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1.    Pozemní (stavební) objekty 

1.1.    Architektonické a stavebně technické řešení 

1.1.1 Technická zpráva 
 

ÚVODNÍ ÚDAJE: 

Název stavby:   ZŠ BOŽENY NĚMCOVÉ - PŘÍSTAVBA 

   OPAVA – PŘEDMĚSTÍ, p.č. 2663/103 

   SO-03 – VENKOVNÍ ČÁST, ZAHRADNÍ ÚPRAVY 

Místo stavby:    OPAVA – PŘEDMĚSTÍ, p.č. 2663/103 

Investor:     Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69, Opava 

Vypracoval:    Ing. Jan Pospíšil, Na Pastrníku 21, Opava-Malé Hoštice, 747 05  

Zodpovědný projektant:   Ing. Jan Pospíšil, Na Pastrníku 21, Opava-Malé Hoštice, 747 05  

Stupeň PD:    projekt pro provádění stavby 

Datum zpracování:   září 2017 

Dodavatel:    dodavatelsky dle výběru investora 

 

PARCELIZACE: 

p.č. 2663/103   Zastavěná plocha a nádvoří 
   3 079 m2 
   Statutární město Opava 
   Horní náměstí 382/69, Opava, 746 01 

 

POPIS ÚPRAV, ÚČEL: 

 
1 – ZAHRADNÍ ÚPRAVY 
 
Účelem zahradních úprav je rekultivace stávající travnaté plochy. Dojde k odstranění stávající venkovní 
kolárny a venkovního přístřešku. Dojde k novému založení trávníku, výsadbě živého plotu z tuhují, a 
osazení nových venkovních laviček se stoly, které budou sloužit pro potřebu sezónní venkovní výuky. 
 
Soupis prací: 
 

1) Úpravy terénu malotraktor – cca 8 hodin 
2) Odstranění staré kolárny a venkovní pergoly s lavičkami 
3) Odstranění staré kolárny a venkovní pergoly s lavičkami - naložení a odvoz odpadu na skládku, 

včetně skládkovného 
4) Odstranění stávajícího altánku a laviček u altánku 
5) Chemické odplevelení plochy postřikem naširoko, před založením kultury nebo nového trávníku 

– cca 475 m2 
6) Dodávka totálního herbicidu (dávka 60ml/100m2) 
7) Založení záhonu na výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu 1:5, v hornině 1 až 2 – cca 70 m2 
8) Hloubení rýh pro výsadbu rostlin v zemině tř. 1-4 bez výměny půdy – cca 70 m2 



 
 

9) Výsadba živého plotu do předem vyhloubené rýhy se zalitím v rovině, s balem průměru do 
400mm  - 100 kusů 

10) Dodávka Thuje occidentlais ´Smaragd´ výšky 150-170cm, s balem – 100 kusů 
11) Mulčování vysazených rostlin v rovině – cca 70 m2 
12) Mulčovací kůra (vrstva 5cm) 
13) Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, při nerovnostech + - 150-

200mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 – cca 475 m2 
14) Obdělávání půdy nakopáním v rovině do hloubky 50-100 mm – cca 475 m2 
15) Obdělávání půdy kultivátorováním v rovině – cca 475 m2 
16) Obdělávání půdy smykováním v rovině – cca 475 m2 
17) Obdělávání půdy hrabáním v rovině – cca 475 m2 
18) Obdělávání půdy válením v rovině – cca 475 m2 
19) Založení trávníků v rovině - výsevem – cca 475 m2 
20) Dodávka travního osiva (dávky 2.5kg/100m2) 
21) Dodávka včetně montáže Lavic se stolem zahradním, délka 2m – 4 kusy 
22) Přesun hmot pro sadovnické úpravy 

 
2 – DEMOLICE OBJEKT Ů 
 
Stručný popis stávajícího objektu- kolárna: 
Jednopodlažní objekt tvořený ocelovými slupky, pletivem a krytinou z vlnitého plechu. 
 

 
 
Stručný popis stávajícího objektu- venkovní přístřešek: 
Jednopodlažní objekt tvořený dřevěnými slupky – bez střešní konstrukce. 

 
 
Bez přípojek inženýrských síťí. 
 
VÝSLEDKY PRUZKUMU STÁVAJÍCÍHO STAVU BOURANÝCH A SOU SEDNÍCH STAVEB 
Objekty nejsou památkově chráněny a proto nebyl prováděn stavebně historický průzkum. 
Není dochována původní dokumentace staveb, proto bylo provedeno zaměření stávajícího stavu 
jednotlivých konstrukcí. Vzhledem k současnému stavu jednotlivých objektů je navržena demolice a 
odstranění objektů. 
 
TECHNOLOGICKÝ POSTUP BOURACÍCH PRACÍ 
Jedná se o běžnou stavbu nevyžadující žádné zvláštní technologie bourání. Bourací práce budou 
prováděny ručně systémem postupného odbourávání a odstraňování jednotlivých konstrukcí – postupné 
odstranění objektů. 



 
 

 
POSTUP BOURACÍCH PRACÍ A VYMEZENÍ OHROŽENÉHO PROSTO RU 
Bourací práce budou prováděny postupnou ruční demontáži jednotlivých konstrukcí – pouze 
s možností použití lehké stavební techniky včetně lehkých stavebních strojů.  
 
ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH A PODCHYCOVACÍCH PRACÍ 

� Bourací práce je možno zahájit až po vydání písemného příkazu odpovědným pracovníkem. Tomu 
však vždy musí předcházet splnění těchto požadavků:  

� ohrožený prostor včetně vstupů do objektu musí být zajištěn proti vstupu nepovolaných 
osob, některým ze způsobů dříve uvedených (oplocení, ohrazení, střežení, vyloučení 
provozu),  

� odpojení všech rozvodů a zařízení,  
� zajištění náhradních zdrojů (voda, elektrický proud) a technické vybavenosti podle 

technologie bourání (pomocné konstrukce atd.).  
� Vybouraný materiál musí být skladován tak, aby neomezoval další průběh bouracích prací. 
� Konstrukční prvky mohou být odstraněny při ručním bourání jen tehdy, nejsou-li zatíženy. 
� Při bouracích pracích musí pracovníci vždy používat ochranné přilby. 

 
3 – VENKOVNÍ ÚPRAVY  
 
Venkovní zídka: 

 
- Stávající opěrná zídka bude v délce dle PD odstraněna 
- Bude nově proveden základ hloubky cca 900 mm – šířka 300 mm.  
- Bude provedena nová opěrná statická stěna z betonu C20/25 (vodostavební)  - vyztužena 

oboustranně betonářskou síťí 100/100/8 mm 
- Čelní strana bude proveden jako pohledová – nutno pohledově bednit – opatřena nátěrem na 

beton v barvě šedé 
- Výška stěny vždy min. 50 mm nad úroveň trénu 
- Provést po cca 6 m dilataci stěn – v oblouku. Stěny vzájemně propojit svisle trny zamezujícími 

naklánění zídek ve svislé rovině 
- Horní hrana zídek bude opatřena zákrytovou betonovou deskou 

 
Příjezdová komunikace, hřiště: 
 
Stávající dlážděná příjezdová komunikace bude po provedení stavby nově předlážděna. Žulové kostky 
rozebrány, násyp zhutněn a doplněn (vyjeté koleje) a žulové kostky nově osazeny. Asfaltové hřiště bude 
dle předpokladu poničeno stavbou a proto bude zbaveno vrchní vrstvy asfaltu a asfalt proveden nově 
včetně zaznačení hranic hřiště.   
 
Okapový chodník: 
 
Okolo objektu bude položen nově okapový chodník z plošné dlažby 500/500/50 mm. Kladečské vrstvy 
dle vzorového katalogu použité dlažby. 
 
 
 
 
 
Opava, září 2017       Vypracoval: Ing. Jan Pospíšil 


