

LEGENDA

- PLOCHA PRO ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE V ROZSAHU OBJEKTU MOSTU – POZEMKY POVODÍ ODŘY
- PLOCHA PRO ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE V ROZSAHU VEDENÍ VODOVODNÍHO ŘÁDU – POZEMKY POVODÍ ODŘY
- TRVALÝ ZÁBOR – POZEMKY MĚSTA OPAVY
- DOČASNÝ ZÁBOR – POVODÍ ODŘY
- HRANICE POZEMKU
- HRANICE KATASTRÁLNÍHO OZEMÍ
- HRANICE TRVALÉHO ZÁBORU
- HRANICE DOČASNÉHO ZÁBORU
- ČÍSLO PARCELY
- ČÍSLO TRVALÉHO ZÁBORU
- ČÍSLO DOČASNÉHO ZÁBORU
- ČÍSLO ZÁBORU PRO ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE V ROZSAHU OBJEKTU MOSTU
- ČÍSLO ZÁBORU PRO ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE V ROZSAHU VEDENÍ VODOVODNÍHO ŘÁDU

STÁVAJÍCÍ INŽ. SÍTĚ:

- VODOVOD SMVAK OSTRAVA a.s.
- KANALIZACE SMVAK OSTRAVA a.s.
- VEDENÍ VN ČEZ Distribuce, a. s.
- VEDENÍ NN ČEZ Distribuce, a. s.
- VEDENÍ NTL GasNet, s.r.o.
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ CETIN, Telco Pro Services a.s.
- VEDENÍ VO TS Opava s.r.o.





PŘELOŽKY A ÚPRAVY INŽ. SÍTÍ:

- VODOVOD SMVAK OSTRAVA a.s.
- VEDENÍ NN ČEZ Distribuce, a. s.
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ Telco Pro Services a.s.
- VEDENÍ VO TS Opava s.r.o.

ZMĚNA VÝKRESU:				
Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY
1				
2				
3				

H01

SOURADNICOVÝ SYSTÉM : S - JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : B.p.v.

VEDOUCÍ PROJEKTANT - HIP	ING. STRUHÁR FILIP			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. STRUHÁR FILIP			
VYPRACOVAL	ING. MARTA STÁŇOVÁ			
KONTROLOVAL	ING. PÁPESCHOVÁ MARTINA			
KRAJ, MěÚ, ObÚ	MORAVSKOSLEZSKÝ, OPAVA			
OBJEDNATEL, INVESTOR	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA			
NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE MOSTU UL. MOSTNÍ				
NÁZEV OBJEKTU: SOUVISÍCÍ DOKUMENTACE				
NÁZEV VÝKRESU: ZÁBOROVÝ ELABORÁT - SITUACE ZÁBORŮ				
Č. SOUPRAVY		Č. VÝKRESU		
		01		
DATUM		08/2019		
FORMÁT		8x44		
MĚŘITKO		1:500		
STUPEŇ		PDPS		
ZAK. ČÍSLO		170149		