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B 1  Popis území stavby 

a) charakteristika území a pozemku vymezeného pro stavbu, zastavěné a 
nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem v území, dosavadní 
využití a zastavěnost území 

 
Přestupní terminál na ulici Skladištní se nachází v docházkové vzdálenosti zhruba 300 m 

východně od centra města Opavy. Souběžná ulice Jánská v současnosti splňuje funkci 
přestupního dopravního uzlu se všemi vazbami do přilehlého území. Aby tento dopravní uzel 
mohl být využíván v plném rozsahu, musí být vyřešen zoufalý nedostatek parkovacích míst 
pro osobní automobily. 

 
Vzhledem k vysoké zastavěnosti území, je parkovací stání řešeno nejen pozemním 

parkovištěm, ale hlavně třípodlažním parkovacím domem u vjezdu z Nádražního okruhu na 
ulici Skladištní. Pozemní parkoviště je navrženo zhruba o 200 m dále v přímé návaznosti na 
podchod z drážní budovy.  

 
Ulice Skladištní, nacházející se v intravilánu města, je v současnosti využívána hlavně pro 

zásobování skladu ČD a k neorganizovanému parkování osobních automobilů osob převážně 
využívajících možnosti navazující hromadné dopravy (vlaky a autobusy). Do ulice přímo ústí 
podchod z budovy vlakového nádraží a ulice Jánské se soustředěnou autobusovou (jak 
místní, tak příměstskou) a trolejbusovou dopravou.  

 
 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím, veřejnoprávní smlouvou o umístění 
stavby, územním souhlasem 
 

Navrhovaná výstavba byla podmíněna rozhodnutím o umístění stavby vydaným dne 
4.09.2018. Pozemky určené k zástavbě se nachází v intravilánu města Opavy a jsou 
v současnosti využívány hlavně pro zásobování skladu ČD a k neorganizovanému parkování 
osobních automobilů osob převážně využívajících možnosti navazující hromadné dopravy 
(vlaky a autobusy).  

.  
 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

 
Stavba „Přestupní terminál Opava východ – ul. Skladištní“ je v souladu s platným ÚP 

města Opavy a jeho nadřazenou územně plánovací dokumentací ZÚR MSK. Rovněž je 
v souladu s plánem udržitelné městské mobility Opava. 

 
- Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (ZÚR MSK) 

 ZÚR MSK byly vydány Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 22.12.2010 
usnesením č.16/1426 a účinnosti nabyly dne 4.2.2011. 
 

- Územní plán města Opavy 
 ÚP města Opavy s účinností ze dne 2.1.2018 byl vydán zastupitelstvem SM Opavy. 
ÚP Opavy není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění aktual. č. 1 a se 
Zásadami územního rozvoje MSK. 
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d) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů 
nerostů a podzemních vod 

 
Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu byly vyčleněny následující 

geotechnické typy zemin: 
GT 0a Antropogenní nesoudržné navážky 
GT 0b Antropogenní soudržné navážky 
GT 1a Eolické prachovité jíly 
GT 1b Glacifluviální jíly 
GT 2 Glacifluviální štěrky  
GT 3 Glacifluviální písky  
 
Na zájmovém území je vyvinuta freatická zvodeň s napjatou hladinou podzemní vody. 

Tato zvodeň je vázána na průlinový kolektor vyvinutý ve vrstvách glacifluviálních štěrků  
a písků. Naražená hladina podzemní vody byla vrty IJ-1 a IJ-2 zastižena v hloubce cca 5,3 
a 6,0 m p.t. a ustálila se v hloubce cca 4,20 a 4,64 m p.t. (tj. 248,97 a 250,26 m n. m.). 
Generelní směr proudění podzemní vody je směrem k východu až severoseverovýchodu tedy 
k erozní bázi řeky Opavy. Úroveň hladiny podzemní vody může v průběhu kalendářního roku 
kolísat s amplitudou cca 0,5 m. 

 
Analyzovaná voda vykazuje dle ČSN 03 8375 velmi nízkou až střední agresivitu na ocel 

a ocelové konstrukce z hlediska agresivního CO2 a vodivosti, velmi nízkou agresivitu vlivem 
pH. Pro zatřídění dle normy ČSN EN 206-1, stanovující skupiny agresivity na vodostavebný 
beton, nevytváří podzemní voda agresivní prostředí z žádného uváděného hlediska. 

 
Koeficient vsaku horizontu glacifluviálních štěrků dle výsledku nálevového testu stanovený 

podle Hálka vykazuje hodnotu 2,08.10-5 m.s-1. Báze retenčního prostoru pro akumulaci vod 
by měl být zbudována pod plochou parkoviště v úrovni do cca 1 m pod terénem. Jako 
vsakovací prvky budou sloužit hydrogeologické vrty hluboké minimálně 8 m. Před vsakovací 
objekt bude umístěn odkalovací prvek a za objektem bude vyveden bezpečnostní přeliv. 
Vsakovací zařízení včetně odkalovacího prvku a přelivu vyžaduje pravidelnou kontrolu 
a údržbu v intervalech, které udává norma ČSN 75 9010. 

 
 
e) výčet a závěry provedených průzkumů a měření – geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, stavebně technický průzkum, 
stavebně historický průzkum apod. 

 
- Geodetické zaměření (polohopis, výškopis) – zpracován GEO 2010– 09/2017 
- Inženýrsko – geologický průzkum – zpracován GEO office, s.r.o. – 09/2017 
- Hydrogeologický průzkum – zpracován AZ GEO s.r.o. – 09/2017 
- Dendrologický průzkum a inventarizace kácení zeleně – Ing. Magda Cigánková Fialová 
- Mapový podklad  - https://mapy.cz 
- Podklady z katastru nemovitostí 
- Místní šetření projektanta 
- Technické mapy majitelů a správců sítí 
- Průzkum stávajících inženýrských sítí 
- Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) - 2017 
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f) ochrana území podle jiných právních předpisů – archeologické posouzení, 
památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, ochranná pásma 
vodních zdrojů a ochranná pásma vodních děl a prvků životního prostředí – 
soustava chráněných území Natura 2000, záplavové území, poddolované území, 
stávající ochranná a bezpečnostní pásma, apod. 

 
Řešené území není součástí památkové rezervace ani památkové zóny. Do zájmového 

území nezasahuje ochranné pásmo zvláště chráněných území ve smyslu zákona 
č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Záměr se nenalézá 
v ochranném pásmu podle zákona č.164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích 
přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně 
některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Území není 
součástí územního systému ekologické stability. Stavba zasahuje do pozemků s ochranou 
ZPF, nezasahuje do PUPFL. Stavba si vyžádá kácení vzrostlé zeleně.  

 
Stavba se nenachází v památkové zóně, chráněném území ani v ochranném pásmu 

vodního díla, v záplavovém či poddolovaném území, v soustavě chráněných území 
Natura 2000 apod.  

 
Stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy (60 m od osy koleje) a na dráze – trať 

Ostrava Svinov – Opava východ. Stavba zasahuje do ochranných pásem inženýrských sítí – 
sdělovacích kabelů, vodovodů, kanalizací.  

 
 
g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

 
Stavba nezasahuje do zátopového území řeky Opavy ani Moravice. Území není 

poddolováno ani se nenachází v chráněném ložiskovém území. 
 

 
h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 
 

Navrhovanou úpravou nedojde ke změně užívání okolních ploch v předmětném území. 
V rámci stavby budou zachovány přístupy k pozemkům. Odvodnění navrhovaných 
zpevněných ploch je řešeno jejich spádováním a odvedením do uličních vpustí napojených do 
veřejných kanalizací. 

 
Řešené území nacházející se v intravilánu města je v současnosti využívána hlavně pro 

zásobování skladu ČD a k neorganizovanému parkování osobních automobilů osob převážně 
využívajících možnosti navazující hromadné dopravy (vlaky a autobusy). Do ulice Skladištní 
přímo ústí podchod z budovy vlakového nádraží a ulice Jánské se soustředěnou autobusovou 
(jak místní, tak příměstskou) a trolejbusovou dopravou. Vlastní objekt parkovacího domu ani 
úprava ulice Skladištní nevnese do lokality nevhodné a pro lokalitu zatěžující vlivy. 

 
Po dobu výstavby dojde nepatrně ke zvýšení provozu vozidel v dotčené lokalitě. Přeprava 

bude probíhat výhradně v denní době po stávajících komunikacích. Případné dopady průběhu 
výstavby budou v maximální možné míře eliminovány – udržování čistoty komunikací, 
používání strojů s minimální možnou hlučností v denní době, po časově omezenou dobu, 
zkrápění vozidel při výjezdu ze staveniště pro zamezení prašnosti atd. 

 
Navrhovaná stavba nebude po dokončení zdrojem škodlivých látek a exhalací. Po dobu 

výstavby bude staveniště omezeným zdrojem hluku a prachu. Budou používány stroje 
nepřekračující hygienické limity. Pracovní směna je předpokládána v délce 12 hodin od 7:00 
do 19:00. Během užívání stavby ani v průběhu výstavby nebudou překročeny zákonné nebo 
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normové limity dané pro ochranu okolí. 
 
Zájmová oblast je z pohledu hydrogeologického rajónování ČR (Olmer a kol., 2002; 

hydroekologický informační systém VÚV T.G.M.) řazena do subrajónu 1520 Kvartér řeky 
Opavy v povodí Odry s plochou subrajónu 124.714 km2. Hladina podzemní vody v tomto 
kolektoru je volná až napjatá, s úrovní mezi 2 až 3 m pod terénem. Z hlediska charakteristik 
povrchových vod jde o oblast málo vodnou, s velmi malou retenční schopností, silně 
rozkolísaným odtokem a středním koeficientem odtoku (Vlček, V., 1971). Podrobným 
průzkumem byly ověřeny hydrogeologické poměry, režim podzemních vod, byly provedeny 
vsakovací zkoušky. Dle klimatické regionalizace leží zájmová oblast v mírně teplé klimatické 
oblasti MT10 s dlouhým, teplým a mírně suchým létem, s krátkým přechodným obdobím, 
mírně teplým jarem a podzimem a velmi suchou zimou a krátkým trváním sněhové pokrývky. 

 
Navržený záměr je z hlediska vlivů na životní prostředí nevýznamný, transparentní a velmi 

dobře akceptovatelný a nebude mít faktický vliv na pohodu bydlení v lokalitě. 
 
 
i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 
Asanace: 
 V rámci stavby se nepředpokládají asanační práce. 
 
Demolice:  
- odstranění betonové zídky u stávajícího parkoviště v ulici Skladištní na začátku 

staničení vpravo 
- demolice drobných objektů – oplocení, staré základy, panely (před zahájením stavby 

dojde k přesunu mobilních buněk učiliště), svislé dopravní značky a jiná zařízení 
umístěná podél stávající ulice Skladištní 

 
Kácení dřevin: 

V rámci přípravy byl zpracován dendrologický průzkum a inventarizace kácené zeleně. 
Z průzkumu vyplynulo, že vzrostlé stromy v obvodu stavby jsou ve špatném stavu 
a budou proto vykáceny. Bylo doporučeno vykácet také porosty, které nejsou 
bezprostředně zasaženy stavební činností. Především se jedná o dřeviny v prostoru 
mezi novým parkovacím domem a Nádražním okruhem. Kácení stromů bude 
provedeno v období vegetačního klidu na základě souhlasu orgánu ochrany přírody. 
 

 
j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 

nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 
 

Stavbou dojde k zásahu do pozemků s ochrannou ZPF (zahrady). Tyto zásahy jsou 
vyhodnoceny v rámci záborového elaborátu. V rámci stavby bude nutné zajistit souhlas 
s odnětím pozemků ze zemědělského půdního fondu. Pozemky PUPFL nejsou stavbou 
dotčeny. 

 
Trvalý zábor ZPF       1427 m2 
Dočasný zábor do 1 roku ZPF   141 m2 
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k) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
 

Jedná se o stavbu nového třípatrového parkovacího domu a úpravu uličního prostoru 
v ulici Skladištní v katastrálním území Opava-předměstí. Ulice Skladištní je napojena z ulice 
Nádražní okruh a vede za budovou skladu (vlakového nádraží).  

 
Parkovací dům bude umístěn v souběhu s komunikací s odsazením 0,70 m od chodníku. 

Pás 0,70 m bude využit k osázení popínavými rostlinami. Celková architektonická koncepce 
parkovacího domu vychází z požadavku na maximální odhmotnění stavby. Je navržen 
třípodlažní objekt s vjezdem ve spodní části z ul. Skladištní. Podlaha 2.NP je pod úrovní 
křižovatky ul. Nádražní okruh a ul. Jánská. Viditelná hrana střechy je cca 5,50 m nad touto 
úrovní. Hlavní vstup pro pěší se nachází u vjezdu a z 2.NP pomocí přístupové otevřené lávky. 
Provoz bude zajištovat dvojice parkovacích závor. Bezbariérová stání jsou pouze v 1.NP a 
2.NP, parkování vozidel na LPG/CNG pohon je vymezeno ve 2.NP (vyznačená parkovací 
místa), auta na spalovací pohon nejsou omezena. Schodiště jsou v protilehlých rozích, 
sociální zázemí je v 1.NP a ve 2.NP. Vjezd do parkovacího domu bude možný z ulice 
Skladištní v km 0,095. 

 
Ulice Skladištní bude zajišťovat přístup k parkovacímu domu a k budově nádraží. Krom 

parkovacího domu bude v ulici Skladištní umístěno parkoviště. Parkoviště je pro 32 míst a  
nachází se v km 0,263 vlevo. V místě parkoviště bude zřízena gabionová zídka pro vyrovnání 
terénních nerovností. Provoz na pozemním parkovišti bude organizován svislým dopravním 
značením. Pro provoz pěších budou vybudovány nové chodníky. 

 
Po obou stranách vozovky v ulici Skladištní budou zachovány vjezdy. Vjezdy budou 

vydlážděny z žulových kostek. Nově vybudované vjezdy k parkovišti, zpevněné ploše u drážní 
budovy a k parkovacímu domu budou z asfaltových vozovkových vrstev.  

 
Komunikace ulice Skladištní je navržena v šířce 6,50 m mezi obrubami s šířkou jízdních 

pruhů 3,00 m a vodícími proužky šířky 0,25 m. Před prvním směrovým obloukem se 
komunikace rozšiřuje na šířku 7,00 m s šířkou jízdních pruhů 3,25 m a vodícími proužky šířky 
0,25 m. V této šířce je komunikace dále vedena až po konec úseku v km 0,290 z důvodu 
malých poloměrů směrových oblouků. Navržené úpravy jsou v souladu s vyhláškou 
č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na bezbariérové užívání staveb.  

 
V parkovacím domě budou případné prosklené plochy označeny výraznou páskou. 

Keramická dlažba v místech pohybu veřejnosti bude mít protiskluzný povrch s koeficientem 
smykového tření 0,6. 

 
 
l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 

Výstavba parkovacího domu, vybudování parkovacích ploch včetně celkové úpravy 
uličního prostoru ulice Skladištní navazuje na další úpravy dopravní infrastruktury ve městě. 
Dle Územní studie Přestupní terminál Opava východní nádraží – ul. Jánská, Skladištní, ÚS, 
UDIMO, červen 2016 rozpracovává 2., 6. a 7. etapu stavebních úprav v této lokalitě. SŽDC 
připravuje v lokalitě stavbu „Kamerového systému v železniční stanici Opava východ“ (DÚR). 
Projektant kamerového systému byl upozorněn na nutnost změny vedení, jakmile budou jeho 
projekční práce opět zahájeny, vyžádá si od investora podklady. Magistrát města Opavy 
připravuje v lokalitě v rámci územního plánování záměr „Areál Kodokai – akademie a škola 
tradičních východních umění a kulturní centrum (japonská zahrada)“. V rámci územně 
plánovacích podkladů bylo uvedeno, že zasakování dešťových vod z parkovacího domu se 
uvažuje na pozemku Kodokai. Toto řešení je nereálné, likvidace srážkových vod 
z parkovacího domu je řešeno řízeným odtokem přes retenci do kanalizace SmVaK. 
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Požadovaná koordinace inženýrských sítí s areálem Kodokai momentálně není možná, 
protože na uvedeném záměru neprobíhá v současnosti projektová příprava.  

 
 
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí,  

 
 

Tabulka pozemků: 
 

Přestupní terminál Opava východ - ulice Skladištní 

P.č. Obec  
Katastrální 

území 

Parcela 
dle KN 
(DÚR) 

Parcela 
dle KN 
(DSP) 

LV Výměra 
Druh 

pozemku 
Způsob 
využití 

BPEJ Vlastník (správce) 

Trvalý 
zábor 

(m2) 

Objekt 
Dočasný 

zábor 
(m2) 

Objekt 

1 Opava 
Opava-

Předměstí 
2896/1 2896/1 790 3849 

ostatní 
plocha 

silnice   

Moravskoslezský 
kraj, 28. října 
2771/117, 
Moravská Ostrava, 
70200 Ostrava; 
Správa silnic 
Moravskoslezského 
kraje, příspěvková 
organizace, 
Úprkova 795/1, 
Přívoz, 70200 
Ostrava  

- - 39 
SO101.1, 
SO 351 

2 Opava 
Opava-

Předměstí 
752/82 752/82 3618 55 

ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 

  

Statutární město 
Opava, Horní 
náměstí 382/69, 
Město, 74601 
Opava  

55 SO101.1 - - 

3 Opava 
Opava-

Předměstí 
752/83 752/83 3618 114 

ostatní 
plocha 

zeleň   

Statutární město 
Opava, Horní 
náměstí 382/69, 
Město, 74601 
Opava  

32 
SO101.1, 
SO101.3, 
SO 302 

- - 

4 Opava 
Opava-

Předměstí 
752/106 752/106 3618 1888 

ostatní 
plocha 

jiná plocha   

Statutární město 
Opava, Horní 
náměstí 382/69, 
Město, 74601 
Opava  

1888 
SO701.1, 
SO701.2 

- - 

5 Opava 
Opava-

Předměstí 
752/107 752/107 3618 2370 

ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 

  

Statutární město 
Opava, Horní 
náměstí 382/69, 
Město, 74601 
Opava  

2372 

SO101.1, 
SO101.2, 
SO 301, 
SO 351, 

- - 

6 Opava 
Opava-

Předměstí 
813/6 813/6 3618 162 zahrada zeleň 51400 

Statutární město 
Opava, Horní 
náměstí 382/69, 
Město, 74601 
Opava  

69 SO101.1 - - 

7 Opava 
Opava-

Předměstí 
813/19 813/19 3618 74 zahrada   51400 

Statutární město 
Opava, Horní 
náměstí 382/69, 
Město, 74601 
Opava  

44 SO101.1 - - 

8 Opava 
Opava-

Předměstí 
820/2 820/2 3618 1221 zahrada   51400 

Statutární město 
Opava, Horní 
náměstí 382/69, 
Město, 74601 
Opava  

1222 
SO101.1, 
SO101.3, 
SO 302 

- - 

9 Opava 
Opava-

Předměstí 
2896/12 2896/12 3618 195 

ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 

  

Statutární město 
Opava, Horní 
náměstí 382/69, 
Město, 74601 
Opava  

53 SO101.1 - - 
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10 Opava 
Opava-

Předměstí 
2896/14 2896/14 3618 655 

ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 

  

Statutární město 
Opava, Horní 
náměstí 382/69, 
Město, 74601 
Opava  

3 SO101.1 - - 

11 Opava 
Opava-

Předměstí 
3331 3331 3618 524 

ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 

  

Statutární město 
Opava, Horní 
náměstí 382/69, 
Město, 74601 
Opava  

64 
SO101.1, 
SO101.3, 
SO 302 

- - 

12 Opava 
Opava-

Předměstí 
3035 3035 3618 1159 

ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 

  

Statutární město 
Opava, Horní 
náměstí 382/69, 
Město, 74601 
Opava  

1159 
SO101.1, 
SO 301, 
SO 351 

- - 

13 Opava 
Opava-

Předměstí 
752/1 

752/1 11127 62854 
ostatní 
plocha 

dráha   

České dráhy, a.s., 
nábřeží Ludvíka 
Svobody 1222/12, 
Nové Město, 
11000 Praha 1  

-  - 873 

SO101.2, 
SO 351, 
SO 411, 
SO 452, 

752/124 3618 1310 
ostatní 
plocha 

dráha   

Statutární město 
Opava, Horní 
náměstí 382/69, 
Město, 74601 
Opava 

1310 

SO101.1, 
SO 301, 

SO701.1, 
SO701.2,  
SO701.3 

- - 

752/125 3618 5 
ostatní 
plocha 

dráha  

Statutární město 
Opava, Horní 
náměstí 382/69, 
Město, 74601 
Opava 

5 SO101.1 - - 

 
Stavba si vyžádá zábory pozemků v katastrálním území Opava předměstí. Stavbou 

nejsou zasaženy pozemky s ochranou PUPFL, pozemky s ochranou ZPF dotknuty stavbou 
jsou v místě budovaného pozemního parkoviště. 
 
 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

 
Stavbou vzniknou přeložky sítí – ochranné pásma inž. sítí vzniknou na pozemcích - viz 

předchozí bod m). 
 
Vzhledem k charakteru stavebního záměru dochází ke vzniku ochranného nebo 

bezpečnostního pásma: 
- Stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy (60 m od osy koleje) a na dráze – trať 

Ostrava Svinov – Opava východ.  
- Stavba zasahuje do ochranných pásem energetických zařízení. 
- Stavba zasahuje do ochranných pásem sdělovacích kabelů. 
- Stavba zasahuje do ochranných pásem vodovodů a kanalizací. 
- Stavba se nachází v souvisle zastavěném území, kde se ochranné pásmo silnice 

neřeší. 
- Stavba nezasahuje do ochranných pásem vedení plynovodů. 
 
 

o) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 
 
Stavbou nevzniknou požadavky na monitoringy a sledování přetvoření. 
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p) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 
 
V rámci stavby budou realizovány přeložky sítí technické infrastruktury. Jedná se 

o kolidující sítě vodovodů, plynovodů, vedení sdělovacích a elektrických a o kanalizační stoky. 
Součástí těchto objektů bude převedení stávajících vedení tak, aby nekolidovalo 
s navrhovanou stavbou. 

 
Nově bude vybudováno osvětlení chodníků a přechodů pro chodce. Rozvody budou 

napojeny na stávající rozvody veřejného osvětlení poblíž stavby objektů. K navrhovanému 
parkovacímu domu bude přivedena vodovodní přípojka, elektrické vedení a sdělovací vedení. 

 
Napojení na technickou infrastrukturu pro potřeby stavby bude řešeno zhotovitelem 

stavebních prací. 
 
Napojovací místa na technickou infrastrukturu jsou zakreslena v koordinační situaci. 
 

 
B 2  Celkový popis stavby 

B 2.1 Celková koncepce řešení stavby 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

 
Jedná se o novostavbu (parkovací dům a pozemní parkoviště) a rekonstrukci stávajícího 

uličního prostoru. 
 
Stavba řeší nedostatek parkovacích míst v lokalitě v návaznosti na dopravní terminál. 

Pozemky, na nichž je stavba plánována, jsou v současné době v zastavěné části města – 
město Opava odkoupilo pozemky pro stavbu od Českých drah. 

 
 
b) účel užívání stavby 
 

Předmětem stavby je vybudování nového parkovacího domu a úprava uličního prostoru 
v ulici Skladištní v Opavě v délce cca 0,3 km v kategorii MO2 9,4/7,5/30 do km 0,100 a dále 
v kategorii MO2 12,45/8,0/30 cp. Trasa je v ZÚ napojena na Nádražní okruh a v KÚ se napojí 
na stávající zpevněnou plochu na pozemku 752/1. Stavba nemá vliv na stav předmětu 
ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, neboť tyto lokality 
nejsou stavbou dotčeny. 

 
Cílem je návrh nové vozovky, vybudování nových chodníků, přechodů pro chodce 

a nových parkovacích stání v této lokalitě. K tomuto účelu je kromě parkovacího domu v ulici 
Skladištní navrženo vybudování pozemního parkoviště a zálivu pro podélná stání. K parkovišti 
a k parkovacímu domu jsou navrženy nové samostatné vjezdy. Všechny stávající vjezdy na 
okolní pozemky budou předlážděny. 

 
 

c) trvalá nebo dočasná stavba 
 

Jedná se o stavbu trvalého charakteru 
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d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 
na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem 

 
V rámci zadání od investora, co se týče rozsahu a povahy stavebních úprav, navrhované 

řešení splňuje dotčené požadavky na výstavbu dané vyhláškou č.268/2009 Sb. o technických 
požadavcích na výstavbu. Stavba nenarušuje životní prostředí a splňuje základní požadavky, 
kterými jsou:  

- mechanická odolnost a stabilita  
- ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí (při provádění je 

nutné dbát na eliminaci zvýšené prašnosti a znečišťování v okolí stavby) 
- ochrana proti hluku a vibracím (při provádění prací je nutné dbát na eliminaci hlučnost) 

výše uvedené dotčené požadavky jsou splněny. 
- bezpečnost při provádění a užívání staveb  
- denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění, proslunění  
- požadavky na stavební konstrukce – stěny a příčky, stropy, podlahy, povrchy stěn a 

stropů – konkrétní požadavky jsou popsány dále v technické zprávě.  
 
 
e) informace o tom, da a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 
 

Obdržená vyjádření a stanoviska jsou součástí dokladové části. Případné podmínky 
vzešlé z těchto vyjádření jsou zapracovány do projektové dokumentace (výkresová, případně 
textová část). Případné další požadavky budou zapracovány formou dodatků do PD. 

 
 
f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby – 

návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, 
technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod. 

 
Předmětem stavby je vybudování nového parkovacího domu a úprava uličního prostoru 

v ulici Skladištní v Opavě v délce cca 0,3 km v kategorii MO2 9,4/7,5/30 do km 0,100 a dále 
v kategorii MO2 12,45/8,0/30 cp. Trasa je v ZÚ napojena na ulici Nádražní okruh a v KÚ se 
napojí na stávající zpevněnou plochu na pozemku 752/1. Stavba nemá vliv na stav předmětu 
ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, neboť tyto lokality 
nejsou stavbou dotčeny. 

 
Cílem je návrh nové vozovky, vybudování nových chodníků, přechodů pro chodce 

a nových parkovacích stání v této lokalitě. K tomuto účelu je kromě parkovacího domu v ulici 
Skladištní navrženo vybudování pozemního parkoviště a zálivu pro podélná stání. K parkovišti 
a k parkovacímu domu jsou navrženy nové samostatné vjezdy. Všechny stávající vjezdy na 
okolní pozemky budou předlážděny. 

 
V místě pozemního parkoviště na pozemku 820/2 bude zřízena gabionová zídka pro 

vyrovnání terénních nerovností. V rámci stavby budou realizovány úpravy a přeložky na 
objektech sítí technické infrastruktury (mimo jiné i SO 411 a SO 452). Budou přeloženy nebo 
chráněny stávající vodovody, plynovody, kanalizace, objekty elektro a sdělovacích vedení. 
Součástí stavby bude osvětlení ulice Skladištní. 

 
Podél ulice Skladištní je navržen nový třípodlažní parkovací dům. Odstup budovy 

od chodníku je 0,70 m. Vjezd z ulice Skladištní do parkovacího domu se nachází v km 0,095 
vpravo. Celková kapacita parkovacího domu je 210 stání. 
 

V úseku trasy cca km 0,200 až 0,245 vlevo bude vytvořen záliv pro podélná parkovací 
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stání v šířce 2,45 m. Tato plocha bude ve sklonu 2,5 % k vozovce a bude vydlážděna 
z žulových kostek. Celkem zde budou 4 stání v režimu K+R. 

 
V km 0,262 vlevo se nachází pozemní parkoviště pro 32 stání. Parkoviště je navrženo 

s jednosměrnou komunikací. Na parkovišti se nacházejí 4 podélná stání, a 28 kolmých stání 
(z toho 3 kolmá stání pro osoby se sníženou schopností pohybu). Šířka kolmých stání je 
2,80 m, délka je 5,00 m s bezpečnostní vzdáleností od oplocení 0,25 m. Šířka jízdního pruhu 
je v nejužším místě 4,75 m. Rozměry stání jsou navržena dle ČSN 73 6056. Parkoviště je 
oploceno. V místě parkoviště bude zřízena gabionová zídka pro vyrovnání terénních 
nerovností. 

 
V úseku trasy km 0,140 až km 0,296 vpravo bude zpevněná plocha vydlážděna 

z žulových kostek až k rampě stávající budovy, šířka zpevněné plochy je proměnná (od cca 
1,5 m po 8 m). Tato plocha slouží k zásobování a pro vykládku u ramp budovy nádraží. 

 
Trasa pro pěší je vedena vpravo po chodníku od ulice Nádražní okruh podél parkovacího 

domu až k nádražní budově v km cca 0,140, kde je převedena přechodem pro chodce na 
stranu levou. Dále pokračuje chodník vlevo až k dalšímu přechodu pro chodce, který vede do 
podchodu nádražní budovy. Za tímto přechodem se chodník napojuje na stávající chodník 
vedoucí do ulice Kylešovská. 

 
 
g) u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně 

technického průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického 
posouzení nosných konstrukcí 

 
Ulice Skladištní nacházející se v intravilánu města je v současnosti využívána hlavně pro 

zásobování skladu ČD a k neorganizovanému parkování osobních automobilů osob převážně 
využívajících možnosti navazující hromadné dopravy (vlaky a autobusy). Do ulice přímo ústí 
podchod z budovy vlakového nádraží a ulice Jánské se soustředěnou autobusovou (jak 
místní, tak příměstskou) a trolejbusovou dopravou.  

 
 
h) ochrana stavby podle jiných právních předpisů – kulturní památka apod. 
 

Nejedná se o kulturní památku, není zde ani jiná ochrana stavby podle jiných právních 
přepisů. 

 
 

i) základní bilance stavby, potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 
s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budov apod. 
 
Bilance potřeby vody (dle přílohy č.12 k vyhlášce č.120/2011 Sb.,)   
47 os.    = 47 os. x  1 m3/rok = 47 m3/rok 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

průměrná roční potřeba  : 47 m3/rok 

průměrné denní množství  : 0,13 m3/d 

max. denní množství  : 0,195 m3/d 

max. hodinové množství  : 0,195 x 2,1 / 24 = 0,017 m3/h = 0,0042 l/s 

Výpočet průtoku vody v přívodním potrubí podle ČSN 75 5455 
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Potřeba teplé vody a tepla na ohřev teplé vody dle ČSN 06 0320 Tepelné 
soustavy v budovách – Příprava teplé vody – Navrhování a projektování: 
Potřeba teplé vody – 40% z průměrné denní potřeby - 40% z 0,13 m3/den = 0,052 m3/den 

Předpokládaná denní potřeba teplé vody:  0,052 m3/den 

Předpokládaná roční potřeba teplé vody:  18,98 m3/rok /14,7 

Předpokládaná roční potřeba tepla na ohřev teplé vody: 1,29 MWh/rok*3,6= 4,64 GJ/rok 

Výpočet množství odpadních vod 

Množství splaškových vod z malých zdrojů znečištění se rovná potřebě vody. 

47 os.    = 47 os. x  1 m3/rok = 47 m3/rok 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

průměrné roční množství  : 47 m3/rok 

průměrné denní množství  : 0,13 m3/d 

průměrný celodenní odtok  : 0,015 l/s 

maximální denní množství  : 0,195 m3/d 

maximální hodinový průtok  : 0,195 x 2,1 / 24 = 0,017 m3/h = 0,0042 l/s 

 

 
Množství dešťových vod odváděných do kanalizace dle ČSN 75 6101 - střecha 
objektu 
Přívalové srážky (15-ti minutový déšť) 

Plocha střechy celkem  : 2538 m2 = 0,2538 ha 

Součinitel odtoku   : 1,0 

Periodicita deště   : 0,5 

Intenzita deště   : 147 l/s.ha 

Q = 0,2538 x 1,0 x 147 =   : 37,31 l/s = 33,58 m3 během 15-ti minutového deště 

Odtok dešťových vod bude regulován na Qmax=3 l/s.  
 

       Základní technické údaje – elektroinstalace silnoproud 

Rozvodná soustava:  3PEN~50Hz, 400V / TN-C 
  3NPE~50Hz, 400V / TN-S 
  1NPE~50Hz, 230V / TN-S 

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed 2, 
čl. 411 – Ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje: 
čl. 411.2 – Základní ochrana (před přímým dotykem neboli před dotykem živých částí): 
   dle přílohy A.1 – základní izolace živých částí 
   dle přílohy A.2 – přepážky nebo kryty 
čl. 411.3 – Ochrana při poruše (před dotykem neživých částí): 

   dle čl. 411.3.1 – ochranné uzemnění a ochranné pospojování 
   dle čl. 411.3.2 – automatické odpojení v případě poruchy 
   dle čl. 411.3.3 – doplňková ochrana – proudové chrániče 
   čl. 411.4 – Síť TN 
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Energetická bilance garáže  

 
Výpočet potřeby el. energie 

Osvětlení    11 kW 
Zásuvky    8  kW 
ZTI    21  kW 
ÚT    3  kW 
SLB    1  kW 
VZT    7  kW 
Rezerva    5  kW 
 

Instalované zatížení:   Pi = 56 kW 
Výpočtové zatížení:   Pv = 39 kW 
Výpočtový proud:       Iv = 62,5 A   (cosϕ = 0,9) 
Z důvodu požadavku na jištění  UPS (63A) musí být jistič před elektroměrem 80A. 
Jistič před elektroměrem:      B3 – 80 A 
Nabíjecí stanice elektromobilů: 

Výpočtové zatížení :                              Pv = 88,0 kW 
Výpočtový proud      :                             Iv  = 141,1 A (pro cos j  = 0,9) 
Jistič před elektroměrem:                      B3 – 160 A 
 

Projekt počítá s napojením jedné stanice, což jsou dva elektromobily. Připravenost je pro 
další sedm stanic (kabelový žlab v podlaze), celkem pro 15 elektromobilů. Jištění 160 A je 
dostatečné pro dvě stanice. V případě realizace osmi stanic je třeba navýšit jištění na B3-630 
A. Kabeláž z přípojkové skříně do elektroměrového rozvaděče RE2 je již dimenzována na 
všech osm stanic. V místě přípojkové skříně bude provedena stavební připravenost pomocí 
chrániček pro možnost budoucího protažení hlavních přívodních kabelů z případné 
trafostanice. 

 
 

Hlavní technická data systému EPS  

 
Proudová soustava: síťová část - 1 NPE, 50 Hz, 230 V/TN-S 
   vyhodnocovací část - 24 Vss/SELV 

Provozní napětí :                síťová část - 230 V + 10 - 15 %, 50 Hz +/-2 % 
                                       vyhodnocovací část 24 Vss +/- 10 % 
 

Ochrana proti nebezpečnému dotyku s živou částí (základní):  
Izolací, krytem, bezpečným malým napětím 
Ochrana proti nebezpečnému dotyku s neživou částí (při poruše):  
Automatickým odpojením od zdroje, bezpečným malým napětím 

Stupeň odrušení :   RO 2 
 
 

Signály EPS budou vyhodnocovány adresně s identifikací konkrétního aktivovaného 
hlásiče, určením místa vzniku požáru a identifikací vzniklé poruchy na systému a budou 
instalovány na kruhových požárních linkách s napájením z obou stran a odolných na zkrat 
i přerušení. 

 

Ovládání technologie PBS systémem EPS 

V pracovní době i mimo dobu provozu budovy bude požární poplach vyhlašován na 
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ústředně EPS a také dle požadavků PBŘ na zařízení dálkového přenosu (ZDP) na pult 
centrální ochrany (HZS MSK – ÚO Opava). Dále dle požadavků PBŘ budou aktivovány další 
požárně bezpečnostní systémy. Ústředna je dle standardních požadavků EN 54 vybavena 
výstupy, které lze k těmto účelům použít. Je využito úsekového poplachu od všech čidel 
objektu.  

 
EPS bude ovládat technická zařízení mající vliv na rozšíření požáru a bezpečnou 

evakuaci osob. 
 
 

Systém EPS bude ovládat: 

 spuštění akustického vyhlášení poplachu (sirény),  

 vypínání provozní vzduchotechniky a uzavření případných požárních klapek,  
 odblokování klíčového trezoru (KTPO) 

 aktivace zábleskového majáku nad vstupem 

 spuštění havarijního větrání 
 rozsvícení světelného panelu zákazu vjezdu do garáží 

 otevření vrat + závory na výjezdu 
 uzavření závory + vrat na vjezdu 

 

Systém EPS bude monitorovat: 
 Výpadek 230V pomocného zdroje EPS 

 Porucha pomocného zdroje EPS 

 Porucha/nízký stav AKU pomocného zdroje EPS 
 otevření dvířek a vyjmutí klíče v KTPO 

 
 

Základní technické údaje – vzduchotechnika (VZT) 

Provozní větrání prostoru garáží je navrženo jako přirozené. Je zajištěno volnými 
plochami umístěnými ve třech protilehlých stěnách objektu. 

 
Vyhrazená parkovací stání pro vozidla na plynná paliva -prostor části 2.NP – prostor 

určený pro stání vozidel LPG a CNG- 19 parkovacích míst (P51-P69) bude vybaveno 
havarijním větráním dle ČSN 73 6058.  

 
Dlen čl. 5.3.3.2 musí havarijní větrání při detekci plynného paliva zajistit ve vyhrazeném 

prostoru min 6-ti násobnou výměnu vzduchu. 
 
Prostory musí být osazeny plynovou detekcí s dvoustupňovou signalizací. Při detekci 

úniku plynného paliva, který odpovídá 20% dolní meze výbušnosti, dojde k aktivaci havarijního 
větrání. 

 
Pro odvod vzduchu jsou navrženy 3 zařízení - 3  ventilátory v nevýbušném provedení, 

jenž jsou umístěny na střeše objektu.  
 
Technické ukazatele – zařízení VZT 

Max. el. příkon       6,6kW napětí 230/400V proud 8/4,6 A 
Max. vzduchový výkon- odvod    11 000 m3/h  
 

Dle TPG 982 01 havarijní větrání musí mít zajištěnou funkci po dobu nejméně 60 minut 
i při výpadku dodávky elektrické energie z distribuční sítě.  
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j) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy 

 
Plánovaný rozsah prací nemá vliv na žádné okolní stavby a ani se nevyžadují jiná 

opatření či podmínky v dotčeném území. Pouze je nutno provádět práce tak, aby nebyly 
narušeny hlukové limity v denní době (práce v noci se neuvažují). 

 
Předpokládaná doba realizace je 12 měsíců. Práce budou zahájeny po vydaném povolení 

stavebního úřadu a po výběru dodavatele stavby. Práce budou prováděny najednou, tj. bez 
členění na etapy. 

 
 
k) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke 

zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání 
stavby – údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které budou 
samostatně uváděny do zkušebního provozu 

 
Na stavbu „Přestupní terminál Opava východ – ul. Skladištní“ se nebudou vztahovat 

požadavky na předčasné užívání staveb a ani nebude užívána ke zkušebnímu provozu.  
 
 
l) orientační náklady stavby 

 
Odhad nákladů stavby pro potřeby investora bude součástí dokumentace. 

 
 

B 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 
Pozemek pro stavbu parkovacího domu je ohraničen z jedné strany ulici Skladištní 

a objektem nádraží – Opava – východ (kusé koleje). Objekt parkovacího domu představuje 
poměrně masivní prvek, který by značně ovlivnil okolí. Prostorové možnosti umožnují vyplnit 
kapacitní požadavek výstavbou třípodlažního objektu o půdorysném celkovém rozměru 
32,675 m x 81,15 m. Dispozice vyplývá z terénního rozdílu mezi úrovní ulicemi Nádražní 
a Skladištní, klesající k nádražním budovám. Vjezd, výjezd a vstup do objektu je ze spodní 
částí ul. Skladištní. Vstup pro pěší se nachází rovněž ve 2.NP přes lávku z ul. Nádražní okruh. 

 
Základní systém parkování je navržen s kolmým stáním, pouze částečně v místě průřezů 

objektu je navrženo stání šikmé (45 stupňů). Celkový systém parkování je řešen jako objízdný 
se čtyřmi rampami. 

 
Parkování je uvažováno pro osobní vozidla se všemi druhy paliv (spalovací, CNG, LPG), 

motocyklů i jízdních kol. V objektu je také uvažováno s nabíjecí stanicí pro elektromobily 
(aktuálně 1 nabíjecí stanice pro dva elektromobily, výhledově až osm stanic pro celkem 
patnáct vozidel na elektropohon). Úschovna jízdních kol je uvažována vně objektu 
parkovacího domu v rámci samostatného přístřešku (stavební objekt s označením SO 701.2) 
situovaného naproti hlavnímu objektu u vjezdu a výjezdu. S parkováním pro  ZTP  je 
uvažováno s ohledem na bezbariérový přístup v 1.NP a 2.NP v počtu 6 parkovacích stání na 
podlaží. 

 
Schodiště je situováno v protilehlých rozích, sociální zázemí je navrženo v návaznosti na 

výše uvedené bezbariérové řešení v 1.NP a  2.NP.  
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b) architektonické  řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 

 
Celková koncepce architektonického řešení vychází z požadavku na maximální 

odhmotnění objektů. Tomu odpovídá i hmotné uspořádání s minimem plných stěn se 
zdůrazněním nosné stropní konstrukce. Ze strany kolejiště je z požárně bezpečnostních 
důvodů požadována plná stěna, která bude horizontálně oddělena a umožní i prezenci historie 
Opavy. Stěnové konstrukce obvodové a vnitřní budou vyzděny z tvárnic z prostého 
vibrolisovaného betonu v kombinaci s hydrofobním nátěrem ze strany interiéru. Ze strany 
exteriéru budou stěny obloženy fasádním keramickým obkladem – pálená lícová cihla s nízkou 
nasákavostí. 

  
Ostatní výplně v rámci obvodového pláště musí umožnovat provětrávání - uvažováno 

s fasádním výplňovým perforovaným tahokovem (oko kosořtvercové rozm. 114x50x19 mm) 
v ocelovém rámu ( L profil – 50x50x4 mm), materiál hliník / ocel. Šíře 1 ks. tabule – 1,0 m.  

 
Přístupová lávka do 2.NP z nádražního okruhu bude ocelová, podlaha bude tvořena 

z pororoštu a zábradlí z tahokovu. Vše bude provedeno v žárovém pozinku. 
 
Povrch vozovky ulice Skladištní je navržen asfaltový stejně jako povrch pozemního 

parkoviště. Architektonické řešení ulice Skladištní vychází z požadavku zachování 
zpevněných ploch z žulových kostek. Podélná parkovací stání i manipulační plocha kolem 
nádražní budovy jsou navrženy z drobných žulových kostek. Chodníky jsou navrženy z ploché 
betonové dlažby 40x40x5. 

 
 

B 2.3 Celkové technické řešení 

Objekty řady 000 - Objekty přípravy staveniště, demolice 

001  Demolice drobných objektů a příprava území SMO 
 - nepodléhá povolení 
 
Objekty řady 100 - Objekty pozemních komunikací 

101 Řešení uličního prostoru ulice Skladištní: 

101.1 Řešení uličního prostoru ulice Skladištní SMO / TS Opava 
 - Stavební úřad – Magistrát města Opavy, odbor dopravy 
 
101.2 Parkoviště dráhy SŽDC / SŽDC 
 - objekt zrušen 
 
101.3 Veřejné parkoviště SMO / TS Opava 
 - Stavební úřad – Magistrát města Opavy, odbor dopravy 
 
         
Objekty řady 300 - Vodohospodářské objekty 

301 Kanalizace v ulici Skladištní SMO / TS Opava  
 - Stavební úřad – Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí 
 
302 Odvodnění pozemního parkoviště SMO / TS Opava 
 - Stavební úřad – Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí 
 
303 Dešťová kanalizační přípojka PD SMO / TS Opava 
 - povoleno ÚR 
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304 Splašková kanalizační přípojka PD SMO / TS Opava 
 - povoleno ÚR 
 
351 Přeložka vodovodního řadu  SmVaK / SmVaK 
 - Stavební úřad – Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí 
 
352 Úprava vnitřního vodovodu ČD a.s. RSM Brno / ČD a.s. RSM Brno  
 - povoleno ÚR 
 
353 Vodovodní přípojka PD SMO / TS Opava 
 - povoleno ÚR 
    
Objekty řady 400 - Elektro a sdělovací objekty 

411 Přeložka kabelů NN SŽDC SŽDC / SŽDC 
 - Stavební úřad – Drážní úřad Olomouc 
 
412 Přeložka kabelů NN DKV DKV / DKV 
 - objekt zrušen 
 
413 Přípojka NN pro parkovací dům ČEZ / ČEZ 
 - povoleno ÚR 
 
451 Veřejné osvětlení ulice Skladištní SMO / TS Opava 
 - povoleno ÚR 
 
452 Přeložka veřejného osvětlení SŽDC SŽDC / SŽDC 
 - Stavební úřad – Drážní úřad Olomouc 
 
461 Přeložka sítě elektronických komunikací CETIN / CETIN 
 - povoleno ÚR 
 
462 Přípojka Opava NET OpavaNET / OpavaNET 
 - povoleno ÚR 
 
Objekty řady 700 - Objekty pozemních staveb 

701 Parkovací dům: 

701.1 Parkovací dům  SMO / TS Opava 
 - Stavební úřad – Magistrát města Opavy, odbor výstavby 
 
701.2 Přístřešek na úschovu kol  SMO / TS Opava  
 - Stavební úřad – Magistrát města Opavy, odbor výstavby 
 
701.3 Požární nádrž  SMO / TS Opava 
 - Stavební úřad – Magistrát města Opavy, odbor výstavby 
 
751 Oplocení parkoviště  SMO / TS Opava 
 - povoleno ÚR 
 
752 Přeložka stávajícího oplocení:  

752.1 Oplocení města SMO / TS Opava 
 - povoleno ÚR 
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752.2  Oplocení SŽDC SŽDC / SŽDC 
 - objekt zrušen 
 
Objekty řady 800 - Objekty úpravy území 

801 Vegetační úpravy ulice Skladištní SMO / TS Opava  
 - nepodléhá povolení 
 
 

B 2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Přechod pro chodce v km 0,140 bude v úrovni chodníku s nájezdem délky 1,50 m 
z žulových kostek. Ostatní přechody pro chodce budou v úrovni vozovky a chodník zde bude 
snížen na výšku 20 mm nad povrch vozovky a bude vybaven signálními a varovnými pásy. 
Dva přechody jsou navrženy v šířce 3,00 m, třetí přechod před podchodem u nádražní budovy 
je v šířce 4,00 m. Všechny přechody budou na vozovce vyznačeny vodorovným dopravním 
značením.  Varovné a signální pásy budou provedeny z dlažby se speciální plastickou 
úpravou (reliéfní dlažba) v barvě červené. Navazující šikmé plochy budou mít podélný sklon 
nejvýše 1:12 (8,33%), příčný sklon chodníku 2,00 %. Pro zajištění bezbariérového přístupu pro 
osoby se sníženou schopností pohybu a orientace na parkoviště bude zřízena rampa ve 
sklonu max. 1:16 šířky 1,50 m s odpočívadlem o rozměrech 1,50 x 1,50 m. Umělé vodící linie 
budou tvořeny zvýšenými obrubníky ve výšce min. 60 mm a v místech, kde není možno 
provést vedení podél zvýšené hrany, budou v případech delších jak 8,0 m umístěny umělé 
vodící linie s podélným vedením. Navržené úpravy jsou v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. 
o obecných technických požadavcích na bezbariérové užívání staveb.  

 
V parkovacím domě jsou skleněné plochy označené výraznou páskou. Keramická dlažba v 

místech pohybu veřejnosti bude mít protiskluzný povrch s koeficientem smykového tření 0,6. 
 

 
B 2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Bezpečnost při užívání stavby (ulice Skladištní) bude zajištěna pomocí nového dopravního 
značení, bezbariérových prvků a veřejného osvětlení. 

 
Stavební úpravy parkovacího domu byly navrženy v souladu nařízením vlády 

č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, vyhláškou 
č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby. Použité materiály budou splňovat 
technické požadavky dané vyhlášky č. 22/1997 Sb. o technický požadavcích na výrobky 
a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění a souvisejících právních předpisů. 
Protiskluzné vlastnosti podlah budou vyhovovat ČSN 72 5191. Stravovací část svým 
zpracováním je v souladu se zákonem č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na 
stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky 
závažných, dále ve znění vyhlášky MZ č. 602/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 137/2004 
Sb. Zařízení (elektroinstalace) budou umístěna do prostor ve smyslu ČSN 33 2000-3 podle 
určeného prostředí v TZ. 

- Vstupy a chodby budou řešeny podle ČSN 33 3220 a norem souvisejících 
- Na veškerou elektroinstalaci a provozovaná elektrozařízení, je provozovatel povinen 

zajistit provádění pravidelných revizí dle ČSN    
- Elektrická zařízení, která budou v provozu během požáru, musí být elektricky připojena 

podle čl. 11.8.2 v souladu s ČSN 73 0802. Provedení elektroinstalace musí odpovídat 
požadavkům „Protokolu o určení prostředí“ dle ČSN 33 2000-3 i v souladu s ČSN 73 0802. 

Veškeré technologické provozní soubory a zařízení budou respektovat platné požadavky a 
předpisy. 
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B 2.6 Základní popis stavebních objektů 

SO 001 Demolice drobných objektů a příprava území 
 

Stavbou parkovacího domu a úpravy ulice Skladištní budou dotčeny stávající drobné 
objekty – oplocení, svislé dopravní značky, opěrná zeď, základy apod. V rámci objektu je 
uvažováno s demontáží těchto objektů. Nepoužitelný materiál bude odvezen a uložen na 
deponii, případně na skládku. V rámci přípravy území dojde k odtěžení ornice a sejmutí drnů. 
Objekt nepodléhá stavebnímu povolení. 
 
 
SO 101.1 Řešení uličního prostoru ulice Skladištní 

 
Nový návrh ulice Skladištní počítá s prodloužením ulice. Jedná se o dvoupruhovou 

komunikaci v kategorii MO2 9,4/7,5/30 do km 0,100 a dále v kategorii MO2 12,45/8,0/30 cp. 
Celková délka úpravy 296,706 m. Začátek úseku je v místě křížení s ulicí Nádražní okruh. 
Šířka jízdních pruhů 3,00 m je navržená od začátku trasy po staničení v km 0,100. Šířka pruhů 
se pak modifikuje na 3,25 m z důvodu homogenizace trasy. Za nádražní budovou se 
nacházejí rampy pro zásobování. Plocha okolo ramp je zpevněná žulovými kostkami, proto je 
celková šířka zpevnění proměnná v celé trase. Oddělení dlážděných ploch od komunikace 
bude provedeno pomocí zapuštěného obrubníku typu OPAVA. 

 
Trasa je projektována na návrhovou rychlost vn=30 km/h, na kterou jsou navrhovány 

hlavní prvky trasy (poloměry směrových a výškových oblouků, příčné sklony komunikace, 
rozhledové vzdálenosti pro zastavení). Odvodnění komunikace je řešeno pomocí uličních 
vpustí zaústěných do dešťové kanalizace (řešeno v samostatném stavebním objektu SO 301). 
V úseku celé trasy je navržen střechovitý příčný sklon komunikace 2,5 %. 

 
Součástí objektu je návrh chodníků a 3 přechodů pro chodce. Chodníky i přechody 

budou osvětleny (řeší SO 451). První přechod pro chodce ve staničení v km 0,004 407 je 
6,5 m dlouhý a 3,0 m široký. V km 0,138 779 se nachází druhý přechod délky 7,0 m a šířky 
3,0 m. Přechod bude vyvýšen do úrovně chodníku s nájezdem délky 1,50 m z žulových 
kostek. Třetí přechod je v km 0,253 357 a má délku 7,0 m a šířku 4,0 m. Před a za přechodem 
pro chodce  budou vydlážděny pásy šířky 0,5 m z žulových kostek a budou sloužit jako 
psychologická bariéra pro řidiče automobilů. 

 
Chodníky jsou navrženy v šířce 2,00 m. V místě vedení podél betonové zídky 

s oplocením vlevo (cca km 0,140 – km 0,190) je chodník širší - dodláždění až k této zídce. Od 
km 0,250 je šířka chodníku navržená 3,00 m kvůli napojení na stávající chodník směřující do 
ulice Kylešovské. Všechny chodníky budou z ploché betonové dlažby 40x40x5 a převýšení 
oproti vozovce bude 12 cm přes atypický obrubník typu OPAVA. 

 
Všechny vjezdy na okolní pozemky budou nově předlážděny žulovými kostkami přes 

snížený obrubník. Oddělení dlážděných ploch od komunikace bude provedeno pomocí 
zapuštěného obrubníku typu OPAVA. V úseku trasy cca km 0,200 až 0,245 vlevo bude 
vytvořen záliv pro podélná parkovací stání v šířce 2,45 m, tato plocha bude také vydlážděna 
z žulových kostek. Oddělení dlážděných ploch od komunikace bude provedeno pomocí 
zapuštěného obrubníku typu OPAVA. 

 
V km 0,095 se nachází vjezd přes snížený obrubník k parkovacímu domu. Tento vjezd 

bude tvořen asfaltovými vrstvami. Detailněji je objekt řešen v samostatném stavebním objektu 
SO 101.1. 
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SO 101.2 Parkoviště dráhy 
 
 Podobjekt SO 101.2 je zrušen. 
 
 
SO 101.3 Veřejné parkoviště 
 

V km 0,263 je umístěn vjezd přes snížený obrubník na pozemní parkoviště s kapacitou 
32 parkovacích stání (z toho 3 pro osoby s omezenou schopností pohybu). V místě parkoviště 
bude zřízena gabionová zídka pro vyrovnání terénních nerovností. Provoz na pozemních 
parkovištích bude organizován svislým a vodorovným dopravním značením. K zajištění 
bezbariérového přístupu na pozemní parkoviště je navržena rampa ve sklonu max. 1:16 šířky 
1,50 m s odpočívadlem o rozměrech 1,50 x 1,50 m. (rampa je součástí SO 101.1) Parkoviště 
bude oploceno. Detailněji je objekt řešen v samostatném stavebním objektu SO 101.3. 
 
 
SO 301 Kanalizace v ulici Skladištní 
 

Z důvodu nového dispozičního řešení navrhované komunikace v rámci – SO 101 Řešení 
uličního prostoru ulice Skladištní je navržena nová jednotná kanalizační stoka – SO 301. 
Navržená stoka nahradí stávající hlavní vnitroareálovou kanalizaci. V úseku nové komunikace 
bude stoka vedena přibližně v souběhu se stávající kanalizací a následně bude trasa stoky 
pokračovat v nové trase v prostoru před nadzemními stavbami Českých drah. Stávající 
kanalizace vedena u oplocení za nadzemními stavbami Českých drah bude v úseku cca od 
sousední parcely p.č. 752/84 po stávající kanalizační stoku (BE DN 700/1050) zachována, 
bude pouze před zaústěním do stávající kanalizace podchycena v nové kanalizační šachtě 
Š1. Součástí kanalizace jsou také nové uliční vpusti a jejich přípojky pro odvodnění pozemní 
komunikace a menších parkovacích ploch, a domovní přípojky, které nahradí stávající 
nalezené kanalizační přípojky. 

 
Při budování nové kanalizace budou všechny nalezené stávající přípojky ze střešních 

svodů nebo splaškové přípojky podchyceny a zaústěny do nově budované stoky. Do stoky 
bude také nově napojena splašková kanalizační přípojka z parkovacího domu řešena v rámci 
samostatného stavebního objektu SO 304 a také bezpečnostní přepad ze systému odvodnění 
nového veřejného parkoviště řešeny v rámci stavebního objektu SO 302. Povrchy komunikací 
budou odvodněny novými uličními vpusťmi.  

 
Na základě analýzy technického stavu stávající kanalizace v ul. Skladištní pomocí 

kamerové prohlídky, kterou nechalo zpracovat Město Opava (08/2018), bylo rozhodnuto o 
vybourání celé délky rušené stoky. Stávající kanalizace v délce 254 m, která je nahrazena 
novou stokou, bude v celé délce zrušena a vybourána. Stavební odpad bude odvezen na 
skládku. Detailněji je objekt řešen v samostatném stavebním objektu SO 301. 

 
 

SO 302 Odvodnění pozemního parkoviště 
 

V km cca 0.260 objektu nové komunikace je navržené velkokapacitní pozemní 
parkoviště. Odvodnění této plochy bude provedeno decentrálním způsobem s likvidaci 
dešťových vod přímo na pozemku. Dešťová voda bude pomocí nové kanalizace odváděna 
přes odlučovač ropných látek (ORL) a retenční nádrž do soustavy vsakovacích vrtů. 
Ze vsakovacího zařízení bude veden bezpečnostní přepad se zpětnou klapkou napojen na 
kanalizační stoku v ul. Skladištní řešenou v rámci stavebního objektu SO 301. Funkce 
bezpečnostního přepadu je převedení vod při větší než návrhové srážce nebo při poruše 
vsakovacího objektu. 
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Návrh retenčního a vsakovacího zařízení se řídí doporučeními a závěry 
z hydrogeologického průzkumu „Opava – Skladištní – HGP pro posouzení vsakování 
srážkových vod na parcele č. 820/2“ zpracovaného firmou GEOoffice, s.r.o. (září 2017). Návrh 
ORL (limitní hodnoty ORL, apod.) je v souladu s kanalizačním řádem města Opava. Detailněji 
je objekt řešen v samostatném stavebním objektu SO 302. 
 
 
SO 303 Dešťová kanalizační přípojka PD 

 
Tento objekt řeší pouze část vnějšího odvodnění dešťových vod z parkovacího domu 

formou kanalizační přípojky do stávající kanalizace na ul. Nádražní okruh. Dle sdělení správce 
veřejné kanalizace SmVaK je možné vypouštět dešťové vody z parkovacího domu o 
maximálním limitním průtoku Qmax = 3 l/s.  

 
Dešťová kanalizační přípojka bude z materiálu PP SN12 a průměru potrubí DN 200 o 

délce 15.83 m. V lomu trasy bude umístěna plastová revizní šachta o průměru DN 600 
(DN630). 

 
Úsek přípojky pod hlavní komunikací v ul. Nádražní okruh mezi stávající šachtou Š8 a 

revizní šachtou Š1 o délce 11.40 m, bude proveden bezvýkopovou technologií se zatažením 
potrubí z materiálu PP DN 200 do chráničky DN 300. Krytí potrubí pod hlavní komunikací bude 
min. 1.8 m.  

 
Retenční objem střechy, řešení bezpečnostního přepadu ze střechy, regulační prvek na 

odtoku ze střechy do kanalizace a vnitřní rozvody budou řešeny speciální projektovou 
dokumentací parkovacího domu. Objekt byl povolen ÚR. 

 
 

SO 304 Splašková kanalizační přípojka PD 
 

Splaškové vody z technické místnosti a toalet parkovacího domu budou odváděny 
splaškovou přípojkou do navrhované šachty Š14 jednotné kanalizační stoky v ul. Skladištní – 
SO 301. Splašková kanalizační přípojka bude z materiálu PP SN12 a průměru potrubí DN 200 
o délce 13.5 m. V lomu trasy bude umístěna plastová revizní šachta o průměru DN 600 
(DN630). Objekt byl povolen ÚR. 

 
 
SO 351 Přeložka vodovodního řadu 
 

V ul. Skladištní se nachází stávající vodovodní řad DN 80 GG (v majetku SmVaK 
Ostrava a.s), který je ukončen vodoměrnou šachtou (v majetku Českých drah). V šachtě je 
vodoměr Českých drah. Z důvodu řešení uličního prostoru ulice Skladištní v rámci SO 101 a 
výstavbou Parkovacího domu – SO 701 bude nutno provést přeložku vodovodního řadu 
včetně vodoměrné šachty a související přípojky Českých drah. 

 
Situačně je nová trasa vodovodu umístěna do vozovky tak, aby žádná z inženýrských 

sítí situovaných v ulici Skladištní (kromě kolmého křížení kanalizačních přípojek) 
nezasahovala do jejího ochranného pásma – (požadavek následného správce SmVaK v ÚR). 
Jsou zde také zohledněny požadavky zástupců Města Opava tj. prodloužení vodovodního 
řadu tak, aby bylo umožněno zásobení vodou nových rozvojových ploch ve vlastnictví Města 
Opava. Vodovodní řad bude ukončen podzemním hydrantem s dvojčinným uzávěrem. 

 
Přípojka pro objekt Českých drah je umístěna na konci řadu blíže k objektu Českých 

drah, na hlavní vodovodní řad bude napojena odbočkou. Přípojka o délce 16.0 m je navržena 
z PE 100 RC SDR11 DN 32. Na přípojce je umístěna vodoměrná šachta s vodoměrnou 
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sestavou. Detailněji je objekt řešen v samostatném stavebním objektu SO 351. 
 

 
SO 352 Úprava vnitřního vodovodu 
 

V km cca 0.125 objektu nové komunikace - SO 101 dojde ke křížení vjezdu na 
zpevněnou plochu se stávající vnitřním vodovodem, který je součástí areálu ČD. Vnitřní 
vodovod předpokládaný profil DN 32 bude opatřen chráničkou DN 80 pro zvýšení odolnosti 
vůči dopravnímu zatížení. Délka úpravy bude 6 m (materiál chráničky PE 100 SDR11 a 
průměr DN 80 mm). V  dalších stupních projektové dokumentace je nutno provést kopanou 
sondu za účelem upřesnění polohy a ověření průměru potrubí stávajícího vnitřního vodovodu 
a jejího technického stavu. Objekt byl povolen ÚR. 

 
 

SO 353 Vodovodní přípojka PD 
 

Vodovodní přípojka je navržena pro zásobování užitkovou a pitnou vodou obsluhu 
parkovacího domu (SO 701) a také pro doplňování vody do požární nádrže. Navrhovaná 
přípojka parkovacího domu bude v délce 4.77 m z materiálu PE 100 SDR 11 s průměrem 
potrubí DN 32 mm. Trasa přípojky bude vedena od rohu objektu v místě technické místnosti 
parkovacího domu kolmo na zásobovací řad – SO 351. 

 
Vnitřní rozvody vodovodu a požární nádrž budou řešeny speciální projektovou 

dokumentací v rámci projektové dokumentace SO 701 Parkovacího dům. Projektant SO 701 - 
vnitřních rozvodů vodovodu navrhuje způsob plnění požární nádrže, při kterém nedojde ke 
kontaktu požární vody v nádrži s vodou ve vodovodní přípojce (vodovodním řadu). Nesmí dojít 
ke kontaminaci vody ve vodovodu! Způsob plnění požární nádrže je navržen v SO 701 
(projektant parkovacího domu firma PPS Kania s.r.o). Objekt byl povolen ÚR. 
 
 
SO 411 Přeložka kabelů NN SŽDC 
 

Stávající zařízení SŽDC situované v prostoru mezi železniční tratí a ul. Skladištní bude 
dotčeno výstavbou parkovacího domu a venkovního parkoviště. Jedná se o venkovní 
kabelové a zásuvkové skříně a podzemní kabely, které slouží pro propojení skříní SŽDC. 
Dotčené skříně NN budou demontovány a nahrazeny novými skříněmi, které se umístí 
v prostoru mezi železniční trať a parkovací dům, příjezdovou komunikaci k parkovacímu domu 
a venkovní parkoviště. Dotčené kabely se přeloží mimo prostor výstavby parkovacího domu 
a budoucích pojízdných ploch.  

 
Na konci úpravy povrchu komunikace v rámci SO 101 v místě, kde se provede 

předláždění povrchu, vedou stávající kabely. Tyto stávající kabely budou uloženy do 
betonových korýtek na betonový podklad.     

 
Součásti přeložek v rámci tohoto objektu je i uzemnění přeložených rozvaděčů. Zemnící 

pásky pro uzemnění rozvaděčů se uloží na dno kabelových výkopů a budou zasýpány čistou 
zeminou. Detailněji je objekt řešen v samostatném stavebním objektu SO 411. 
 
 
SO 412 Přeložka kabelů NN DKV 

   
Objekt SO 412 je zrušen. Rozvaděč, který měl být v rámci SO 412 přemísťován bude 

demontován při přemístění čerpací stanice LTO. 
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SO 413 Přípojka NN pro parkovací dům 
 

 Řeší společnost ČEZ. Objekt byl povolen ÚR. 
 
 
SO 451 Veřejné osvětlení ulice Skladištní 
 

Předmětem tohoto objektu SO 451 je osvětlení vozovky, chodníků, pozemních parkovišť 
a přechodů pro chodce. V současné době ul. Skladištní není v celé délce osvětlena. Stávající 
osvětlení je pouze v úseku cca 100 m v místě napojení na ul. Kylešovskou a jedno svítidlo je 
umístěno na výložníku uchyceném k fasádě budovy v blízkosti křižovatky s ul. Nádražní okruh. 
Stávající svítidla jsou výbojková. U podchodu pod kolejemi ČD je umístěn přechod 
pro chodce, který je osvětlen 2 ks výbojkovými svítidly.  

 
Osvětlení vozovky a chodníků je navrženo LED svítidly s asymetrickou optikou 5117/Asym 

o výkonu 55W. Tato svítidla jsou umístěna na kuželových stožárech VO bez výložníků. 
Závěsná výška svítidel 6 m (ke světelnému středu). Stožáry jsou situovány v zeleném 
travnatém pásu mezi budovou parkovacího domu a chodníkem po pravé straně vozovky a 
v úseku za parkovacím domem – v travnatém pásu nebo v chodníku po levé straně. 

 
Pro osvětlení parkoviště jsou použita LED svítidla o výkonu 55 W s optikou 5119/Sym 

umístěná na stejných stožárech VO a ve stejné výšce jako pro vozovku. Stožáry se svítidly pro 
osvětlení parkoviště budou situovány v travnatých ostrůvcích umístěných uprostřed 
parkoviště.  

 
Přechody pro chodce budou osvětleny LED svítidly o výkonu 51 W. Svítidla se umístí na 

stožárech VO nadzemní výšky 6 m, které budou situovány před přechody ve směru jízdy 
vozidel na každé straně. Na přechodu v křižovatce ul. Skladištní s ul. Nádražní okruh je pro 
osvětlení přechodu navržen 1 ks svítidla, který je osazený na stožár VO a umístěn před 
přechodem u vjezdu na ul. Skladištní. Osvětlení tohoto přechodu nebude splňovat požadavky 
TKP 15. Splnění těchto požadavků je podmíněno umístěním svítidel před přechodem na 
každé stráně vozovky. Vzhledem k tomu, že na protější straně se nachází budova PACK 
SHOPu, před kterou je pouze okapový chodník a není pro osazení stožáru VO dostatek místa, 
nelze stožár VO zde umístit. 

 
Napojení nově navrženého veřejného osvětlení se provede ze stávajícího rozvodu VO 

na ul. Nádražní okruh. Kabely CYKY 5Cx16 povedou ve výkopech v terénu, v chodnících 
a v prostupech pod komunikacemi.  

 
Pro ochranu před úrazem elektrickým proudem a před účinky atmosférických přepětí 

bude vybudována uzemňovací soustava. Uzemňovací soustava veřejného osvětlení bude 
řešena zemnícím vodičem FeZn Ø 10 mm, který bude uložen na dno rýhy kabelových výkopů. 
Uzemňovací vodič bude obalen prosátou zeminou. 

 
U každého stožáru VO se provede propojení uzemňovacího vodiče s tělesem stožáru 

vodičem stejného průměru přes trubku v základu stožáru. Spojení vodičů v zemi bude řešeno 
pomocí 2 ks svorek s antikorozní úpravou spoje. Spojení se stožárem bude provedeno 
svorkou SP1.  

 
Uzemňovací soustava bude provedena v souladu s podmínkami stanovenými v normě 

ČSN 33 2000-5-54, ed. 3.   
 
Součástí je demontáž 3 ks stožárů VO se svítidly včetně základů a 1ks svítidla na 

výložníku na budově PACK SHOPu. Po demontáži tohoto svítidla bude v místech kotvení 
výložníku a v místě vyústění chráničky pro kabel ke svítidlu provedena oprava fasády včetně 
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nátěru. Objekt byl povolen ÚR. 
 

 
SO 452 Přeložka VO SŽDC                                      

 
Současný stav: Osvětlovací stožáry označ. OS 17 a OS 18 se svítidly 1x250W 

a 2x250W, které se nacházejí v prostoru mezi železniční trati a stávajícím parkovištěm budou 
dotčeny při výstavbě parkovacího domu. Tyto stožáry jsou napojeny smyčkově ze skříně 
označ. PS 51 umístěné na stožáru VO č. 51 kabelem AYKY 4Dx16 (č. WL416).  

 
Nový stav: Dotčené stožáry VO a stávající svítidlo č. 51 na trakčním stožáru budou 

demontovány. Náhradou demontovaných osvětlovacích bodů budou sloužit nová výbojková 
svítidla SHC 150W, typu SAFIR 2 v celkovém počtu 4ks. Svítidla budou v provedení s dvojitou 
izolací (zařízení třídy ochrany II).  2ks svítidla (označ. č. 51, č. 52) budou umístěna na 
nadstavcích uchycených v horní části ke konstrukci trakčních stožárů (brán). Umístění svítidel 
na podpěrách trakčního vedení bude v souladu se Sestavou "K". 2ks svítidla se umístí na 
sklápěcích stožárech VO typu T127RLH (označ. OS17, OS18) situovaných v prostoru mezi 
kolejemi a budovou parkovacího domu. Předpokládaný směr sklápění stožárů – proti sobě, 
z prostorových důvodů nebude možno provádět sklápění současně.    

 
Pro napojení přeloženého VO bude na stávajícím stožáru č. 51 na místě stávající 

demontované skříně PS 51 instalována nová skříň. Stávající kabely WL16 (2x CYKY 4Dx16) 
vedoucí do země se přepojí na svorky nové skříně. Napojení nového svítidla č. 51 bude 
provedeno novým kabelem CYKY - O 2x2,5 a pro napojení svítidla č. 52 bude ze skříně 
vyveden kabel AES 4x16, který se uchytí ke konstrukci č. 51 a č. 52 nad bránou. Pro napojení 
nových stožárů OS17 a OS18 bude v prostoru mezi kolejemi a parkovacím domem odkopán 
a přerušen stávající kabel WL16. Na tento kabel bude naspojkován nový kabel, který povede 
ve výkopu v prostoru mezi parkovacím domem a kolejemi ke stožárům OS17 a OS18.        

 

Změna (přeložka) veřejného osvětlení si vyvolá změnu vizualizace řídícího systému na 
ED a ve stanici. Opravu vizualizace ŘS provede oprávněna firma na objednávku zhotovitele 
objektu SO 452. V tomto objektu je zahrnuta finanční částka na provedení opravy. 

 
Součástí tohoto objektu je i uzemňovací soustava pro ochranu nových stožárů VO OS17 

a OS 18 proti atmosférickému přepětí. Detailněji je objekt řešen v samostatném stavebním 
objektu SO 452. 

 
 
SO 461 Přeložka sítě elektronických komunikací 
 
Z důvodu výstavby přestupního terminálu a celkové rekonstrukce ulice Skladištní 

dochází ke kolizi nových zpevněných ploch a stávající trasy nadzemního a podzemního 
vedení CETIN na této ulici. Podzemní kabelové vedení je vedeno v chodníku a odbočuje ve 
dvou větvích přes silnici. V první větvi vede kabel PPFLE3XN0,4 z dělící spojky č. 12 do 
rozvaděče OPAV5159. Tento rozvaděč je zrušen a kabel je ukončen v zemi. Tato kabelová 
rezerva se dostává do kolize s plánovaným parkovacím domem, a proto je nutné provést její 
přeložení. V nové dělící spojce č. 12 XAGA 43/8-350 bude napojen nový kabel 
TCEPKFLE3XN0,4 a bude veden po levé straně ul. Skladištní ve směru od Nádražního 
okruhu. Kabel bude veden v chodníku a na konci parkovacího domu, v místě požadovaného 
napojení inž. sítí cca 85 m od začátku ulice bude proveden překop s vybudováním prostupu 
z chráničky PE110 mm s krytím 110 cm. Kabel bude ukončen buďto rozvodnicí v objektu 
parkovacího domu nebo jako kabelová rezerva před parkovacím domem. Souběžně bude 
vedena i přípojka sdělovacího vedení Opavenetu.  
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Z kabelové děličky č. 12 pokračuje stávající kabel PPFLE3XN0,4 směrem do rozvaděče 
OPAV2587 objektu Českých drah. Kabel vede přes komunikaci Skladištní v trubce PVC63 mm 
v neznámé hloubce. S ohledem na nový kufr vozovky bude stávající kabel ve vozovce 
odkopán a uložen do půlené chráničky např. kopohalf 06110/2 s obetonováním s krytím 
110 cm. Trasa podzemního kabelu se za vjezdem do areálu firmy Model Obaly a.s. přibližuje 
ke krajnici nového chodníku s obrubníkem. Proto bude v tomto úseku kabel odkopán v délce 
cca 28 m a bude stranově přeložen dále do chodníku do nové kabelové trasy podzemního 
vedení.  

 
Nadzemní kabelové vedení je taženo po dřevěných telekomunikačních sloupech typu 

Jp6 př. Ap6 po celé délce ulice Skladištní. Sloupy jsou umístěny jak ve stávajícím chodníku po 
levé straně komunikace ve směru od Nádražního okruhu tak v travnaté ploše podél 
komunikace, kde je plánována stavba nového chodníku. Stávající dřevěné sloupy se dostávají 
do kolize jak s plánovaným chodníkem, tak s parkovacím zálivem naproti místům pro 
zásobování. Bylo dohodnuto přeložení celé stávající nadzemní trasy do země. Na sloupech 
vedou kabely typu TCEKFLES 3XN-10XN.  

 
Stávající přípojka vedena k dřevěnému stánku (již zdemolován) u křižovatky ulice 

Skladištní a Nádražního okruhu bude bez náhrady zrušena. Přeložka nadzemního vedení na 
podzemní kabel začne v místě stávající kabelové podzemní trasy na ulici Nádražní okruh. Na 
stávající trasu bude naspojkován nový kabel TCEPKPFLE10XN0,4. Kabel bude veden v trase 
stávajícího podzemního kabelu PPFLE5XN0,4 vedeného po ulici Skladištní. Kabel bude 
zatažen v celé trasy do vrapované chráničky typ kopodur KD09063. Uložení bude v kabelové 
rýze 35x70cm se zakrytím výstražnou fólií v situaci označení řezu A. V místě křížení vjezdů 
bude vybudován prostup ze dvou chrániček PE110 s jejich obetonováním ve výkopu 
50x120 cm. Po cca 220 m před parcelou č. 813/14 bude osazena dělící spojka SCX43/8-130, 
ze které bude provedena odbočka kabelem TCEPKPFLE5XN0,4 do nového plastového pilíře 
typu SIS1-QT.  

 
Druhá větev kabelem stejné dimenze bude pokračovat dále na konec ulice, kde bude 

kabel ukončen na stávajícím dřevěném sloupu a bude zde provedena napojení na pokračující 
stávající nadzemní vedení. Na sloupu bude osazena sloupová rozvodnice typu MRS20QT. 
U obou rozvaděčů je nutno do země připoložit zemnící pásek FeZn 30x4mm v délce cca 20m, 
pro jejich uzemnění. Celková délka nové trasy podzemního kabelového vedení je 325 m. 

 
Stávající nadzemní kabelové vedení v délce cca 290 m bude zdemontováno a dále 

budou vytaženy ze země dřevěné patkované stožáry včetně podpěr či kotvení v počtu 8ks.    
 
Po ukončení prací na metalických kabelech bude provedeno předepsané měření 

elektrických parametrů. Správce sítě rovněž požaduje kontrolní měření metalické sítě ještě 
před zahájením překládky.  Po dokončení přeložky bude provedena přejímka kabelů s tím, že 
dodavatel přeložek tohoto objektu dodá měřící protokoly správci vedení. Přeložkou místních 
telefonních kabelů nesmí dojít ke zhoršení elektrických parametrů a přenosových vlastnosti 
kabelů. Před zahájením prací na vřezávce nového kabelu na stávající, který je v provozu 
v místě stávající spojky č. 12, bude nutné s provozovatelem sítě CETIN dohodnout 
harmonogram přerušení provozu. Objekt byl povolen ÚR. 

 
 
SO 462 Přípojka Opavanet 
 
Výstavbou parkovacího domu vznikl požadavek na napojení telekomunikačních rozvodů 

– optická síť spolčenosti Opavanet a.s. V rámci celkové rekonstrukce ulice Skladištní dochází 
k celkové rekonstrukci všech zpevněných ploch a současně s tím i překládkám stávajících 
inženýrských sítí. Překládanou telekomunikační sítí je kabelový rozvod společnosti CETIN. 
Tato přeložená podzemní kabelová trasa bude využita pro novou přípojku sítě Opavanet. 
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Stávající síť Opavanet je vedena po Nádražním okruhu na straně Smetanova sadu. Místo 
napojení nové přípojky bude naproti ulici Skladištní, kde je stávající optická síť vedena 
v dlážděném chodníku. Ve stávající optické trubce HDPE jsou uloženy mikrotrubičky se 
zataženými mikrokabely. V místě napojení nové přípojky bude osazena odbočná spojka na 
optické trubce a budou napojeny mikrotrubičky , které budou zataženy do nové optické trubky 
ukončené v napojovacím bodu u parkovacího domu. Prostup přes hlavní komunikaci 
Nádražního okruhu bude řešen protlakem délky cca 13 m. Dále bude trasa pokračovat po ulici 
Skladištní v dlážděném chodníku v souběhu s překládanou sítí Cetinu. Na konci parkovacího 
domu cca 90 m od křižovatky Nádražního okruhu bude proveden přechod přes ulici Skladištní 
překopem, kdy bude vybudován prostup z chráničky PE110 mm s obetonováním kabelového 
lože. V celé trase bude položena optická trubka HDPE40, do které budou zafouknuty 
mikrotubičky a následně bude zafouknut mikrokabel s ukončením v optickém rozvaděči 
parkovacího domu. V chodníku bude optická trubka HDPE uložena v pískovém loži ve výkopu 
35x70cm se zákrytem plastovými krycími deskami a výstražnou fólií. Pro kamerové systémy 
bude kabelová trasa pokračovat v souběhu s překládaným vedením CETINu na levé straně 
ulice Skladištní až k pozemnímu parkovišti. Jedna část bude ukončena na ostrůvku parkoviště, 
druhá bude přecházet ulici Skladištní na druhou stranu a bude ukončena na sloupu osvětlení 
přechodu pro chodce v úrovni pozemního parkoviště. Časová posloupnost je následující: 
nejdříve zbudovat zemní trasu a přepnout provoz kamer, následně zdemontovat vedení, 
(provizorní) a nakonec zdemontovat sloupy CETINu. Po ukončení pokládky optických trubek 
bude provedena kontrola jejich průchodnosti kalibrací a tlakováním. Při provádění zemních 
prací je nutné respektovat veškeré požadavky jednotlivých správců dotčených inženýrských 
sítí daných při projednávání jednotlivých stupňů PD, respektovat ČSN pro vzájemný souběh 
a křížení. Objekt byl povolen ÚR. 

 
 
SO 701 Parkovací dům 
 
Předmětem projektové dokumentace je realizace novostavby parkovacího domu, který je 

součástí stavebního záměru „Přestupní terminál Opava Východ – ul. Skladištní“. Řešený 
stavební objekt (s označením SO 701.1) bude sloužit pro parkování osobních vozidel všech 
typů paliv (spalovací, CNG, LPG), motocyklů a jízdních kol. V objektu je také uvažováno 
s nabíjecí stanicí pro elektromobily (aktuálně 1 nabíjecí stanice pro dva elektromobily, 
výhledově až s osmi stanicemi pro celkem 15 vozidel na elektropohon). Úschovna jízdních kol 
je uvažována vně objektu parkovacího domu v rámci samostatného přístřešku (stavební objekt 
s označením SO 701.2) situovaného naproti hlavnímu objektu u vjezdu a výjezdu. Vzhledem 
k nízkému tlaku a průtoku ve veřejné vodovodní sítí, je dle požadavku PBŘ navržena 
podzemní unifikovaná požární nádrž o objemu 48,0 m3 (stavební objekt s označením SO 
701.3), napojená z vnitřního rozvodu vody parkovacího domu. Součástí stavebního záměru 
je rovněž technická infrastruktura (přípojky splaškové a dešťové kanalizace, vodovodní a 
elektro přípojka), která není předmětem této dokumentace (řešeno v samostatné části PD) a 
drobné sadové úpravy v těsném okolí parkovacího domu, navazující na rozsáhlou rekonstrukci 
stávajícího uličního prostoru. Detailněji je objekt řešen v samostatném stavebním objektu 
SO 701. 

 
 
SO 751 Oplocení parkoviště 
 
Okolo navrženého veřejného parkoviště ve staničení 0,262 894 (SO 101.3) bude 

navrženo nové oplocení. Toto oplocení bude vybudováno z drátěného pozinkovaného pletiva 
napnutého mezi ocelové sloupky, které budou osazeny do gabionové stěny. Výška oplocení 
bude 1,5 m. Objekt byl povolen ÚR. 

 
Na zadní straně veřejného parkoviště SO 101.3 bude plot objektu SO 751 navázán na 

vyzděné oplocení, které bude vybudováno učilištěm v rámci praxe. 
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SO 752 Přeložka stávajícího oplocení 
 
Z důvodu nového uspořádání ulice Skladištní a vzniku parkoviště dojde k úpravě 

stávajícího oplocení. Stávající oplocení bude zrušeno a nové oplocení povede v první části 
podél nového parkovacího domu na straně ulice Nádražní okruh a pak dál od parkovacího 
domu ke stávající nádražní budově skladu. Tato část oplocení připadne městu Opava – 
SO 752.1 Oplocení města.  

 
Další část oplocení byla uvažována okolo nového parkoviště drah (SO 101.2) v km 

0,125 759. Objekt SO 101.2 byl zrušen, je proto zrušeno i oplocení parkoviště SO 752.2 
Oplocení SŽDC. 

 
Nové oplocení bude vybudováno z drátěného pozinkovaného pletiva napnutého mezi 

ocelové sloupky, které budou osazeny do betonového základu. Výška oplocení bude 2,0 m, 
pletivo bude zapuštěné 0,1 m pod terén. V části navazující na kované oplocení podél ulice 
Nádražní okruh bude použita imitace kovaného oplocení a brána pro údržbu. Objekt byl 
povolen ÚR. 

 
 
SO 801 Vegetační úpravy ulice Skladištní 
 
Stavební objekt řeší ozelenění některých ploch. Vegetační úpravy pomáhají zapojit 

úpravu uličního prostoru ulice Skladištní - liniovou stavbu do okolního prostředí, částečně plní 
funkci kompenzačního opatření za pokácenou mimolesní zeleň, plní krajinářsko-estetickou, 
hygienickou, půdoochrannou a mikroklimatickou funkci. 

 
V pásu zeleně šířky 0,70 m mezi nově navrženým parkovacím domem a chodníkem je 

navrženo osázení popínavými rostlinami, které pokryjí stěnu parkovacího domu. Hned po 
ohumusování silničního tělesa se provede osetí travní směsí. Výsadbové plochy budou osety 
strojně nebo ručně podle velikosti plochy. V travní směsi je doporučeno maximálně zohlednit 
původní druhy trav.  

 
Pro výsadbu budou navrženy domácí druhy dřevin, které odpovídají místním klimatickým 

a novým stanovištním podmínkám. Bude stanovena druhová skladba a rozmístění zeleně. 
Výsadba zeleně bude prováděna ve vhodném vegetačním období. Objekt nepodléhá 
stavebnímu povolení. 

 
Náhradní výsadba - Stromy opadavé: 

Acer platanoides – platan jasanolistý – prům. 60 mm, 1 ks 
Acer Pseudoplatanus – javor klen– prům. 60 mm, 1 ks 
Fraximus angustifolia – javor úzkolistý – prům. 60 mm, 1 ks 
Grataegus monogyna – hloh jednosemenný – prům. 40 mm, 3 ks 
Betula pendula „Youngii“ – bříza bělokorá kultivar – prům. 30 mm, 1 ks 

 
Náhradní výsadba - Keře: 

Juniperus chinensis – jalovec poléhavý – 40 ks 
Taxus barcota – tis – 2 ks 
Parthenocissus tricuspidata – loubinec trojcípý – 15 ks 

 
 

B 2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Ve stavbě se nacházejí pouze technologická zařízení potřebná pro zajištění 
hygienických parametrů při užívání stavby (technické zařízení budov). 
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B 2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení stavby 

V rámci celé stavby budou realizovány objekty souvisících komunikací a bude tak 
zachován přístup ke stávajícím objektům pro jednotky IZS. Požárně bezpečnostní řešení 
týkající se parkovacího domu bude řešena v dokumentaci řešící samostatně objekt SO 701 
Parkovací dům. 

 
 
B 2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Úprava uličního prostoru je dopravní stavbou, která nebude napojena na energie. 
V rámci celé stavby budou realizovány objekty veřejného osvětlení, které budou osvětlovat 
nově budované chodníky a okružní křižovatky. Součástí stavby je rovněž překládka dotčených 
sítí technické infrastruktury. 

 
Stavebně dotčené konstrukce budou vyhovovat požadavkům ČSN 73 0540-2 tepelná 

ochrana budov - požadavky. Výpočty součinitelů prostupu tepla a tepelných odporů konstrukcí 
jsou provedeny ve smyslu ČSN 73 0540-2. Výpočet tepelných ztrát je proveden ve smyslu 
ČSN EN 12831. Potřeba tepla vychází z výpočtu celkové tepelné ztráty objektu. Potřeba tepla 
na přípravu TV byla stanovena dle ČSN 06 0320 dle počtu osob a krytí potřeby TV během 
dne. 

 
Tepelné ztráty objektů byly vypočítány dle ČSN 730540-2 obálkovou metodou. Do 

výpočtu byly zadávány hodnoty tepelně-technických vlastností konstrukcí určené na základě 
skladeb konstrukcí zadaných projektantem stavební části.  

 
 
B 2.10 Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní prostředí 

Úprava uličního prostoru je dopravní stavbou, hygienické požadavky zde nejsou 
stanoveny. Hygienické požadavky nejsou stanoveny ani pro přeložky sítí. 

 
Stavební úpravy týkající se nového parkovacího domu budou provedeny tak, aby 

splňovaly požadavky platných norem a nařízení, např. vyhlášky č. 268/2009 Sb. O technických 
požadavcích na stavby, ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov, ČSN 73 0532 Akustika - 
Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků - 
požadavky, vyhl. č. 92/2012 Sb.  

 
V průběhu realizace stavby je nutno respektovat platné požárně bezpečnostní 

a hygienické předpisy, týkající se ochrany zdraví pracujících, zejména pak: 
 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví na staveništích. 
ČSN 05 0610 – Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem. 
ČSN 05 0631 – Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem. 
ČSN 73 0580 – Denní osvětlení budov 
Vyhláška č. 268/2009 – Obecné technické požadavky 
Vyhláška č. 258/2000 – Ochrana veřejného zdraví 
Hygienické předpisy Nařízení vlády č. 272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací. 
 
Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb, chráněném venkovním 

prostoru a chráněném vnitřním prostoru staveb jsou uvedeny v nařízení vlády č. 148/2006 Sb. 
Předmětná lokalita se nachází při stávající komunikaci v ulici srbská. Hladina hluku je 
v normových hodnotách pro danou lokalitu. Veškeré použité materiály budou splňovat 
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příslušné technické normy a hygienické předpisy. 
 
 
Hygienické požadavky na provoz: 
 
a) vyhláška č. 6/2003 Sb., stanovení hygienických limitů chemických, fyzikálních 

a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb 
b) nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ustanovení podmínek ochrany zdraví při práci 
 
Dle vyhlášky č. 6/2003 Sb. budou dodržené podmínky §3 Mikroklimatické podmínky: 
 
(1) Provoz v pobytových místnostech bude zajištěn tak, aby byly dodrženy přípustné 

mikroklimatické podmínky uvedené v příloze č. 1, s výjimkou mimořádně chladných nebo 
mimořádně teplých dnů. Za mimořádně chladný den se považuje den, kdy nejnižší teplota 
venkovního vzduchu dosáhla hodnoty nižší než -15 °C. Za mimořádně teplý den se považuje 
den, kdy nejvyšší teplota venkovního vzduchu dosáhla hodnoty vyšší než 30 °C. 

 
(2) V případě mimořádně chladných dnů při poklesu vnitřní průměrné teploty pod 16 °C 

se provoz pobytových místností zastaví, pokud není možno vnitřní teplotu zvýšit odpovídajícím 
vytápěním na výslednou teplotu dle přílohy č. 1. 

 
(3) Při použití sálavého vytápění nesmí intenzita osálání v místě hlavy člověka překročit 

200 W.m-2. 
 
(4) Pobytové místnosti mají zajištěno přímé i nucené větrání. 
 
(5) Množství vyměňovaného vzduchu ve větraném prostoru se stanovuje s ohledem na 

množství osob a vykonávanou činnost tak, aby byly dodrženy mikroklimatické podmínky 
a hygienické limity chemických látek a prachu. 

 
(6) Nucené větrání se použije tam, kde přímé větrání je nedostačující k odvodu 

vznikajících škodlivin a tepelně-vlhkostní zátěže prostoru. 
 
(7) Vývody odváděného vzduchu do venkovního prostředí se umísťují tak, aby 

nedocházelo ke zpětnému nasávání znečištěného vzduchu do okolních vnitřních prostorů. 
 
(8) Klimatizace nebude zdrojem žádné kontaminace. 
 
 
Větrání   
 
Dle způsobu úpravy vzduchu jsou vzduchotechnická zařízení navržena takto: 
 
Provozní větrání prostoru garáží je navrženo jako přirozené. Je zajištěno volnými 

plochami umístěnými ve třech protilehlých stěnách objektu. 
 
Vyhrazená parkovací stání pro vozidla na plynná paliva -prostor části 2.NP – prostor 

určený pro stání vozidel LPG a CNG- 19 parkovacích míst (P51-P69) bude vybaveno 
havarijním větráním dle ČSN 73 6058. 

  
Dlen čl. 5.3.3.2 musí havarijní větrání při detekci plynného paliva zajistit ve vyhrazeném 

prostoru min 6-ti násobnou výměnu vzduchu. Prostory musí být osazeny plynovou detekcí 
s dvoustupňovou signalizací. Při detekci úniku plynného paliva, který odpovídá 20% dolní 
meze výbušnosti, dojde k aktivaci havarijního větrání. 

 



Přestupní terminál Opava východ – ulice Skladištní  B. Souhrnná technická zpráva 
Dokumentace pro provádění stavby (PDPS)                                         

SHB, akciová společnost  30 

Pro odvod vzduchu jsou navrženy 3 zařízení -3  ventilátory v nevýbušném provedení, 
jenž jsou umístěny na střeše objektu. Rozvod vzduchu od jednotlivých ventilátorů je veden ze 
střechy, přes 3.NP do 2.NP  a následně je rozveden pod stropem. Odsávání je navrženo pod 
stropem a u podlahy v místě jednotlivých stání.  

 
Jako koncové elementy jsou uvažovány obdélníkové výustky osazené na potrubí. 

Potrubí bude provedeno z pozinkovaného plechu SK.I v požadovaných tloušťkách dle   profilu 
potrubí. Kruhové Spiro potrubí bude spojováno bezpřírubově  (pomocí vsuvek a nátrubků) – 
nasunutím, snýtováním a utěsněním sil. tmelem nebo přelepením páskou. 

 
Pro zavěšení potrubí budou použity typové odpružené závěsy a to závitové tyče, závěsy 

ZZ, nosné lišty a kruhové závěsy ZK. 
 
Dle TPG 982 01 havarijní větrání musí mít zajištěnou funkci po dobu nejméně 60 minut 

i při výpadku dodávky elektrické energie z distribuční sítě. Únikové cesty musí být vybaveny 
ručním spouštěním havarijního větrání.  

 
Předpokládá se zřízení místa trvalého střežení, do kterého plynová detekce 

automaticky ohlašuje dosažení 10% koncentrace dolní meze výbušnosti.  
 
Plynová detekce při dosažení 2. stupně signalizace zapne také nouzové osvětlení.  
 
Vyhlášení požárního poplachu zajišťuje optická a akustická signalizace.  
 
 
Hygienické zázemí 
 
Systém je navržen jako podtlakový. Sociální zázemí je odvětrány pomocí malých 

v podhledu umístěných radiálních ventilátorů. Náhrada odsátého vzduchu podtlakem 
z okolních místností, budou použity mřížky ve dveřích. Potrubní rozvod bude zhotoven 
z kruhového SPIRO potrubí. 

 
Náhrada odsátého vzduchu pod tlakem z okolních místností, případně použity mřížky ve 

dveřích (dodávka stavby), a částečně z venkovního prostoru. 
 
Potrubní rozvod bude zhotoven z kruhového SPIRO potrubí. 
 
Vyústění nad střechu a ukončeno výfukovými hlavicemi. 
 
 
Vytápění  
 
Jelikož je předmětný objekt řešen jako studený (nevytápěný), bude v  prostorách 

sociálního zázemí, v úklidových komorách a kanceláři z důvodu eliminace promrznutí 
instalováno vnitřní zateplení stěn, včetně podhledů z kalcium silikátových minerálních desek 
tl.100 mm s povrchovou úpravou (systémová omítka / keramický obklad). 

 
S ohledem na zajištění tepelné pohody v kanceláři situované v 1.NP (č.m.1.02) je 

navrženo využití elektrických přímotopů. Teplá voda je připravována lokálně pomocí 
elektrických průtokových a zásobníkových ohřívačů.  

 
Objekt garáží bude nevytápěn, kromě sociálních uzlů a místnosti kanceláře. 
 
Pro vytápění budou použity elektrické přímotopy s instalovaným termostatem. Pro 

kancelář bude použit přímotop o výkonu 2,0kW, pro jednotlivé místnosti sociálních uzlů budou 
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použity přímotopy o výkonu 1kW. V sociálních místnostech budou termostaty opatřeny 
blokací, proti nežádoucí manipulaci. 

 
 
Oslunění a osvětlení  
 
Osvětlení v celém objektu je navrženo na základě „Světelně technického řešení“.  
 
V souladu s ČSN-EN 1838 je v potřebném rozsahu navrženo nouzové a protipanické 

osvětlení, a to vesměs použitím samostatných nouzových svítidel, napájených ze dvou na 
sobě nezávislých zdrojů.  

 
Každé druhé svítidlo v garáži bude ovládáno pohybovým čidlem. Zbývající svítidla 

v garáži budou ovládána z vrátnice. Na schodišti jsou svítidla s pohybovým čidlem 
a s nouzovým modulem. V soc. zař. jsou svítidla s pohybovým čidlem. Dále jsou svítidla 
s pohybovým čidlem u každého vchodu a vjezdu a to na fasádě. 

 
 
Zásobování vodou 
 
Objekt parkovacího domu bude napojen na veřejný vodovodní řad novou přípojkou vody. 

Ta je řešena v samostatném projektu v rámci objektu SO353. Vodoměrná sestava bude 
osazena v přízemí v místnosti č.105. Místnost bude gravitačně odvodněna podlahovou vpustí.  

 
V objektu bude osazena vodoměrná sestava v místnosti č.105. Místnost bude gravitačně 

odvodněna. Osazen bude vodoměr DN20 Qn= 1,5 m3/hod. Za vodoměrem bude osazen 
uzavírací ventil DN32 a zpětná klapka, která zamezí zpětnému průtoku vody. Hlavní rozvod 
vody je rozdělen na větev pitné vody a větev pro doplňování vody do venkovní požární nádrže. 
Větev pro doplňování vody do požární nádrže bude samostatně uzavíratelná, osazena zde 
bude zpětná klapka, která zamezí zpětné kontaminaci rozvodu pitné vody. 

 
V parkovacím domě je veden hlavní rozvod studené pitné vody k jednotlivým odběrným 

místům. Teplá voda je připravována lokálně pomocí elektrických průtokových a zásobníkových 
ohřívačů.  

 
Rozvod studené vody do místnosti č. 102 bude veden pod stropem v nevytápěné části. 

Na potrubí bude veden elektrický topný kabel, která jej ochrání před zamrznutím.  
 
Ležatý rozvod vody bude veden pod stropem 1.NP, kde bude zavěšen pod stropem na 

objímkách spolu se žlábky z pozinkovaného plechu, které zamezí prohybu potrubí. Montáž 
musí být provedena dle montážních pokynů výrobce potrubí.  

 
Stoupačka vody bude vedena v izolační přizdívce až do 2.NP. Na patě stoupačky bude 

osazena uzavírací ventil spolu s vypouštěcím.  
 
Připojovací potrubí bude vedeno ve zdech objektu v drážce pod sebou. 
 
Potrubí pro rozvod vody v objektu je navrženo z materiálu PP-RCT PN16. Toto potrubí je 

vyrobeno z PP-RCT, typ 4, který se vyznačuje vyšší tlakovou a teplotní odolností. Díky tomu 
má potrubí až 4x menší tepelnou roztažnost než klasické PPR potrubí. Z tohoto důvodu není 
nutno řešit kompenzaci tepelné roztažnosti na stoupacím potrubí.  

 
Pro prvotní zásah při požáru je do objektu osazen suchovod. Zavodněný požární rozvod 

včetně hydrantového systému není požadován. Suchovod je umístěn na dvou místech vždy 
u vstupní části do objektu. Venkovní napojovací místo bude osazena na fasádě v přízemí, 
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ukončeno bude rychlospojkou typ C, místo označeno tabulkou. V každém podlaží je dále 
osazeno vnitřní napojovací místo, které je ukončeno stejně jako venkovní, rychlospojkou typ 
C. Vnitřní suchovod musí být proveden viz čl.6.12 ČSN 73 0873. Potrubí suchovodu bude 
provedeno z nerez oceli spojovaného pomocí lisovaných spojů.  

 
Potrubí procházející přes zdi a stropy skrz požárně dělící konstrukci bude opatřeno 

protipožárními manžetami s odolností min. EI45. Umístění manžet je popsáno ve výkresech. 
Manžety se používají při průrazu potrubí Ø63 mm a vyšší. Průrazy potrubí do Ø63 mm se 
utěsní protipožární ucpávkou. Manžety jsou osazeny většinou na potrubí pod stropem. 

 
Rozvod vody bude tepelně izolován návlekovou izolací. Tloušťka tepelné izolace pro 

jednotlivé úseky potrubí je označena ve výkresové části dokumentace. Tepelná izolace potrubí 
musí být provedena důsledně, a to i na všech tvarovkách a armaturách. Trubní pouzdra musí 
být uzavřena po celé délce. 

 
Před zprovozněním je třeba prověřit funkci všech ventilů a armatur. Během provozu je 

nutno provádět zkoušku zpětných ventilů pravidelně tj. alespoň 2x ročně, aby nedošlo 
k průniku ohřáté vody nebo vody z hydrantového rozvodu do rozvodů pitné vody. 

 
 
Odvodnění  
 
Objekt parkovacího domu bude napojen novou přípojkou splaškové kanalizace na 

stávající veřejnou kanalizaci. Přípojka je řešena v samostatném projektu v rámci objektu 
SO304. Přípojka bude ukončena u hrany objektu, kde se propojí na vnitřní svodnou 
splaškovou kanalizaci.  

 
Odvod dešťových vod je řešen pomocí střešních vtoků a vnitřní dešťové kanalizace do 

nové přípojky dešťové kanalizace. Přípojka je řešena v samostatném projektu v rámci objektu 
SO303. Odtok dešťových vod bude regulován na hodnotu Qmax = 3 l/s. Regulace odtoku je 
zajištěna pomocí speciálních střešních vtoků s regulací odtoku.   

 
 
Vnitřní Kanalizace splašková 
 

Splašková kanalizace odvádí splaškové vody ze sociálního uzlu v objektu a z vrátnice. 
Kanalizační odpady budou vedeny v izolační přizdívce. Kanalizace prochází skrz 1.-2.NP. 
Stoupačka K3 bude odvětrána nad střechu objektu. Stoupačky K1, K2 a K4 budou ukončeny 
přivzdušňovacím ventilem, který zajistí vyrovnání tlaku v systému kanalizace. Na odpadech 
budou v přízemí osazeny čistící kusy s přístupem přes revizní dvířka 150x300mm. Odpady 
jsou navrženy z trub polypropylénových systém HT Ø50-110. 

 
Připojovací potrubí bude vedeno ve zdech objektu ve spádu min. 3%. Připojovací potrubí 

je navrženo z polypropylénových trub HT systém ∅ 50 -110mm.  
 
Místnost č.105 s vodovodní přípojkou bude odvodněna podlahovou vpustí DN110 se 

svislým odtokem.  
 
 Svodná kanalizace bude vedena pod podlahou 1.NP až po napojení na novou přípojku 

splaškové kanalizace (objekt SO304), která bude ukončena u hrany objektu. Při přechodu 
svislého potrubí na svodné bude vždy zvětšena dimenze svodného potrubí o jeden řád. Pokud 
to dovolí výškové poměry, tak budou použity 2x45°kolena. Mezi kolena je možné použít úsek 
potrubí v délce 250mm. Potrubí bude uloženo na zhutněné pískové lože tl. 100mm 
a obsypáno po stranách hutněným pískem do výšky 300mm nad horní hranu. Zásyp potrubí 
bude proveden hutněnou zeminou do úrovně pod novou podlahou. Betonování nové podlahy 
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včetně izolací je dodávkou stavby. Potrubí procházející přes zdi a stropy skrz požárně dělící 
konstrukci bude opatřeno protipožárními manžetami s odolností min. EI45. Umístění manžet je 
popsáno ve výkresech. Manžety se používají při průrazu potrubí Ø63 mm a vyšší. Průrazy 
potrubí do Ø63 mm se utěsní protipožární ucpávkou. Manžety jsou osazeny většinou na 
potrubí pod stropem.  

 
 
Vnitřní Kanalizace zaolejovaná 
 
Tato kanalizace odvádí znečištěné vody z parkovacích ploch do akumulační nádrže 

v 1.NP.  
 
Odvodnění parkovacích ploch je navrženo pomocí štěrbinových liniových žlabů (dodávka 

stavby).  
 
Odtok bude sveden vnitřní kanalizací až pod podlahu 1.NP, kde budou vody svedeny 

svodnou kanalizací do akumulační jímky. Akumulační jímka je navržena jako plastová, 
kruhová o objemu 5 m3 a rozměrech d=1800mm, h=2040mm. Umístěna bude pod nájezdovou 
rampou. Jímka bude vybavena signalizací stavu hladiny s hlášením na vrátnici. Po zaplnění 
jímky budou vody odčerpány a odbornou firmou a odvezeny k likvidaci. O vývozech budou 
vedeny záznamy. Zaolejovaná kanalizace je navržena z PP-HT potrubí d75-110mm. 
Potrubí vedeno pod stropem bude zavěšeno na montážních objímkách dle montážních 
předpisů výrobce potrubí.  

 
Trasy pod stropem musí být spádovány tak, aby byla zajištěna min. podjízdná výška. 

Na hlavních odpadech budou v přízemí osazeny čistící kusy. 
 
Svodná kanalizace bude vedena pod podlahou 1.NP až po napojení akumulační jímku. 

Při přechodu svislého potrubí na svodné bude vždy zvětšena dimenze svodného potrubí 
o jeden řád. Pokud to dovolí výškové poměry, tak budou použity 2x45°kolena. Mezi kolena je 
možné použít úsek potrubí v délce 250mm. Potrubí bude uloženo na zhutněné pískové lože 
tl. 100mm a obsypáno po stranách hutněným pískem do výšky 300mm nad horní hranu. 
Zásyp potrubí bude proveden hutněnou zeminou do úrovně pod novou podlahou. Betonování 
nové podlahy včetně izolací je dodávkou stavby.  

 
Potrubí procházející přes zdi a stropy skrz požárně dělící konstrukci bude opatřeno 

protipožárními manžetami s odolností min. EI45. Umístění manžet je popsáno ve výkresech. 
Manžety se používají při průrazu potrubí Ø63 mm a vyšší. Průrazy potrubí do Ø63 mm se 
utěsní protipožární ucpávkou. Manžety jsou osazeny většinou na potrubí pod stropem.  

 
 
Vnitřní Kanalizace dešťová 
 
Tato kanalizace odvádí dešťové vody ze střechy objektu do nové přípojky dešťové 

kanalizace.  
 
Střecha objektu je odvodněna pomocí 12 ks střešních vtoků. Navrženy jsou speciální 

střešní vtoky s regulací odtoku. Střecha je navržena jako retenční nádrž. Klasická podzemní 
retenční nádrž nebyla navržena z důvodu nedostatku prostoru v okolí objektu. Správcem 
kanalizační sítě je povolen maximální odtok do kanalizace v hodnotě 3 l/s. Střecha je 
vybavena bezpečnostními přepady pro případ zahlcení kanalizace v době přívalového deště. 
Potrubí dešťové kanalizace je od střešních vtoků vedena pod stropem podlaží vždy 
k nosnému sloupu, kde je svedena dále o podlaží níže. Tímto systémem dostaneme 
kanalizaci co možná nejblíže k místu přípojky dešťové kanalizace. V jednotlivých patrech 
objektu musí být zachována min. podjízdná výška. Vzhledem k regulovanému odtoku je 
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možné vést kanalizaci v dimenzi d75mm v min. spád 0,5 %.  
 
Hlavní trasa kanalizace je vedena v 1.NP podél severní stěny až k místu napojení na 

dešťovou přípojku.  
 
Na svislých úsecích v 1.NP budou osazeny čistící kusy.  
 
Dešťová kanalizace je navržena z PP-HT potrubí d75-150mm. Potrubí vedeno pod 

stropem bude zavěšeno na montážních objímkách dle montážních předpisů výrobce potrubí. 
 
Potrubí procházející přes zdi a stropy skrz požárně dělící konstrukci bude opatřeno 

protipožárními manžetami s odolností min. EI45. Umístění manžet je popsáno ve výkresech. 
Manžety se používají při průrazu potrubí Ø63 mm a vyšší. Průrazy potrubí do Ø63 mm se 
utěsní protipožární ucpávkou. Manžety jsou osazeny většinou na potrubí pod stropem. 

 
 
Vliv stavby na okolí  
 
Užíváním objektu nedojde k produkci škodlivých látek. Odtékající vody mají charakter 

běžných odpadních vod (splaškové vody). Odpadky budou likvidovány běžným způsobem, 
jedná se o komunální odpad, který je definován jako veškerý odpad vznikající na území města 
při činnosti fyzických osob. V souladu s vyhláškou č.268/2009 Sb., o technických požadavcích 
na stavby musí mít stavby zabezpečenu funkci shromažďování odpadu. Stanoviště 
pro umístění nádob na odpad je situováno u vjezdu do garáže a je přístupné z veřejného 
prostranství. Z tohoto místa budou nádoby jednoduše přemisťovány na komunikaci ke 
sběrnému vozu. 

 
S ohledem na charakter objektu a provozu (obsluhy) je navržena jedna nádoba na 

komunální odpad o objemu 120 l s navrženou četností vyvážení 1x za týden. Likvidace 
tříděného odpadu se předpokládá v režii obce. 

 
Provoz stavby nebude mít negativní dopad na zdraví osob, nebo na životní prostředí. 
 
Zdrojem znečišťování ovzduší v době výstavby budou emise prachu (při provádění 

zemních výkopových a stavebních prací, ze skládek sypkých materiálů aj.), provoz stavebních 
mechanismů a pohyb nákladních a osobních vozidel na staveništi a po stávajících 
komunikacích. V rámci zemních prací se budou nákladní vozidla pohybovat pouze na 
pozemcích určených na výstavbu. Působení výše uvedených zdrojů bude časově omezené.  

 
Zdrojem emisí při provozu objektů bude osobní automobilová doprava návštěvníků 

objektu. 
 
Imisní příspěvky budou vzhledem k celkové situaci a intenzitě dopravy ve městě 

zanedbatelné a nebudou mít na kvalitu ovzduší v lokalitě zásadní vliv. 
 
Zdrojem znečišťování ovzduší v období provozu bude dále emise z plynových kotlů 

vytápějících navrhované stavební objekty. Dalším zdrojem emisí jsou pachy od provozování 
sociálních zázemí objektů. Aby tyto vlivy na vlastní objekty a okolní prostředí byly 
minimalizovány, budou výfuky z předmětných prostor vyvedeny nuceně nad střechu objektů. 

 
V době výstavby budou zdrojem hluku stavební stroje. Nebudou ale překročeny limitní 

hodnoty hladin akustického tlaku „A“ v chráněných místech ve venkovním prostoru, pokud 
budou dodržena protihluková opatření.    
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B 2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana proti pronikání radonu z podloží 
 

Na základě podrobného radonového průzkumu bylo zájmové území klasifikováno 
nízkým radonovým indexem pozemku. Izolace proti zemní vlhkosti je preventivně navržena dle 
ČSN 73 0601 „Ochrana staveb proti radonu z podloží“. 

 
 

b) Ochrana před bludnými proudy 
 

Povaha stavebních prací nevyžaduje řešení ochrany před bludnými proudy. Jako 
dostatečná ochrana proti případnému pronikání bludných proudů budou obvodové konstrukce 
v kontaktním podlaží navrženy z betonu v kvalitě min.C20/25 s vyšším krytím výztuže oproti 
standartním betonům. Základové pásy nejsou žádným způsobem propojeny s okolním 
geologickým prostředím. Tímto opatřením je zamezeno přenosu případných bludných proudů 
do konstrukce stavby. Při stavbě bude proveden zemnící pás v základové kci., na který se 
připojí svody hromosvodu. V základech bude osazen zemnící pás FeZn 30/4, osadí se na 
podkladní beton cca 50 mm nad dnem základové jámy, od rostlého terénu bude oddělen cca 
50 mm vrstvou ochranného betonu. Povaha stavebních prací nevyžaduje řešení ochrany před 
bludnými proudy. 

 
 

c) Ochrana před technickou seismicitou 
 

Oblast, do které předmětná lokalita spadá, nejeví z pohledu seismického zvýšenou 
aktivitu v rámci ČR. Proto navržené stavební konstrukce jsou provedeny dle platných ČSN ve 
standartní úrovni bezpečnosti. 

 
 

d) Ochrana před hlukem 
 

Hluková situace, v denní i noční době a v období výstavby, v chráněném venkovním 
prostoru navrhovaných objektů, bude splňovat požadavky Nařízení vlády č. 148/2006 ze dne 
15. března 2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Před započetím 
užívání stavby bude proveden průkaz měřením, provedeným držitelem osvědčení o akreditaci 
nebo držitelem autorizace prokazující, že hluk pronikající zvenčí nepřekračuje v chráněném 
navrženém vnitřním prostoru hygienický limit = 30 dB v době od 22:00 ÷ 6:00 hod. 

 
 
 

e) Protipovodňová opatření 
 

Stavba není dotčena zátopovým územím, žádná protipovodňová opatření nebudou 
realizována.  

 
 

f) ochrana proti sesuvu půdy 
 
Nevyskytují se. 
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g) ochrana před vlivy poddolování 
 

Nevyskytují se. 
 
 

h) ostatní negativní vlivy 
 
Nevyskytují se. 

 
 

B 3  Připojení stavby na technickou 

a) napojovací místa technické infrastruktury  
 

V rámci stavby budou realizovány přeložky sítí technické infrastruktury. Jedná se 
o kolidující sítě vodovodů, plynovodů, vedení sdělovacích a elektrických a o kanalizační stoky. 
Součástí těchto objektů bude převedení stávajících vedení tak, aby nekolidovalo 
s navrhovanou stavbou. 

 
Nově bude vybudováno osvětlení chodníků a přechodů pro chodce. Rozvody budou 

napojeny na stávající rozvody veřejného osvětlení poblíž stavby objektů. K navrhovanému 
parkovacímu domu bude přivedena vodovodní přípojka, elektrické vedení a sdělovací vedení. 

 
Napojovací místa na technickou infrastrukturu jsou zakreslena v koordinační situaci. 

Napojení na technickou infrastrukturu pro potřeby stavby bude řešeno zhotovitelem 
stavebních prací. 
 
 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
 

Délka a výkonové kapacity objektů inženýrských sítí jsou popsány v rámci jednotlivých 
stavebních objektů. 

 
 

B 4  Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení, včetně bezbariérových opatření pro přístupnost 
a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

 
Nový návrh ulice Skladištní počítá s prodloužením ulice. Jedná se o dvoupruhovou 

komunikaci v kategorii MO2 9,4/7,5/30 do km 0,100 a dále v kategorii MO2 12,45/8,0/30 cp. 
Celková délka úpravy 296,706 m. Začátek úseku je v místě křížení s ulicí Nádražní okruh. 
Šířka jízdních pruhů 3,00 m je navržená od začátku trasy po staničení v km 0,100. Šířka pruhů 
se pak modifikuje na 3,25 m z důvodu homogenizace trasy. 

 
Za nádražní budovou se nacházejí rampy pro zásobování. Plocha okolo ramp je 

zpevněná žulovými kostkami, proto je celková šířka zpevnění proměnná v celé trase. Oddělení 
dlážděných ploch od komunikace bude provedeno pomocí zapuštěného obrubníku typu 
OPAVA. 

 
K zajištění bezbariérového přístupu na pozemní parkoviště je navržena rampa ve sklonu 

max. 1:16 šířky 1,50 m s odpočívadlem o rozměrech 1,50 x 1,50 m. Chodníky budou doplněny 
o signální a varovné pásy z reliéfní dlažby. 

 
Navržené úpravy trvalého dopravního značení budou realizovány v souladu s návrhem 
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stavebních úprav.  Na sil. III/4642 – Nádražní okruh bude prodloužena délka řadícího prostoru 
pro levé odbočení na ul. Skladištní. Způsob řazení bude vyznačen svislou dopravní značkou 
IP19 a vodorovným dopravním značením V9a – 5,0/7,5m. Současně budou na sil. III/4642 
umístěny doprav. značky IP13a informující řidiče na parkovací dům na ul. Skladištní. 

 
Na ul. Skladištní budou vyznačeny tři přechody pro chodce svislou dopravní značkou IP6 

a vodorovným dopravním značením V7a. Před rampami pro zásobování bude vyznačen 
prostor pro zásobovací vozidla svislou dopravní značkou B29 – „Zákaz stání“ a vodorovným 
dopravním značením V12a s textem „ZAS“. Na navržených parkovacích plochách podél ul. 
Skladištní bude způsob stání vyznačen svislými dopravními značkami IP11b, IP11c, popř. 
IP12 a současně vodorovným dopravním značením V10a, V10b a V10e.  Způsob stání pro 
držitele průkazu ZTP bude vyznačeno svislým dopravním značením IP12 – Vyhrazené stání“ + 
symbol č. 225 a vodorovným dopravním značením V10f – 3,5/5,0 m. 

 
V objektu parkovacího domu bude v jednotlivých podlažích vyznačen způsob stání 

vodorovným dopravním značením V10b a V10c. Způsob stání vozidel pro držitele průkazu 
ZTP bude vyznačen svislým dopravním značením IP12 – Vyhrazené stání“ + symbol č. 225 a 
vodorovným dopravním značením V10f – 3,5/5,0 m.  

 
V 1. N.P. budou vyznačena dvě stání pro vozidla s elektromotorem a ve 2. N.P. bude 

vyznačeno 19 míst pro vozidla s pohonným systémem LPG/CNP. Směr jízdy vozidel 
v jednotlivých podlažích parkovacího domu bude vyznačen vodorovným dopravním značením 
V9a – „Směrová šipka“. Na vjezdu do parkovacího domu z ulice Skladištní bude umístěna 
dopravní značka B16 s uvedením podjezdné výšky (2,3 m).  

 
 
b) napojení na stávající dopravní infrastrukturu 
 

Ulice Skladištní se napojuje na ulici Nádražní okruh. Dochází k úpravě ulice Skladištní, 
napojení na stávající dopravní infrastrukturu zůstává stejné. 

 
 
c) doprava v klidu 

 
V úseku trasy cca km 0,200 až 0,245 vlevo bude vytvořen záliv pro podélná parkovací 

stání v šířce 2,45 m, tato plocha bude také vydlážděna z žulových kostek. Oddělení 
dlážděných ploch od komunikace bude provedeno pomocí zapuštěného kamenného 
obrubníku typu OPAVA. V km 0,095 se nachází vjezd přes snížený obrubník k parkovacímu 
domu. Tento vjezd bude tvořen asfaltovými vrstvami. Parkovací dům je řešen jako samostatný 
stavební objekt SO 701. V km 0,126 se nachází vjezd přes snížený obrubník na stávající 
zpevněnou plochu (zrušený objekt SO 101.2 a SO 752.2). V km 0,263 je umístěn vjezd přes 
snížený obrubník na veřejné pozemní parkoviště s kapacitou 32 parkovacích stání (SO 101.3), 
z toho jsou 3 stání určena pro osoby s omezenou schopností pohybu. Provoz na pozemních 
parkovištích bude organizován svislým dopravním značením. 

 
 
d) pěší a cyklistické stezky 
 

Navrženy jsou nové chodníky a 3 přechody pro chodce, vše je osvětleno novým VO. 
První přechod pro chodce ve staničení v km 0,004 407 je 6,5 m dlouhý a 3,0 m široký. V km 
0,138 779 se nachází druhý přechod délky 7,0 m a šířky 3,0 m. Přechod bude vyvýšen do 
úrovně chodníku s nájezdovou rampou délky 1,50 m z žulových kostek. Třetí přechod je v km 
0,253 357 a má délku 7,0 m a šířku 4,0 m. Před a za přechodem pro chodce  budou 
vydlážděny pásy šířky 0,5 m z žulových kostek a budou sloužit jako psychologická bariéra pro 
řidiče automobilů. 
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Chodníky jsou navrženy v šířce 2,00 m a 3,00 m. Všechny chodníky budou z ploché 
betonové dlažby 40x40x5 a převýšení oproti vozovce bude 12 cm přes atypický žulový 
obrubník typu OPAVA. Chodníky budou doplněny o varovné a signální pásy pro usnadnění 
pohyby osobám se sníženou schopností orientace a pohybu. 
 

 
B 5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

V rámci průzkumu došlo ke zhodnocení dřevin v dané lokalitě. Téměř všechny stromy jsou 
ve špatném zdravotním stavu a se značnými defekty, dutinami či s napadením dřevokaznými 
brouky. Tyto stromy by měly být neprodleně káceny, jelikož hrozí jejich zlom či vývrat. Dále se 
v místě vyskytují pařezy po kácených dřevinách, které budou v průběhu stavby taktéž 
odstraněny. 

 
V pruhu šířky 0,70 m mezi chodníkem a parkovacím domem budou osázeny popínavé 

rostliny, které budou zakrývat nosnou konstrukci parkovacího domu. 
 

Náhradní výsadba - Stromy opadavé: 
Acer platanoides – platan jasanolistý – prům. 60 mm, 1 ks 
Acer Pseudoplatanus – javor klen– prům. 60 mm, 1 ks 
Fraximus angustifolia – javor úzkolistý – prům. 60 mm, 1 ks 
Grataegus monogyna – hloh jednosemenný – prům. 40 mm, 3 ks 
Betula pendula „Youngii“ – bříza bělokorá kultivar – prům. 30 mm, 1 ks 

 
Náhradní výsadba - Keře: 

Juniperus chinensis – jalovec poléhavý – 40 ks 
Taxus barcota – tis – 2 ks 
Parthenocissus tricuspidata – loubinec trojcípý – 15 ks 
 

 
B 6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

Hluk 
 

Realizací stavby nedojde u okolních objektů bydlení k překročení limitů hluku jak pro denní 
tak i pro noční dobu. V rámci stavby nebude potřeba budovat dodatečné stavby ke snížení 
hladiny hluku v přilehlé zástavbě. 

 
Při výstavbě se předpokládá zvýšení hluku a prašnosti. Největším zdrojem hluku bude 

hutnění nových konstrukčních vrstev komunikací a chodníků. Práce budou v okolí objektů 
bydlení prováděny v denní době od 7:00 do 19:00. 

 
 

Exhalace 
 

Stavbou vzniknou nová parkovací stání a parkovací dům, dále bude upraven uliční prostor 
ulice Skladištní. Stavbou nedojde k patrnému zvýšení exhalace. 
 
 
Odpady 
 

V průběhu výstavby budou produkovány odpady související se stavební činností. Půjde 
především o zemní práce, demoliční práce, úpravy terénů, vytváření tělesa komunikace, 
provoz stavebních strojů, různé stavební práce a provoz stavebních dvorů. 
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Nakládání s odpady, jejich množství a způsob využití nebo zneškodnění se budou řídit 
příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanoveními vyhlášek MŽP 
ČR č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, č. 381/2001 Sb., katalog odpadů 
a č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů (v platných zněních). 

 
Za odpadové hospodářství budou odpovědné firmy, které budou provádět přípravu území 

a vlastní výstavbu a budou plnit veškeré povinnosti jako původci odpadů. Povinností 
dodavatele (zhotovitele) stavby je dodržovat veškeré zákony, vyhlášky a jiné související 
předpisy z oblasti nakládání s odpady.  

 
Z hlediska nebezpečnosti se bude jednat jak o odpady kategorie "ostatní" (tj. bez 

nebezpečných vlastností), tak o odpady kategorie "nebezpečný" (s možným výskytem některé 
z nebezpečných vlastností). 

 
Druhy odpadů, jejichž vznik se předpokládá v souvislosti s výstavbou, jsou druhově 

zařazeny na základě zkušeností z obdobných staveb. Nelze však vyloučit, že v průběhu 
výstavby budou některé druhy odpadů na základě jejich zjištěných složek zařazeny jinak. 
Očekávané množství odpadů je vyčísleno na základě předpokládaného rozsahu prací. 
Skutečné množství vzniklých odpadů bude stanoveno v průběhu provádění stavebních prací 
a předávání jednotlivých odpadů k využití, odstranění nebo při předávání osobě oprávněné ke 
sběru nebo výkupu odpadů. 

 
Přehled očekávaných druhů odpadů (podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů), 

jejichž vznik se očekává v rámci realizace jednotlivých stavebních objektů: 
 
kód odpadu název odpadu 

080111* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné 
nebezpečné látky 

080112 Jiné odpadní barvy a látky neuvedené pod číslem 080111 
150202* Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže 

neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými 
látkami 

170101 Beton 
170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 (bez dehtu) 
170405 Železo a ocel 
170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 
200201 Biologicky rozložitelný odpad 

"*"  - označení nebezpečného odpadu dle katalogu odpadů 
 
 

Odpady z přípravy území 
 

V rámci přípravných prací budou v prostoru obvodu trvalého a dočasného záboru 
vymýceny křoviny a vykáceny stromy. 

 
Při stavbě bude částečně odfrézován povrch stávajících vozovek, materiál bude přednostně 

využit na stavbě, případně odvezen na skládku. 
 
Veškeré další případné vzniklé stavební odpady budou přednostně recyklovány.  
 
 
Rozhodující odpady z přípravy území: 
kód   materiál předpokládaný způsob  
 odpadu nakládání s odpadem 
170504 Výkopová zemina, kamenivo zpětné použití na stavbě nebo kameniv 
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na jiných stavbách, skládka 
200201 Stromy odprodej, jiné využití, skládka 
  Stromy na ucelených plochách 
  Stromové zeleně  
200201 Keře štěpkování, jiné využití, skládka 
200201 Pařezy frézovány, skládka 
 
 

Odpady z výstavby 
 

V průběhu výstavby budou produkovány odpady související se stavební činností. Půjde 
především o zemní práce, demoliční práce, úpravy terénů, vytváření tělesa komunikace, 
a povrchů komunikací, provoz stavebních strojů, různé stavební práce a provoz stavebních 
dvorů. Množství takto vzniklých odpadů bude známo až při vlastním provádění stavby a bude 
minimalizováno vlastním požadavkem na její efektivnost. 

 
Z hlediska druhů odpadů se předpokládá vznik následujících odpadů: 
kód     odpad          způsob nakládání s odpadem 
odpadu 
080111*  odpady z používání nátěrových   skládka, spalovna 
080112   hmot 
150202* sorbenty (asanace příp. úkapů),   zneškodnění dle druhu znečištění 

           upotřebené čistící tkaniny z   
           čištění strojů 

170101  beton, zbytky z domíchávačů    zpětný  odvoz do betonárky,   
            recyklace 

170405   zbytky železných konstrukcí    kovošrot 
170504   zemina a kamení       skládka 
 
"*"  - označení nebezpečného odpadu dle katalogu odpadů 
Živičné vrstvy stávajících vozovek budou odfrézovány a materiál bude využit na stavbě, 

případně odvezen na skládku. Kamenivo z podkladu vozovky bude možno zpětně využít 
pro dosypávky nebo bude odvezeno na skládku. Beton bude rozdrcen využit pro dosypávky 
nebo odvezen na skládku. Kovové konstrukce se odvezou do sběrných surovin. 

 
Nevyužitelná část materiálů vzniklých z demolic bude uložena na řízenou skládku příslušné 

skupiny. Volba konkrétní skládky nebo jiného zařízení k odstranění nebo využití vzniklých 
odpadů, bude plně v kompetenci a zodpovědnosti původce odpadů, tzn. dodavatele stavby. 
 
 
Zařízení na zneškodňování a využití odpadů v okolí stavby 
 

V okolí stavby je řada firem oprávněných ke sběru a výkupu odpadů nebo provozujících 
zařízení k využívání a odstraňování odpadů na základě zákona o odpadech č.185/2001 
a dalších souvisejících zákonů. V zájmovém území a jeho okolí se nachází rovněž řada 
sběrných dvorů. 

 
Z hlediska problematiky nakládání s odpady lze tudíž veškeré odpady, které vzniknou 

při výstavbě předmětné stavby využít nebo odstranit již v průběhu výstavby bez dalšího rizika 
ohrožení životního prostředí v území stavby a jejího okolí. 

Volba konkrétní skládky nebo jiného zařízení k odstranění nebo využití vzniklých odpadů, 
bude plně v kompetenci a zodpovědnosti původce odpadů, tzn. dodavatele stavby. 

 
V rámci oznámení užívání stavby nebo před vydáním kolaudačního souhlasu budou 

stavebnímu úřadu předloženy veškeré doklady prokazující, že s odpadem vznikajícím 
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v průběhu stavby bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s výše uvedenou podmínkou. 
 
 

Řešení likvidace odpadů z provozu 
 

Odpady z provozu se nepřepokládají, jedná se o nevýrobní stavbu. 
 
 
Řešení likvidace vod 
 

Dešťová voda z nově vybudovaných povrchů bude svedena do silničních vpustí 
s odvedením do silniční kanalizace. Prosakující voda z pláně bude svedena do podélné 
drenáže se zaústěním do uličních vpustí s odvodem do silniční kanalizace. Dešťová voda 
z povrchu nového pozemního parkoviště bude pomocí nové kanalizace odváděna přes 
retenční nádrž a odlučovač ropných látek (ORL) do systému vsakovacích studní. Součástí 
vsakovacího zařízení bude bezpečnostní přeliv napojený na navrhovanou stoku A v ul. 
Skladištní. Střecha objektu parkovacího domu je navržena jako velká retenční nádrž a je 
odvodněna pomocí elektricky vyhřívaných střešních vtoků a dále gravitační kanalizací do 
veřejné kanalizace na ulici Nádražní okruh formou kanalizační přípojky. Střecha bude 
vybavena bezpečnostními přepady pro případ ucpání odtoku.  

 
Při výstavbě musí být provedena opatření proti znečištění podzemních a povrchových vod. 

Manipulace s vodou se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby nemohlo dojít 
k nežádoucímu úniku těchto látek do půdy nebo smísením se srážkovými vodami. 
 
 
Půda 
 

Stavební práce budou zahájeny skrývkou kulturních zemin v obvodu stavby. Odděleně 
budou skryty a skladovány půdy z lesních ploch a kulturní zeminy ze zatravněných 
a zemědělských pozemků. 

 
V případě, že dojde během stavebních prací ke kontaminaci půdy např. ropnými produkty 

v případě havárie, musí být neprodleně veškerá kontaminovaná zemina odvezena na skládku 
dle typu kontaminace. 

 
 
B 7  Ochrana obyvatelstva 

 Na předmětnou stavbu nejsou stanoveny žádné požadavky z hlediska civilní ochrany. 
 

 
B 8  Zásady organizace výstavby 

B 8.1 Technická zpráva 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 

Pro potřeby stavebních prací budou využívány sítě stávající technické infrastruktury 
v přilehlém okolí staveniště, tzn. vody (přes novou vodovodní přípojku realizovanou společně 
s hlavními výkopovými pracemi předmětného parkovacího domu), tak i elektřiny - 230V, resp. 
třífázové připojení 400V. Celkový maximální příkon na staveništi nepřesáhne 3 kW. Elektrická 
energie bude zajištěna provizorním staveništním elektro rozvaděčem „antoníčkem“, který bude 
zapojen na žádost investora (potvrzenou smlouvou o připojení ČEZ). Spotřeba výše 
uvedených médií během stavby bude evidována (odečet před a po zahájení prací 
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na příslušných měřidlech – podružný vodoměr, elektroměr). Veškerá předmětná napojení 
zajistí zhotovitel stavby svým jménem a na svoje náklady v dostatečném předstihu před 
zahájením prací. Předpokládaná průměrná spotřeba vody je uvažována 10m3/den . 

 
 
b) odvodnění staveniště 

 
Objekty hygienického zařízení (umývárna, WC), umístěné v sestavě typových mobilních 

kontejnerů na ploše zařízení staveniště, budou odvodněny do definitivní kanalizace. Do doby 
jejího provedení a zprovoznění budou splašky z objektů ZS jímány do nádrže s vyvážením.  

 
Odvodnění staveniště bude zajištěno tak, aby nedocházelo k podmáčení okolních pozemků 

a znečištění povrchových a podzemních vod. Podzemní průsakové vody a zasakující srážkové 
vody budou v průběhu provádění zakládaní staveb z pracovních prostorů (stavební jámy) 
odváděny vyspádovanými obvodovými rýhami, provedenými těsně pod úrovní základové 
spáry. Vody budou rýhami svedeny do odkalovacích jímek (objekty předčisticího zařízení 
s usazovacím prostorem na zachycení splavenin a plavenin) a odtud po odkalení 
přečerpávány do dešťové kanalizace. Dešťové vody ze střech mobilních objektů budou 
svedeny rovněž do dešťové kanalizace. 

 
Odvodnění staveniště bude využívat stávajícího odvodnění dotčeného území. Během 

stavby bude nutno zajistit bezproblémové odvedení povrchových vod. 
 
 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 

Dopravní obsluha stavby bude zajišťována nákladními automobily. Příjezd ke staveništi je 
po ul. Skladištní. Ulice Skladištní je napojena z Nádražního okruhu a vede jihovýchodně za 
budovou nádraží. Dále se napojuje na zpevněnou plochu areálu nádraží, přes kterou možný 
průjezd na ulice Kylešovskou a Anenskou. 

 
Cementový beton bude na stavbu dovážen v hotovém stavu (betonárna Ostrava). Ostatní 

materiál ze zdrojů a stavebního dvora zhotovitele stavby. Vybraný zhotovitel stavby (případně 
subdodavatel) po definitivním stanovení zdrojových a cílových míst projedná příslušné 
dopravní trasy. 

 
Zřízení stavebního dvora, jeho umístění, provoz a zajištění potřebné infrastruktury je věcí 

zhotovitele stavby. Napojení na zdroje (voda, elektrická energie, plyn, telekomunikace) nejsou 
předmětem řešení, dodavatel stavebních prací si je zajistí včetně případných kanceláří 
a technického vybavení pro stavební dozor investora. V prostoru vlastní stavby nejsou žádná 
zařízení a objekty, které by bylo možno využít pro účely zařízení staveniště.  

 
 
d) vliv provádění stavby na okolí a pozemky 
 
Navržené stavební práce budou mít vliv na okolí stavby či pozemky jen po dobu jejich 

provádění v zanedbatelném rozsahu. Přesto je nutné při provádění stavebních prací dbát na: 
- ochranu proti hluku a vibracím 
- ochranu proti znečišťování komunikací a nadměrné hlučnosti předpokládané  stavební 

práce budou probíhat v denní dobu mezi 7:00-19:00) 
- ochranu proti znečišťování ovzduší 
- ochranu proti znečišťování podzemních a povrchových vod 
 

Svislým dopravním značením bude zakázáno zastavení a stání v úseku komunikace 
přilehlé k pozemku stavby. Přístupy a příjezdy k okolním nemovitostem nebudou výstavbou 
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omezeny. Po dokončení realizace bude vliv stavby na okolí stejný jako před ní. 
 
 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 

 
Před prováděním prací dojde k drobným demolicím a kácení dřevin v rámci objektu 

SO 001.  
 
Ochrana staveniště bude zajišťována obdobně jako u jiných liniových staveb obdobného 

rozsahu. Vstupy na staveniště budou opatřeny informativními tabulkami s upozorněním na 
probíhající stavbu. Nebezpečná místa stavby, kde by mohlo dojít k úrazu, je nutno chránit před 
vstupem nepovolaných osob oplocením či jiným vhodným opatřením. Uskladněný materiál je 
nutno zajistit proti odcizení. Odstavené pracovní stroje budou zajištěny proti zneužití. 

 
Při provádění prací, které mají dopad na obyvatelstvo, je nutno v předstihu zajistit 

informování místních obyvatel prostřednictvím obecních či městských úřadů. Pokud si to 
vyžádá charakter prováděných prací, je nutno zajistit ochranu staveniště prostřednictvím 
k tomu určených osob. 

 
V rámci stavby je nutné zabezpečit především výkopy proti pádu osob a proti sjetí vozidel. 

Při práci na parkovacím domě, který se buduje nad provozovanými komunikacemi, je nutné 
zajistit staveniště proti pádu předmětů na užívanou komunikaci. 

 
V případě časové prodlevy mezi snesením oplocení u nemovitostí a opětovným osazením 

nového oplocení zabezpečit vhodným způsobem tyto parcely (např. provizorním oplocením). 
 
 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

 
Práce v rámci předmětné etapy nevyžadují zajišťování záborů veřejného prostranství. 

Zařízení staveniště (ZS) bude vybudováno, vybaveno, provozováno na náklady zhotovitele. 
Staveniště předá investor zhotoviteli předávacím protokolem k datu dle harmonogramu. 
Zařízení staveniště si zabezpečí zhotovitel a cena za jeho zřízení, provozování, údržbu, 
ostrahu a následující likvidaci po dokončení prací bude součástí nabídkové ceny. 

 
Pro zařízení staveniště bude využita plocha předmětného stavebního pozemku 

parc.č.752/1. Na pozemku určeném pro výstavbu bude v maximální možné míře po 
maximálně možnou dobu umístěno zázemí stavby, sklady materiálu, montážní plochy, plochy 
pro shromažďování odpadu a plochy pro dočasné mezideponie zeminy. 

 
O dočasném omezení (tj. záboru, zúžení komunikace, omezení parkování apod.) je nutné 

v předstihu informovat dopravním značením – zajistí zhotovitel stavby. Potřebné zábory a 
další případná opatření vyplývající z koordinace s dotčenými orgány a správci sítí, zajistí svým 
jménem a na svůj účet zhotovitel stavby. 

 
Velikost staveniště byla stanovena s ohledem na potřeby realizace stavby. Staveniště je 

tvořeno plochami trvalého a dočasného záboru pozemků. Hranice obvodu staveniště je 
tvořena spojnicí bodů trvalého a dočasného záboru do jednoho roku. 

 
 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy  
 

 Nejsou požadovány. 
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h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 

 
V průběhu stavebních prací budou vznikat odpady. Nejčastěji půjde o skupinu stavební 

odpady - výkopové zeminy, různá stavební suť, zbytky stavebních materiálů, obalový materiál 
stavebních hmot (papír, lepenka, plastová fólie), odpadní stavební a obalové dřevo, mohou se 
vyskytnout také v malém množství zbytky nejrůznějších izolačních hmot z jejich instalace - 
izolace proti zemní vlhkosti, tepelná izolace apod. Při provádění elektroinstalace, vodovodního 
a kanalizačního potrubí se mohou jako odpady vyskytnout také zbytky kabelů, prostupů, 
lepících pásek, zbytků plastových nebo kovových trubek apod.  

 
Vzniklý odpad ze stavebních prací lze roztřídit do následujících kategorií (katalog odpadů 

dle vyhlášky č.93 /2016 Sb.), v předpokládaném množství: 
 

KÓD DRUHU ODPADU  NÁZEV DRUHU ODPADU         ZPŮSOB LIKVIDACE       KATEGORIE 
15     Odpadní obaly 
15 01 01    Papírové a lepenkové obaly    2     O 
15 01 02    Plastové obaly       2     O 
15 01 03    Dřevěné obaly       2     O 
17     Stavební a demoliční odpady 
17 01    Beton, cihly, tašky a keramika 
17 01 01    Beton        1     O 
17 01 02    Cihly        1     O 
17 02    Dřevo, sklo a plasty 
17 02 01    Dřevo        1,2     O 
17 02 02    Sklo         1,2     O  
17 02 03    Plasty        1,2     O 
17 04    Kovy (včetně jejich slitin) 
17 04 02    Hliník        1,2     O 
17 04 05    Železo a ocel       1,2     O  
17 04 07    Směsné kovy       1     O 
17 04 08    Kabely        1     O 
17 05    Zemina 
17 05 04    Zemina a kamení      1     O 
     neuvedené pod 17 05 03    
17 06    Izolační a stavební materiály 
17 06 04    Izolační materiál       1     O 
     mimo. č. 170601 
17 09    Jiné stavební a demoliční odpady 
17 09 04    Směsné stavební a demoliční   1     O 

       mimo č. 17 09 01-03    
20     Komunální odpady 
20 03 01    Směsný komunální odpad    1,3     O 

 
S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. (zákon o odpadech) 

a vyhláškou č. 93/2016 Sb., (o podrobnostech nakládání s odpady), vše v platných zněních. 
Odpad bude ukládán do přistavených velkoobjemových kontejnerů, které budou zajištěny proti 
nežádoucímu znehodnocení odpadu. Přepravní prostředky budou uzavřeny při přepravě nebo 
budou mít ložnou plochu zakrytou. Pokud dojde k úniku stavebního odpadu, bude odpad 
neprodleně odstraněn a místo uklizeno. Veškerá stavební suť bude vyvážena nákladními 
automobily na skládku, přičemž nebezpečné odpady budou separovány a uloženy odděleně 
(předání třetím osobám, které jsou podle zákona o odpadech oprávněny k převzetí a uložení 
odpadů). Po ukončení prací (ke kolaudaci nebo kolaudačnímu souhlasu) budou předloženy 
doklady o způsobu likvidace odpadů z průběhu stavby. Odhadované množství odpadu jsou 
2% z celkového obestavěného prostoru. 

 
Vzhledem k uvažovanému rozsahu stavby budou pracovníci své hygienické potřeby 

vykonávat v rámci vyvážených mobilních chemických toalet. 
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i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 
Bilance zemních prací - převážná část zeminy odtěžené ze staveništních jam bude po 

vytěžení deponována a následně využita k násypům, případně k definitním sadovým úpravám.  
 
 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
 
Při provádění stavebních prací dochází k přechodnému zatížení životního prostředí. Při 

výstavbě se doporučuje využívat v největší možné míře ekologické a hygienicky nezávadné 
stavební materiály např. s ISO 14001. Je nutné dbát na správné nakládání s odpady. Při 
výstavbě bude dodržován zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (vč. Zákona 
č. 460/2004 Sb., zákon č. 218/2004 Sb. a zákona č. 168/2004 Sb.), zákon č. 76/2002 Sb. 
a 86/2002 Sb. resp. č. 521/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění 
a vyhl. č. 395/1992 Sb. o ochraně přírody. S ohledem na životní prostředí je nutno dodržovat 
zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí, zejména pak dbát na omezení či vyloučení 
prašnosti, hluku, úkapů ropných látek, vibrací a vzniklých odpadů. 

 
 
k) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 

zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
 

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce 
a technických zařízení, zejména vyhlášku č.309/2006 Sb., o zajištění bezpečnosti práce 
a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů (88/2016 Sb.), nařízení vlády 
č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích, Zákoník práce č.262/2006 Sb., vyhlášku ČÚBP č. 48/1982 Sb. kterou se 
stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. 

 
Zadavatel stavby je povinen zajistit při přípravné fázi stavby koordinátora BOZP 

a zpracování Plánu BOZP u staveb, kde budou prováděny v průběhu realizace stavby práce 
se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (nařízení 
vlády č.136/2016 Sb.) nebo kde je splněn rozsah stavby dle § 15 zákona 309/2006 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů (88/2016 Sb.). 

 
Jako příjezd ke staveništi budou sloužit stávající zpevněné plochy. Příjezd ale musí být 

v průběhu stavby udržován v bezpečném a čistém stavu. 
 
Práce budou prováděny v souladu s platnými předpisy Českého úřadu bezpečnosti práce. 

Dodavatel stavebních prací je povinen všechny osoby, které vstupují na staveniště 
(pracoviště), vybavit osobními ochrannými pracovními prostředky, odpovídajícími ohrožení, 
které pro tyto osoby z provádění stavebních prací vyplývá. 

 
Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi 

účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště 
(pracoviště), pokud nebudou zakotveny ve smlouvě o dílo. Shodně se postupuje při souběhu 
stavebních prací s pracemi za provozu a s užíváním stávajících kapacit objektu během 
výstavby. 

 
Při stavebních pracích za provozu je provozovatel povinen seznámit pracovníky dodavatele 

se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení. 
Obdobně je povinen dodavatel stavebních prací seznámit určené pracovníky sousedních 
objektů s riziky stavební činnosti. 

 
Staveniště se nachází v zastavěném území, je nutné zabezpečit staveniště zejména proti 
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přístupu cizích osob. 
 
 Bezpečnostní opatření vyžadují práce v ochranném pásmu elektrických vedení NN, 

sdělovacích kabelů, dále v bezpečnostním pásmu vodovodů a kanalizací. Před zahájením 
zemních prací je nutné informovat správce dotčených inženýrských sítí a požádat o jejich 
vytýčení. Zde je nutné dodržet podmínky jednotlivých správců těchto vedení, především při 
práci strojů.  

 
 Ze zákona č. 361/2000 Sb., zákon o provozu na pozemních komunikacích, plyne 

povinnost čištění vozidel stavby před vjezdem na pozemní komunikace a v případě znečištění 
této komunikace provedení očištění na konci pracovní směny, eventuelně i několikrát během 
směny s ohledem na rozsah znečištění. V rámci stavby budou osazeny dopravní značky, 
upozorňující řidiče na provádění stavebních prací a vyjíždění vozidel ze stavby. 

 
Před zahájením stavby je nutno vypracovat havarijní plán pro případ úniku ropných a jiných 

produktů.  
 
Zemina a vodoteče v prostoru stavby nesmí být kontaminovány ropnými ani jinými 

produkty. Kontaminována zemina musí být odvezena na předepsanou skládku. Veškeré 
technologie volené zhotovitelem pro realizaci stavby nesmí znečišťovat spodní vody a nesmí 
mít vliv na znečištění vody ve studních. 

 
Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy. Při realizaci je nutno 

dodržovat a splnit požadavky a podmínky správců. Je potřeba splnit podmínky úvodního 
ustanovení, bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany, ostrahy majetku a všeobecné 
kontroly, a také všeobecná ustanovení a veškeré náležitosti vyplývající z uzavřené smlouvy se 
SŽDC: „Smlouva o podmínkách realizace úprav drážního zařízení SŽDC a smlouva o 
výpůjčce“ a z přílohy: „Příloha ke smlouvám mezi OŘ a cizí fyzickou nebo právnickou osobou, 
kterou jsou určeny ZÁKLADNÍ PODMÍNKY pro činnost dodavatelů při plnění stavebních, 
montážních a dalších prací nebo služeb“. Tato smlouva (i s přílohou) se nachází v dokladové 
části projektové dokumentace. 

 
 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 

Výstavbou nebudou dotčeny další stavby. 
 
 

m) zásady pro dopravní inženýrské opatření 
 

Na stavbu je možné stavební hmoty dopravovat po silnici a místní komunikaci. Před 
započetím výstavby bude nutné skrytí ornice v místě budoucího vjezdu na komunikaci 
a vytvoření hutněného podkladu (struska, haldovina), aby bylo možné najíždět ke stavbě 
s automobily o hmotnosti 30-40 t. Provizorní vjezd musí být proveden tak, aby umožňoval 
otáčení vozidel (oblouk o poloměru 10 m). Staveniště bude označeno značkou VÝJEZD 
VOZIDEL ZE STAVBY. 

 
 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – řešení dopravy během 

výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, 
uzavírky, objížďky, výluky), opatření proti účinkům vnějšího prostředí při 
výstavbě apod. 

 
Dodavatel prací musí zohlednit, že plánovaný stavební záměr bude realizován v okolí 

obytné zástavby města. Jednotlivými činnostmi musí co nejméně omezovat uživatele okolních 
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objektů. Za tímto účelem bude používat takové pomůcky, které vyvolávají minimální hluk 
či prašnost. Práce budou prováděny pouze v denní době mezi 7:00 – 19:00. Jinak vzhledem 
k rozsahu a charakteru prací postačí vyvěšení informační cedule ,,NEPOVOLANÝM VSTUP 
ZAKÁZÁN´´ a informativní text o prováděných prací. 

 
Výstavba ulice Skladištní a stavby na přilehlých pozemcích nesmí přerušit přístup 

k budově skladiště ČD (rampy) a přerušit tak možnost zásobování. Během výstavby je potřeba 
zachovat obslužnost pro společnost A-Interiéry, s.r.o. – možnost příjezdu nákladních vozidel 
k nakládací rampě v km 0,210. Realizace stavby uličního prostoru proto bude prováděna buď 
po polovinách, aby byl po celou dobu výstavby zajištěn přístup k rampám budovy zásobování 
ČD, nebo bude stavba probíhat na dvě etapy:  

1. stavba bude prováděna do poloviny nakládací rampy v km 0,210, aby obslužná 
vozidla mohla jezdit k rampě z ulice Kylešovské (směrem od KÚ).  

2. stavba pokročí do úseku 0,210 – KÚ, obslužným vozidlům bude umožněn přístup 
k nakládacím rampám z ulice Nádražní okruh (směrem od ZÚ) po nové komunikaci. 

(pozn.: v případě, že by práce začínaly od KÚ bude situace opačná). 
 
Další omezení v lokalitě vlivem výstavby se nepředpokládá. Nepředpokládá se 

převedení veřejného provozu a objízdné trasy. 
 
 

o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 
 
Přístup na staveniště bude z ulice Nádražní okruh. Jako příjezd ke staveništi budou sloužit 

stávající zpevněné plochy. Příjezd musí být v průběhu stavby udržován v bezpečném a čistém 
stavu. Bude vyvěšena informační cedule „NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN“ doplněná o 
informativní text o prováděných prací. Zařízení staveniště je věcí zhotovitele. 

 
 

p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 

Práce budou prováděny firmou na základě výběrového řízení organizovaného investorem. 
Jejich provádění se předpokládá v jedné etapě po dobu cca 12 měsíců. Případné ukončení se 
může protáhnout vlivem technických či provozních opatření max. o 4 měsíce. 

 
V rámci výběrového řízení účastník VŘ vypracuje podrobný harmonogram prací, který musí 

zohledňovat také následující body: 
- koordinace činností, včetně uvedení všech dílčích termínů potřebných pro koordinaci 

výstavby 
- specifikace nasazení pracovníků, strojů a zařízení (lhůty pro montáže a demontáže 

jednotlivých částí, manipulace s materiálem) 
 

Před zahájením prací je zhotovitel povinen vypracovat podrobný projekt postupu 
a organizace prací a takový nechat odsouhlasit investorem. Při provádění prací musí 
zhotovitel stavby postupovat v souladu s platnou legislativou, dle platných vyhlášek, nařízení 
a veškerých souvisejících ČSN a EN ČSN. 

 
 
B 8.2 Výkresy 

Viz část C – Situační výkresy. 
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B 8.3 Harmonogram výstavby 

 Zhotovitel stavebních prací, který bude vybrán na základě veřejné obchodní soutěže, 
předloží investorovi harmonogram postupu výstavby, ze kterého bude patrna její etapizace, 
a tím i předávání jednotlivých úseků. V rámci této stavby se nepředpokládá dílčí předávání 
jednotlivých úseků stavby do užívání. Přeložky inženýrských sítí se budou předávat postupně 
dle realizace. 

 
 
B 8.4 Schéma stavebních postupů 

Nebudou vyžadovány výluky kolejí nebo vypnutí zabezpečovacího zařízení. 
 
 
B 8.5 Bilance zemních hmot 

V rámci stavby se předpokládá následující bilance zemin:  
- výkopy  +2248 m3 
- násypy  -385 m3 
- celkem  +1863 m3 
 

Výkopy jsou předpokládány v místě parkovacího domu (SO 701.1), násypy vzniknou 
v místě nového pozemního parkoviště (SO 101.3). Přebytky budou odvezeny na skládku. 

 
Předpokládaný objem ornice ve stavbě: 
- ornice sejmutá z ploch ZPF   +106 m3 
- zpětné ohumusování v tl. 0,15 m  - 122 m3 
- celkem         - 16 m3 
 
Dochází k trvalému odnětí zemědělské půdy o výměře 1426 m2 na pozemcích p. č. 813/6, 

813/19, 820/2 v k.ú. Opava předměstí. Dle pedologického průzkumu bude sejmuto z těchto 
pozemků 106 m3 (vzhledem ke složitým výsledkům pedologického průzkumu může být 
skutečnost mírně odlišná od předpokladu). 

 
Hospodárné využití skryté ornice a podornice se předpokládá v rámci stavby: 
- podornice na jemné terénní úpravy  
- ornice k ozelenění zelených ploch (rozprostření v mocnosti 15 cm) 
- v případě, že by dle skutečného sejmutí došlo k přebytku kulturních vrstev, bude další 

postup upřesněn žadatelem a oznámen orgánu ochrany ZPF nejpozději 20 dnů před 
zahájením skrývky 

 
Skrývanou orniční vrstvu nelze použít pro modelaci terénu nebo vyrovnání terénních 

nerovností, dále musí být respektováno zařazení půdy do BPEJ a tříd ochrany – aby nedošlo 
k rozprostření ornice na půdní vrstvu lepší kvality. Deponie skrývaných zemin do doby 
upotřebení se předpokládá na pozemku Statutárního města Opavy parc. č. 752/84 a jižní části 
pozemku parc. č. 824/1 v k.ú. Opava-Předměstí. 

 
 

B 9  Celkové vodohospodářské řešení 

Celkové vodohospodářské řešení je navrženo v samostatné dokumentaci řešící objekty 
řady 300. Řešeno je také odvodnění střechy parkovacího domu SO 701 jako retenční nádrže. 
Pro objekty přeložek inženýrských sítí není vodohospodářské řešení vyžadováno. 

 
Srpen 2019   Ing. Tomáš Oleják 


