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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU 

1.1 Údaje o stavbě 
 

Název stavby:    „Přestupní terminál Opava východ  - ulice Skladištní „
   

 
Název stavebního objektu: SO 301 Kanalizace v ulici Skladištní  

 
     

Umístění stavby:    Moravskoslezský kraj 
 
 

Katastrální území:    k.ú. Opava - Město, Opava – Předměstí 
 
 
Projektový stupeň:    Dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 
 

1.2  Údaje o žadateli 
         Statutární město Opava 

Horní náměstí 382/69 
746 26 Opava 
IČ 00 30 05 35 

1.3 Údaje o zpracovateli 
 

 Projektant 
SHB, akciová společnost 

         Masná 1493/8 
         702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 

IČ: 25 32 43 65 
 
 

Hlavní inženýr projektu:     Ing. Iveta Dřevjaná (ČKAIT 110 23 55) 
 

 
Projektant vodohospodářských objektů:   

Ing. Ján Škripko    ČKAIT 0013566 
Obor Stavby vodního hospodářství 
a krajinného inženýrství 
 

            Miroslava Doležalová  ČKAIT 0012013 
Obor Stavby zdravotnětechnické 
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2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

Přestupní terminál Opava východ – ul. Skladištní, DÚR, SHB, a.s., říjen 2017  

 Polohopisné a výškopisné zaměření území stavby 
 Digitální katastrální mapa 
 Podklady správců inženýrských sítí 
 Dendrologický průzkum a inventarizace kácené zeleně 
 Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum 

Přestupní terminál Opava východ – ul. Skladištní, DSP, SHB, a.s., únor 2019  

Ostatní podklady, studie a projektové dokumentace 

 Ulice Skladištní v Opavě, DSP, SHB, a.s., únor 2007 
 Ulice Skladištní v Opavě – chodník, DSP, SHB, a.s., únor 2007 
 Územní studie Přestupní terminál Opava východní nádraží – ul. Jánská, Skladištní, ÚS, 

UDIMO, červen 2016 
 Územní rozhodnutí  - bylo vydáno dne 04.09.2018 pod č.j MMOP 99957/2019 – statutární 

město Opava zastoupeno ing. Janou Onderkovou, vedoucí přípravy a realizace investic 
MMO, Horní náměstí 69, 746 26 Opava.  

 Stavební povolení – bylo vydáno dne 20.08.2019 pod č.j. MMOP 98810/2019, Odborem 
životního prostředí Magistrátu města Opavy, ke stavebním objektům SO 301, SO302 a 
SO351 
 

3. ÚVOD 

Budoucí správce SO: SmVaK a.s. 
 

Z důvodu nového dispozičního řešení navrhované komunikace v rámci – SO 101 Řešení 
uličního prostoru ulice Skladištní je navržena nová jednotná kanalizační stoka - SO301. 
Navržená stoka nahradí stávající hlavní vnitroareálovou kanalizaci. V úseku nové komunikace 
bude stoka vedena přibližně v souběhu se stávající kanalizací a následně bude trasa stoky 
pokračovat v nové trase v prostoru před nadzemními stavbami Českých drah. Stávající 
kanalizace vedena u oplocení za nadzemními stavbami Českých drah bude v úseku cca od 
sousední parcely p.č. 752/84 po stávající kanalizační stoku (BE DN 700/1050) zachována, bude 
pouze před zaústěním do stávající kanalizace podchycena v nové kanalizační šachtě Š1. 
Součástí kanalizace jsou také nové uliční vpusti a jejich přípojky pro odvodnění pozemní 
komunikace a menších parkovacích ploch, a domovní přípojky, které nahradí stávající nalezené 
kanalizační přípojky. 

Při budování nové kanalizace budou všechny nalezené stávající přípojky ze střešních 
svodů nebo splaškové přípojky podchyceny a zaústěné do nově budované stoky. Do stoky 
bude také nově napojena splašková kanalizační přípojka z parkovacího domu řešena v rámci 
samostatného stavebního objektu SO304 a také bezpečnostní přepad ze systému odvodnění 
nového velkého parkoviště řešeny v rámci stavebního objektu SO302. Povrchy komunikací 
budou odvodněny novými uličními vpusťmi.  
 

Na základě analýzy technického stavu stávající kanalizace v ul. Skladištní pomocí kamerové 
prohlídky, kterou nechalo zpracovat Město Opava (08/2018), bylo rozhodnuto o vybourání celé 
délky rušené stoky. Stávající kanalizace v délce 254 m nahrazena novou stokou, bude v celé 
délce zrušena a vybourána. Stavební odpad bude odvezen na skládku. 
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Poznámka: 
Z důvodu požadavku ze strany investora bude ze šachty Š10 vysunuta přípojka k parcele 
s p.č.752/1 jako příprava pro budoucí odvodnění pozemku Českých drah. Přípojka z potrubí o 
průměru DN200 bude na hranici pozemků bude zaslepena. 
4. ROZSAH OBJEKTU 

Délka nové kanalizační stoky je 350 m a je navržena z materiálu PP SN12 a průměru 
potrubí DN 500,DN 400, DN 300 mm. Na stoce bude 13 betonových prefabrikovaných šachet 
o vnitřním průměru DN1000. Přípojky od uličních vpustí budou z materiálu PP SN12 a průměru 
potrubí DN 200, celkem 92 m potrubí přípojek a 17 betonových prefabrikovaných uličních 
vpustí o vnitřním průměru DN450 (s kalovým prostorem, bahenním košem a zápachovou 
uzávěrkou). Domovní přípojky pro propojení stávajících přípojek jsou navrženy v profilu DN 
200 – jedná se o 12 ks domovních přípojek o celkové délce 80 m (dešťové a splaškové), na 
kterých bude zřízeno celkem 9 přípojkových revizních šachet. 

Na konec stávající kanalizace, která bude ponechána v provozu bude vložena nová 
koncová prefabrikované kanalizační šachty Š13. 

 
5. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

5.1 Trubní materiál kanalizační stoky a přípojek   
 

Pro základní návrh jsou použity trouby  
 

DN  300        - PP SN 12 – DIN 16 961         223.32 m 
DN  400        - PP SN 12 – DIN 16 961         124.86 m 
DN  500        - PP SN 12 – DIN 16 961         1.61 m 
 
Přípojky UV 
DN  200        - PP SN 12 – DIN 16 961         92.0 m 
 
Domovní přípojky – přepojení stávajících přípojek 
DN  200        - PP SN 12 – DIN 16 961         80.0 m 
 

Kvalitativní specifikace potrubí: 
Bude použito hrdlové potrubí (pro gravitační kanalizaci) se strukturovanou stěnou 
z polypropylénu (PP). Potrubí bude s hladkým vnitřním a profilovaným vnějším 
povrchem vyrobeno dle normy ČSN EN 13 476-3, a v souladu s normou DIN 16 961. 
Potrubí bude s kruhovou tuhostí SN min. 12 kN/m2 stanovené dle ČSN EN ISO 
9969. 
Výběr konkrétní výrobce a typu potrubí musí být se souhlasem následného správce 
stavebního objektu. 
 

5.2 Kvalitativní podmínky uložení potrubí  
 Potrubí bude uloženo podle schématu uvedeného zde v příloze č. 4 Vzorové uložení 

potrubí. 
 Provedení uložení potrubí musí být v souladu s podmínkami dodavatelem trubního 

systému. 
 Pro použité trubní plastové materiály je určena přípustná míra deformace potrubí 

k přejímce  max 4% a před koncem záruky max 7%. 
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5.3 Revizní šachty  
Revizní šachty na stoce navrhujeme provést typové betonové prefabrikované DN 1000 na 

potrubí DN 300, DN 400 a DN 500.Při vstupu a výstupu potrubí z revizní šachty je třeba 
instalovat šachtové vložky. Mezi skruže vstupního komínu budou vkládány těsnící pryžové 
kruhy. 
 
Poklopy jsou navrženy: 

 ve vozovce: D400, se zabezpečením proti vyskočení, s pantem a zámkem (bez 
odvětrání) 

 poklopy mimo vozovku: min. B125, se zámkem dle met. pokynu zabezpečení objektů 
poz. kom. před odcizením (bez odvětrání) 

 pozn. materiálové provedení poklopu bude definováno následným správcem objektu. 
 

Šachty jsou vybaveny ocelovými stupadly s PE povlakem, jejichž vzájemná vzdálenost 
nepřesáhne povolenou vertikální hodnotu 250 - 350mm podle ČSN 75 61 01 Stokové sítě a 
kanalizační přípojky. 
Stupně vlivů prostředí a tomu odpovídající kvality betonů musí splňovat ČSN EN 206 – 1 (min. 
C35/45 XF4, se stupněm XA podle agresivity chemického prostředí). 
 
Kvalitativní specifikace revizních šachet: 
Kanalizační prefabrikované šachty s hrdlem budou vyrobeny v souladu s normou 
ČSN EN 1917. Šachty budou dále vyhovovat požadavkům normy ČSN EN 206 – 1 a 
ČSN EN 14396. 
Poklopy budou vyrobeny dle ČSN EN 124. 
Výběr konkrétní výrobce a typu revizních šachet musí být se souhlasem následného 
správce stavebního objektu. 
 

5.4 Uliční vpusti  

Plastová uliční vpust o průměru min. DN400 se sifonem (vnitřním nebo vnějším), 
lapačem nečistot (kalovým košem) a kalovým prostorem ve dně UV. Sifon je navržen proti 
zápachu z důvodu napojení UV na stoku jednotné kanalizace.  

Mříž UV bude litinová v rozměru 500x500 mm a musí splňovat požadavky ČSN EN124. 
Bude použita mříž pro zatížení tř. D400.  

Přípojky od uličních vpustí z materiálu PP DN200 budou napojeny do šachty kanalizační 
stoky pomocí šachtové vložky nebo na potrubí stoky odbočkou pod úhlem 45°. 

 
Kvalitativní specifikace plastových uličních vpustí: 
Plastové uliční vpusti budou v souladu s ČSN EN 13598 a ČSN EN 14396. 
Vtokové mříže uličních vpustí budou vyrobeny dle ČSN EN 124. 
Výběr konkrétní výrobce a typu uličních vpustí musí být se souhlasem následného 
správce stavebního objektu. 

 

5.5 Pažení 
Výkop otevřené rýhy je uvažován–se svislými stěnami rýhy. Pro běžnou trať je navrhováno 
plné pažení s hydraulickým rozepřením – pažící boxy. 

5.6 Napojení na stávající kanalizaci  
Napojení na stávající kanalizaci BE DN 700/1050 bude provedeno ve stávající šachtě 

(ve správě SmVaK a.s.) do dna. Při realizaci bude v součinnosti se správcem stávající 
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kanalizace SmVaK a.s. posouzen stavebně technický stav této šachty, bude opravena 
zednickým způsobem, sanována, případně dojde k její kompletní výměně za novou. 

5.7 Přepojení stávajících přípojek  
Stávající domovní přípojky ze střešních svodů nebo splaškové od sousedních 

nemovitosti budou v ploše stavby nahrazeny novými přípojkami. Místo přepojení nové a staré 
přípojky bude co nejblíže k hranici sousední parcely (resp. u zdi připojované stavby). Je 
navrženo celkem 12 domovních přípojek (SP), které byly identifikovány na základě kamerové 
prohlídky stávající kanalizace nebo na základě zákresů z vyjádření majitelů (správců) 
sousedních nemovitostí.  

Materiál potrubí nových přípojek bude PP DN200. Ve vzdálenosti cca 1 m od 
připojované nemovitosti bude zřízena plastová přípojková revizní šachta DN400 (425). Spoj 
mezi novým a starým potrubím bude provedeny vodotěsně pomocí vhodné přechody pro 
konkrétní materiál. V případ stávajících zděných přípojek, bude v místě přerušení zřízena 
přípojková šachta provedena z monolitického betonového dna a plastového šachetního 
komínku DN400 (425). Pracovní spáry jednotlivých napojení do monolitického dna budou 
provedeny vodotěsným způsobem. Přípojkové kanalizační šachty budou v provedení se 
samonivelačním poklopem nebo s poklopem na betonovém roznášecím prstenci. Ve vozovce 
budou poklopy třídy D400 (bez odvětrání) a mimo vozovku poklopy třídy B125 (bez odvětrání). 

Přípojky od uličních vpustí budou napojeny do šachty kanalizační stoky pomocí šachtové 
vložky nebo na potrubí stoky odbočkou pod úhlem 45°. 

 
Přepojením stávajících přípojek se zabývá příloha č. 7 a č. 8. 
 

Kvalitativní specifikace přípojkových plastových revizních šachet: 
Plastové revizní šachty budou v souladu s ČSN EN 13598 a ČSN EN 14396. 
Poklopy budou vyrobeny dle ČSN EN 124. 
Výběr konkrétní výrobce a typu přípojkových šachet musí být se souhlasem 
následného správce stavebního objektu. 

 

5.8 Podmínky uvedení stavby do provozu 
Stavba bude uvedena do provozu na základě vyhodnocení výsledků zkoušek a dokumentace: 
 

 Na dokončeném kanalizačním potrubí je na vyžádání investora nutno provést zkoušku 
vodotěsnosti dle ČSN 75 6909, ČSN EN 1610 a podle TKP a ZTKP kap. 3. Zkoušku 
provádět průběžně vzduchem. O provedené zkoušce bude vyhotoven protokol. 

 Na stoce je nutno provést jako součást předávací dokumentace průzkum televizní 
kamerou včetně vyhodnocení (kontrola spojů a ovality potrubí, vyčištění od nánosů) a 
měření tvarových deformací. Deformace přes 4% při převzetí a 7% před koncem záruky 
jsou považovány za závadu. 

 Z důvodu jednotné archivace musí být data exportována podle rozhraní ISYBAU 2006 či 
novější (nebo v jiném formátu podle požadavků následného správce). Součástí 
vidoeinspekce je také protokolární popis.  

 geodetické zaměření skutečného provedení dle požadavků investora. 
 kontrola hutnění přímou metodou podle ČSN 72 1006, provádět kontrolu hutnění max. 

po 50 m. Také je nutno dodržen požadavky TP 146. 
 
 
 
 
 



Přestupní terminál Opava – východ – ulice Skladištní  PDPS 
SO 301 – Kanalizace v ulici Skladištní  01. Technická zpráva 

 

SHB, akciová společnost, Masná 1493/8, 702 00 Ostrava  7/14 

6. KŘÍŽENÍ A SOUBĚH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 

V podélném profilu jsou zakreslena veškerá známá křížení a souběhy s cizím inženýrskými 
sítěmi.  
 
 

 
7. SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY 

SO 001 Demolice drobných objektů a příprava území 
SO 101 Řešení uličního prostoru ulice Skladištní 

        
SO 302 Odvodnění pozemního parkoviště 

    SO 302.1  Dešťová kanalizace 
    SO 302.2  Odlučovač ropných látek 
    SO 302.3  Retence 
    SO 302.4  Vsakovací vrty 
    SO 302.5  Bezpečnostní přepad 

SO 303 Dešťová kanalizační přípojka PD 
SO 304 Splašková kanalizační přípojka PD 
SO 351 Přeložka vodovodu DN 100 
SO 352 Úprava vnitřního vodovodu 
SO 353 Vodovodní přípojka PD 

 

 SO 411 Přeložka kabelů NN SŽDC 
 SO 412 Přeložka kabelů NN DKV 
 SO 413 Přípojka NN pro parkovací dům 
 SO 451 Veřejné osvětlení ulice Skladištní 
 SO 452 Přeložka veřejného osvětlení SŽDC 
 SO 461 Přeložka sítě elektronických komunikací 
 SO 462 Přípojka Opava NET 
 SO 701 Parkovací dům  
 SO 751 Oplocení parkoviště  
 SO 752.1 Oplocení města 

 
 
 
 

8. POŽADAVKY NA VÝSTAVBU 

Při stavbě je nutno respektovat ochranná pásma inženýrských sítí dle příslušných norem, 
zákonů, vyhlášek, popř. údajů správců. Provádění stavebních prací v ochranných pásmech 
stanovují citované zákony a předpisy. Podmínky prací v ochranném pásmu vedení stanovuje 
provozovatel vedení. 
 
§24c Oplocení pozemků 
 
Oplocení stavebního pozemku předmětné stavby není navrženo, protože se jedná o veřejně 
přístupnou stavbu (komunikace). Stavbou nebude dotčeno stávající oplocení pozemků. 
 
 
§24e Staveniště 
 
Přístupy na staveniště jsou navrženy z ulice Skladištní a ul. Nádražní okruh  k.ú. Opava. 
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Ochrana staveniště bude zajišťována obdobně jako u jiných staveb obdobného rozsahu.  
Staveniště je nutné zabezpečit zejména proti přístupu cizích osob. Vstupy na staveniště budou 
opatřeny informativními tabulkami s upozorněním na probíhající stavbu. Nebezpečná místa 
stavby, kde by mohlo dojít k úrazu, je nutno chránit před vstupem nepovolaných osob 
oplocením či jiným vhodným opatřením. Uskladněný materiál je nutno zajistit proti odcizení. 
Odstavené pracovní stroje budou zajištěny proti zneužití. 
 
Při provádění prací, které budou mít dopad na obyvatelstvo, je nutno v předstihu zajistit 
informování místních obyvatel prostřednictvím městského úřadu. Pokud si to vyžádá charakter 
prováděných prací, je nutno zajistit ochranu staveniště prostřednictvím k tomu určených osob. 
 
V průběhu výstavby bude nezbytné zabezpečit omezení negativních vlivů vlastní stavební 
činnosti. Očekává se zvýšení hluku ze staveništní dopravy a z vlastní výstavby.  
Tato problematika bude řešena dodavatelskou organizací dle platných předpisů a norem, 
souvisejících s prováděním stavby. Zároveň je vhodné omezit dobu provádění stavebních prací 
s ohledem na obyvatele pouze v denních hodinách (7.00 – 19.00). Při realizaci prací je nutno 
eliminovat hluk – vypínáním motorů strojů a stavebních mechanismů mimo nutnou provozní 
dobu, nenechávat běžet motory naprázdno. 
 
Při výstavbě je nutné dbát na použití vhodných technologií, které nepříznivě neovlivní obytnou 
zástavbu. Při výstavbě v zástavbě nebo v blízkosti obytné zástavby je vhodné použít hutnící 
mechanismy bez vibračního efektu a jednotlivé konstrukční vrstvy hutnit jen vlastní hmotností 
a pojezdem mechanismu.  
 
Omezení prašnosti během výstavby je navrženo jednak kropením vodou a také pravidelným 
čištěním příjezdných komunikací. Povinnost čištění vozidel stavby před vjezdem na pozemní 
komunikace a v případě znečištění této komunikace plyne z ustanovení §23 zákona č. 361/2000 
Sb., zákon o provozu na pozemních komunikacích (očištění komunikace na konci pracovní 
směny, eventuálně i několikrát během směny s ohledem na rozsah znečištění). V rámci stavby 
budou osazeny dopravní značky, upozorňující řidiče na provádění stavebních prací a vyjíždění 
vozidel ze stavby. 
 
Zřízení stavebního dvora, jeho umístění, provoz a zajištění potřebné infrastruktury je věcí 
zhotovitele stavby. Napojení na zdroje (voda, elektrická energie, plyn, telekomunikace) nejsou 
předmětem řešení stavby; dodavatel stavebních prací si je zajistí včetně kanceláří a 
technického vybavení pro stavební dozor investora. V prostoru vlastní stavby nejsou žádná 
zařízení a objekty, které by bylo možno využít pro účely zařízení staveniště.  
 
Vhodnými technickými opatřeními je nutno zajistit, aby v době výstavby nebyl narušen stávající 
systém odvodnění území stavby a jejího širšího okolí a aby se zabránilo případnému znečištění 
recipientů ropnými látkami nebo mechanickými usazeninami. Během stavby bude nutno zajistit 
bezproblémové odvedení povrchových vod z případných zpevněných ploch zařízení staveniště.  
Zemina a vodoteče v prostoru stavby nesmí být kontaminovány ropnými ani jinými produkty. 
Kontaminována zemina musí být odvezena na předepsanou skládku. Veškeré technologie 
volené zhotovitelem pro realizaci stavby nesmí znečišťovat spodní vody. 
 
Před zahájením stavby musí být polohově a výškově zaměřeny a vytýčeny veškeré stávající 
podzemní energetické sítě, sítě elektronických komunikací, vodovody a kanalizace v prostoru 
staveniště. 
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Během výstavby všeobecně :  
 nesmí dojít k znečištění vod ropnými látkami a musí být dodržována preventivní opatření 

k zabránění úkapům či únikům ropných látek, 
 na stavbě budou k dispozici přiměřené protihavarijní prostředky pro likvidaci případné 

havárie (norná stěna a vhodný sorbent) 
 nesmí být skladovány závadné látky a lehce odplavitelný materiál v blízkosti vodních 

toků, 
 nesmí provádění stavby negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě, 
 se musí dřeviny a porosty nacházející se v těsné blízkosti stavby chránit vhodnými 

opatřeními před jejich poškozením, 
 případné kácení dřevin bude provedeno mimo vegetační dobu a dobu hnízdění ptáků 
 je nutné zajistit vhodný způsob čištění dopravních prostředků stavby před jejich 

výjezdem na veřejné komunikace tak, aby bylo zamezeno znečištění veřejných 
komunikací. 

 po dobu realizace stavby bude zajištěna likvidace nepůvodních a expanzivních druhů 
rostlin na pozemcích dotčených stavbou 

 musí být všechny odpady uloženy, zabezpečeny a přepravovány tak, aby neznečišťovaly 
staveniště a okolí 

 
 

9. BOURACÍ PRÁCE 

V rámci tohoto stavebního objektu se předpokládá zrušení a odstranění stávajících konstrukcí: 
 

- Zděná stoka a betonové kanalizační potrubí BE DN300/DN400 v celkové 
délce cca 254 m. 

- Kanalizační přípojky různého materiálu v odhadované délce cca 130 m 
- Betonové (zděné) kanalizační šachty - 9 ks 
- Betonové dešťové vpusti – 7 ks 

Objekty budou vykopány, rozebrány a odvezeny na skládku, a následně bude 
prostor zasypán.  

 
 

10. VYTÝČENÍ  

Vytyčení všech stavebních objektů je  zpracováno v samostatné příloze  
Přesnost vytyčení a přesnosti provádění budou prováděny v souladu s platnými ČSN a 
TKP. 
Základní požadavky na přesnost vytyčení a kontrolní měření se řídí: 
ČSN 73 0420-2/2002 Přesnost vytyčování staveb - část 2: vytyčovací odchylky 
ČSN 73 0212-4/2002 Geometrická přesnost ve výstavbě, Kontrola přesnosti - část 4: 
Liniové stavební objekty 
Zaměření skutečného stavu je třeba provést před zakrytím potrubí 
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11. BEZPEČNOST PŘI VÝSTAVBĚ 

 Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s 
ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce.  

 Zajištění péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) ukládá zákon 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, část pátá, účinnost od 1.1.2007. Další požadavky BOZP 
stanovují zvláštní právní předpisy. 

  
 Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou 

zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat  o rizicích a přijatých opatřeních 
k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat 
při zajišťování BOZP pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody 
zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění 
opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy jejich zajištění. 

 
 V návaznosti na zákon č. 262/2006 Sb. upravuje další požadavky BOZP 

v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti mimo 
pracovněprávní vztahy zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, účinnost 1.1.2007.  

 Zákon stanovuje i další úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele, popřípadě fyzické 
osoby, která se podílí na zhotovení stavby, a koordinátora BOZP na staveništi. 

  
 Bližší požadavky stanoví prováděcí právní předpisy: 
 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP 

na staveništích, účinnost 1.1.2007, upravuje: 
- bližší minimální požadavky na BOZP na staveništích (k §3 zákona č. 309/2006 Sb.) 
- náležitosti oznámení o zahájení prací (k §15 zákona č. 309/2006 Sb.) 
- práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 

zdraví (k §15 zákona č. 309/2006 Sb.) 
- další činnosti, které je koordinátor BOZP povinen provádět při přípravě a realizaci stavby 

(k §18 zákona č. 309/2006 Sb.) 
 
 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci, účinnost 1.1.2008. 
 
Požadavky 

- na pracoviště a pracovní prostředí, 
- bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, dopravních prostředků a nářadí, 
- způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit, 
- vzhled, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů a 
- rizikové faktory pracovních podmínek, jejich členění, hygienické limity, způsob jejich 

zjišťování a hodnocení a minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance  
stanovují další bezpečnostní předpisy platné do vydání dalších prováděcích právních 

předpisů k zákonu č. 591/2006 Sb. a č. 309/2006 Sb. : 
- NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovišti s nebezpečím pádu 

z výšky nebo do hloubky 
- NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
- NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- NV č. 339/2017 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 

postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích 
obdobného charakteru 
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- NV č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 
prostředky 

- NV č. 375/2017 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedení signálů, ve znění NV č. 375/2017 Sb. 

- NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
- NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních 
prostředků 

- NV č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamů 
o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní 
úraz a zasílá záznam o úrazu 

- NV č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání 
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Přehled ostatních právních předpisů: 
 

ČSN EN 131–1:2007 Žebříky - část 1. Termíny, typy, funkční rozměry 
ČSN EN 131–2:1995 
Opr.N:1998, Opr.1:1997 Žebříky. Požadavky, zkoušení, značení 

ČSN ISO 4309:1992 
Z1:1996 

Jeřáby. Ocelová lana. Praktické zásady pro prohlídky 
ocelových lan a jejich vyřazování 

ČSN ISO 8456:1993 Skladovací zařízení sypkých hmot. Bezpečnostní předpisy 
ČSN ISO 12 480–1:1999 Jeřáby – Bezpečné používání - část 1 Všeobecně 
ČSN EN 50110–1:2005 
Opr.1:2006 Obsluha a práce na elektrických zařízeních 

ČSN 26 8805:2000 
Opr.1:2001 

Manipulační vozíky s vlastním pohonem – Provoz, údržba, 
opravy a technické kontroly 

ČSN 26 9010:1993 Manipulace s materiálem. Šířky a výšky cest a uliček 
ČSN 33 1500:1991  
Z1:1996, Z2:2000, Z3:2004, 
Z4:2007 

Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení  

ČSN 33 1600:1994 
Opr.1:2007 

Elektrotechnické předpisy. Revize a kontroly elektrického 
ručního nářadí během používání 

ČSN 33 1610:2005 
Opr.1:2007 

Revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich 
používání 

ČSN 34 1090:1976 
Za:1977 

Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro prozatímní 
elektrická zařízení 

ČSN 65 0201:2003 
Z1:2006 

Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a 
manipulaci 

ČSN 69 0012:1985 
Za:1989, Z2:1992, Z3:1999, 
Z4:2009 

Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky 

ČSN 73 4130:1987 Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení 
ČSN 73 5130:1994 Jeřábové dráhy 
ČSN 73 8106:1982 
Za:1986, Z2:1998, Z3:1999, 
Z4:2005 

Ochranné a záchytné konstrukce 

Směrnice MZ č. 49/1967 Sb. Zdravotní způsobilost 
Směrnice rady EU č. 
92/57/EHS Min. požadavky na BOZP – dočasné a přechodné stavby 

TP 66:2004 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích 

  
 

 
12. OCHRANNÁ PÁSMA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 

 
 Při stavbě je nutno respektovat ochranná pásma inženýrských sítí dle příslušných 

norem, zákonů, vyhlášek, popř. údajů správců. 
 Provádění stavebních prací v ochranných pásmech stanovují citované zákony a 

předpisy. 
 Podmínky prací v ochranném pásmu vedení stanovuje provozovatel vedení. 
 Pásmo s podzemními vedeními mohou přejíždět mechanismy o celkové hmotnosti max. 

6t včetně. 
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a) Ochranná pásma energetických zařízení 
 
Energetická zařízení mají dle zákona č. 458/2000 Sb. stanovena následující ochranná 

pásma: 
1a) Elektroenergetika - nadzemní vedení 

 Ochranné pásmo nadzemního vodiče je souvislý prostor vymezený svislými rovinami 
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která 
činí od krajního vodiče vedení na obě strany: 
- napětí nad 1 kV do 35 kV včetně 

   pro vodiče bez izolace     7 m od krajního vodiče  
   pro vodiče s izolací základní    2 m od krajního vodiče 
   pro závěsná kabelová vedení   1 m od krajního kabelu 

- napětí nad 35 kV do 110 kV včetně   12 m od krajního vodiče  
- napětí nad 110 kV do 220 kV včetně   15 m od krajního vodiče 
- napětí nad 220 kV do 400 kV včetně   20 m od krajního vodiče 
- napětí nad 400 kV      30 m od krajního vodiče 
- u závěsného kabelového vedení 110 kV   2 m od krajního kabelu 
- u zařízení vlastní telekomunikční sítě držitele licence 1 m  

Nadzemní vedení NN nejsou chráněna ochrannými pásmy. Pro stavby a konstrukce je 
potřeba dodržet vzdálenosti dané v PNE 33 3302:2008 Elektrická venkovní vedení s napětím 
do 1 kV AC. Podnikovou normu energetiky pro rozvod elektrické energie odsouhlasily tyto 
organizace: ČEZ Distribuce, a.s., E.ON Česká republika, s.r.o., E.ON Distribuce, a.s. a ZSE, a.s. 

1b) Elektroenergetika - podzemní vedení 
 Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení 

řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu, nad 110 kV 
činí 3 m po obou stranách krajního kabelu. 

 
1c) Elektroenergetika - elektrické stanice 
 Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve 

vodorovné vzdálenosti: 
-  u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 m 

od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva, 
-  u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem 

napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m, 
-  u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší 

než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 m, 
-  u vestavěných elektrických stanic 1 m od obestavění. 

 
1d) Elektroenergetika - výrobny elektřiny 
 Ochranné pásmo výrobny elektřiny je vymezeno svislými rovinami vedenými ve 

vodorovné vzdálenosti 20 m kolmo na oplocení nebo na vnější líc obvodového zdiva elektrické 
stanice. 

 
2) Plynárenství 

- u plynovodů NTL, STL a plynovodních přípojek v zastavěném území obce 
          1 m od půdorysu  
- u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek   4 m od půdorysu 
- u technologických objektů     4 m od půdorysu  

 
Pro plynová vedení platí tato bezpečnostní pásma: 
VTL plynovod do DN 100 včetně 15 m  
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VTL plynovod od DN 100 do DN 250 včetně 20 m  
VTL plynovod nad DN 250 40 m  
VVTL plynovod do DN 300 včetně 100 m  
VVTL plynovod od DN 300 do DN 500 150 m  
VVTL plynovod nad DN 500 200 m  
 
3) Teplárenství 
 Ochranné pásmo je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení 

na výrobu či rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení, 
která činí 2,5 m. 

 U výměníkových stanic určených ke změně parametrů teplonosné látky, které jsou 
umístěny v samostatných budovách, je ochranné pásmo vymezeno svislými rovinami vedenými 
ve vodorovné vzdálenosti 2,5 m kolmo na půdorys těchto stanic 

 
b) Ochranná pásma komunikačních vedení 
 Ochranná pásma podzemních komunikačních vedení řeší Zákon č. 127/2005 Sb.,  

o elektronických komunikacích, §102. Ochranné pásmo činí 1,5 m po stranách krajního vedení. 
c) Ochranné pásmo vodohospodářských zařízení 
 
 Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok řeší zákon č. 274/2001 Sb., 

§ 23. Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí 
nebo kanalizační stoky na každou stranu: 
- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně 1,5 m 
- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm  2,5 m 
- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo 

v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 
o 1,0 m 

 
 

 

Ostrava, říjen 2019                              
 
 
 


	301_01_Rozpiska_TZ_PDPS
	Listy a pohledy
	301_ TZ


	301_01_Technicka_zprava_PDPS

