
Firma: SHB, akciová společnost

Odbytová cena: 1 000 000.00
OC+DPH: 1 210 000.00

Objekt Popis OC DPH OC+DPH
000 Vedlejší a ostatní náklady 1 000 000.00 210 000.00 1 210 000.00
SO 001 Demolice drobných objektů a příprava území 0.00 0.00 0.00
SO 001.1 Příprava území pro CETIN 0.00 0.00 0.00
SO 101.1 Řešení uličního prostoru ulice Skladištní 0.00 0.00 0.00
SO 101.3 Veřejné parkoviště 0.00 0.00 0.00
SO 301 Kanalizace v ul. Skladištní 0.00 0.00 0.00
SO 302 Odvodnění pozemního parkoviště 0.00 0.00 0.00
SO 303 Dešťová kanalizační přípojka PD 0.00 0.00 0.00
SO 304 Splašková kanalizační přípojka PD 0.00 0.00 0.00
SO 351 Přeložka vodovodního řadu - stavba jiného investora 0.00 0.00 0.00
SO 352 Úprava vodovodní přípojky 0.00 0.00 0.00
SO 353 Vodovodní přípojka PD 0.00 0.00 0.00
SO 411 Přeložka kabelů NN SŽDC 0.00 0.00 0.00
SO 451 Veřejné osvětlení ulice Skladištní 0.00 0.00 0.00
SO 452 Přeložka VO SŽDC 0.00 0.00 0.00
SO 461 Přeložka sítě elektronických komunikací - stavba jiného investora 0.00 0.00 0.00
SO 462 Přípojka OpavaNET 0.00 0.00 0.00
701.1A Parkovací dům - stavební část 0.00 0.00 0.00
701.1B Zdravotně technická instalace 0.00 0.00 0.00
701.1C Silnoproudá elektroinstalace 0.00 0.00 0.00
701.1D Slaboproudá elektroinstalace 0.00 0.00 0.00
701.1E Vzduchotechnika 0.00 0.00 0.00
701.1F Parkovací systém 0.00 0.00 0.00
701.2A Stavební část 0.00 0.00 0.00
701.2B Silnoproudá elektroinstalace 0.00 0.00 0.00
SO 701.3 Požární nádrž 0.00 0.00 0.00
SO 751 Oplocení parkoviště 0.00 0.00 0.00
SO 752.1 Oplocení města 0.00 0.00 0.00
SO 801 Vegetační úpravy ulice Skladištní 0.00 0.00 0.00
SO 801.1 Vegetační úpravy ulice Skladištní - v 1. roce 0.00 0.00 0.00
SO 801.2 Vegetační úpravy ulice Skladištní - ve 2. roce 0.00 0.00 0.00
SO 801.3 Vegetační úpravy ulice Skladištní - ve 3. roce 0.00 0.00 0.00

Soupis objektů s DPH

Stavba: 5/18108 - Přestupní terminál Opava východ - ulice Skladištní
Varianta:  - E2 - Soupis prací (bez cen)
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Firma: SHB, akciová společnost

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky 2018_OTSKP

Stavba: Přestupní terminál Opava východ - ulice Skladištní CPV kódy: 000 1 000 000.00

Rozpočet: Vedlejší a ostatní náklady 71500000-3; 75100000-7; 75111000-7; 45113000-2

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 1 000 000.00
1 000.1 vlastní Administrativní úkony KPL 1.00 0.00

Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací 
stavby, zajištění kompletační a koordinační činnosti spojených s realizací a následným 
uvedením do užívání, jednání s dotčenými institucemi, orgány státní správy a 
samosprávy (zajištění dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení, 
rozhodnutí pro realizaci stavby apod.), součinnost se všemi zúčastněnými stranami 
(investor, budoucí uživatel, projektant, zástupci organizací státní správy, koordinátor 
BOZP apod.), koordinace s archeology

2 000.2 vlastní Ostatní náklady KPL 1.00 0.00
Ostatnínáklady spojené s požadavky objednatele, které jsou uvedeny v jednotlivých 
článcích smlouvy o dílo, pokud nejsou zahrnuty v soupisech prací

3 000.3 vlastní Náklady na nepředvídatelné skutečnosti KPL 1.00 1 000 000.00 1 000 000.00

4 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ ZKUŠEBNOU OBJEDNATELE KPL 1.00 0.00
Zkoušení materiálů a konstrukcí dle platných ČSN pro jednotlivé dílčí části stavby.

5 02610 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL 1.00 0.00
Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle 
SoD. Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond apod. uvedených v rozhodnutích a v 
projektové dokumentaci nezbytně nutných k provedení díla.

6 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1.00 0.00
Dopravní opatření - regulace dopravy, provizorní dopravní značení a jeho přesuny dle 
TKP na celý objekt (když není obsaženo v položkách), projednání dočasné úpravy 
dopravního značení po dobu výstavby s územně příslušným odborem dopravy a s DI 
Policie ČR; zřízení, údržba a odstranění dopravního značení vč. čištění a opravy povrchu 
komunikací po nichž byly vedeny objížďky.

Množství
Cena

5/18108
000

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ

2/175



Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Množství
Cena

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ

7 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1.00 0.00
Dopravní opatření v místě startovací jámy protlaku.

8 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1.00 0.00

Průzkum, vytyčení polohy dopravní a technické infrastruktury, ochrana inženýrských sítí 
během stavby - vč. případných kopaných sond, vč. projednání se správci apod.

9 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL 1.00 0.00
Průzkumné práce v místě veřejného parkoviště pro možnost jeho odvodnění 
(zasakování), dodatečné průzkumné práce v rozsahu stavby.

10 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1.00 0.00
Vvytyčení trati kabelového vedení (0,34 km), vytýčení stávající kabelové trasy určené k 
přeložení - 340 m vedení CETIN.

11 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1.00 0.00

Vytyčování polohy a výšek konstrukcí během provádění prací- geodetické zaměření před 
zahájením stavby, geodetické práce během provádění stavby, veškeré vytyčovací práce a 
provádění sond, zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby a 
geometrických plánů dle SoD a požadavků DOSS a zápisu do KN (je-li vyžadováno).

12 02930 OSTATNÍ POŽADAVKY - PAMĚTNÍ DESKA KUS 1.00 0.00
Pamětní deska z odolného a trvalého materiálu umístěná na viditelném místě. Minimální 
rozměr 0,3 x 0,4 m. 
Na desce bude uveden název projektu a hlavní cíl projektu (název odpovídá názvu 
uvedeném v systému MS2014+ v plné nebo zkrácené verzi). Součástí položky je dodání 
a osazení informační tabule v předepsaném provedení s předepsaným obsahem, 
veškeré nosné a upevňovací konstrukce, základové konstrukce vč. zemních prací, 
demontáž a odvoz po skončení platnosti a případné opravy poškozených částí během 
platnosti.

13 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1.00 0.00
Zpracování harmonogramu stavby a ZOV včetně průběžné aktualizace.
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Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Množství
Cena

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ

14 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1.00 0.00

Vypracování zhotovitelské realizační a výrobní projektové dokumentace stavby všech 
stavebních objektů (součástí je vypracování havarijního a povodňového plánu).

15 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ KPL 1.00 0.00
Projektové práce - dokumentace skutečného provedení stavby (výkresová a textová část) 
dle SoD, platné legislativy, podmínek a požadavků investora a uživatele, zajištění 
požadovaných dokladů a vyjádření DOSS.

16 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1.00 0.00
Fotodokumentace bude dokladovat technologický postup prací na jednotlivých objektech 
po jednotlivých dnech, nasazení stavebních mechanismů i provádění zkoušek - dle 
specifikace uvedené SoD a podmínek dotačního titulu.

17 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1.00 0.00
Zajištění splnění podmínek vyplývajících z vydaných rozhodnutí, povolení, posudků 
apod. 
Mostní list, první (revizní) prohlídka mostu - lávka pro pěší z PD

18 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1.00 0.00
Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení 
provozních a manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním 
realizovaného díla dle SoD a jiných podmínek.

19 02991 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 1.00 0.00

Dočasný billboard v místě realizace projektu umístěný na viditelném místě, doporučený 
rozměr 5,1 x 2,4 m (min. 2,1 x 2,2 m). Součástí položky je dodání a osazení informační 
tabule v předepsaném provedení s předepsaným obsahem, veškeré nosné a upevňovací 
konstrukce, základové konstrukce vč. zemních prací, demontáž a odvoz po skončení 
platnosti a případné opravy poškozených částí během platnosti.

1=1,0000 [A]
20 02991 2 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 1.00 0.00

Informační tabule s uvedením názvu stavby, investora stavby, zhotovitele stavby, 
uvedením ermínu a realizace stavby, uvedení kontaktu na odpovědného stavbyvedoucího
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Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Množství
Cena

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ

21 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1.00 0.00
Objekty a zařízení sloužící provozním, sociálním a výrobním účelům v době realizace 
stavby. Zařízení staveniště bude přizpůsobeno postupu výstavby. 
Položka zahrnuje: přepravu stavebních materiálů, polotovarů, strojů a dalších zařízení, 
pohyb pracovníků, čištění komunikací apod.

22 03360 SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ OSTRAHU KPL 1.00 0.00

Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v rozsahu platné legislativy a dle SoD. 
Bezpečnostní hrazení, oplocení, zajištění přístupu na staveniště apod. Zajištění ostrahy 
majetku osob v průběhu realizace stavby až do předání stavby do užívání. Zabezpečnení 
staveniště, vnější stavby a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odcizení a škodám.

1=1,0000 [A]
23 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1.00 0.00

Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací 
staveništní dopravy, předpokládaných dotčených ploch zasažených realizačí stavby, 
požadavků vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí, DOSS apod.

24 03780 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ ZEMNÍKY A SKLÁDKY KPL 1.00 0.00
Plochy pro skladování materiálu, ornice, hmot, sutin apod.
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Firma: SHB, akciová společnost

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky 2018_OTSKP

Stavba: Přestupní terminál Opava východ - ulice Skladištní CPV kódy: SO 001 0.00

Rozpočet: Demolice drobných objektů a příprava území 45111000-8; 45100000-8

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 0.00
1 014101 A POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 265.40 0.00

Odstraněné asfaltové vrstvy.
Pol. 11372: 265,4 =265,4000 [A] m3

2 014101 B POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 197.50 0.00
Odstraněný beton.
Pol. 11318:  2,1 =2,1000 [A] 
Pol. 96715: 95,4 =95,4000 [B] 
Pol. 96716: 100 =100,0000 [C] 
Celkem: A+B+C=197,5000 [D] m3

3 014101 C POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 769.95 0.00
Zemina, ostatní odpad.
Pol. 11120: 233,5 =233,5000 [A] 
Pol. 11332: 533,75 =533,7500 [B] 
Pol. 96714: 2,7 =2,7000 [C] 
Celkem: A+B+C=875,9500 [D]

1 Zemní práce 0.00
4 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 685.50 0.00

Odstranění křovin. Součástí položky je doprava dřevin, spálení na hromadách nebo 
štěpkování (likvidace a zpracování). Planimetrováno z přílohy 02-Situace SO 001.
685,5 =685,5000 [A] m2

5 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 2 335.00 0.00
Sejmutí drnu v tl. 0,1 m, položka je včetně dopravy a uložení na skládku. Planimetrováno 
z přílohy 02-Situace SO 001.
2335 =2 335,0000 [A] m2

6 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 10.00 0.00
Kácení stromů a odstranění pařezů v rámci přípravy území, včetně dopravy, likvidace a 
zpracování dřevní hmoty zpracovatelskou firmou a dalších pomocných prací. 
Planimetrováno z přílohy 02-Situace SO 001.
10=10,0000 [A]

7 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 12.00 0.00
Kácení stromů a odstranění pařezů v rámci přípravy území, včetně dopravy, likvidace a 
zpracování dřevní hmoty zpracovatelskou firmou a dalších pomocných prací. 
Planimetrováno z přílohy 02-Situace SO 001.
12=12,0000 [A]

Množství
Cena

5/18108
SO 001

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ
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Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Množství
Cena

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ

8 11203 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRAN PAŘEZŮ KUS 1.00 0.00
Kácení stromů a odstranění pařezů v rámci přípravy území, včetně dopravy, likvidace a 
zpracování dřevní hmoty zpracovatelskou firmou a dalších pomocných prací. 
Planimetrováno z přílohy 02-Situace SO 001.
1=1,0000 [A]

9 11204 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 41.00 0.00
Kácení stromů a odstranění pařezů v rámci přípravy území, včetně dopravy, likvidace a 
zpracování dřevní hmoty zpracovatelskou firmou a dalších pomocných prací. 
Planimetrováno z přílohy 02-Situace SO 001.
41=41,0000 [A]

10 11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3 6.00 0.00

Odstranění zpevěných ploch z kostek v místě stávajících parkovacích ploch, kde bude 
vybudován parkovací dům. Dlažební kostky v dobrém stavu budou zpětně použity k 
odláždění vjezdů a zpevněných ploch, případné přebytky budou odvezeny na skládku TS 
(položka zahrnuje doopravu a manipulaci). Planimetrováno z přílohy 02-Situace SO 001.

60 m2 * 0,1 m =6,0000 [A] m3
11 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3 2.10 0.00

Odstranění zpevněných ploch tl. 0,05 m z dlaždic v místě nového veřejného parkoviště. 
Planimetrováno z přílohy 02-Situace SO 001.
42 m2 * 0,05 m =2,1000 [A] m3

12 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 533.75 0.00

Odstranění podkladů vozovek a zpevněných ploch. Planimetrováno z přílohy 02-Situace 
SO 001.
60*0,4=24,0000 [A] 
1327*0,3=398,1000 [B] 
42*0,25=10,5000 [C] 
289*0,35=101,1500 [D] 
Celkem: A+B+C+D=533,7500 [E] m3

13 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 265.40 0.00
Frézování asfaltu v předpokládané tl. 0,2 m v místě stávajících parkovacích ploch 
(položka je včetně dopravy a uložení na skládku). Planimetrováno z přílohy 02-Situace 
SO 001.
1327 m2 * 0.2 m =265,4000 [A] m3

14 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 106.00 0.00

Ornice sejmutá z ploch ZPF. Ornice bude zpětně použita. Planimetrováno ze situace.

106 =106,0000 [A] m3
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Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Množství
Cena

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ

9 Ostatní konstrukce a práce 0.00
15 966844 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ PLECHOVÉHO M 18.00 0.00

Odstranění plechového oplocení v místě vjezdu na veřejné parkoviště (položka je včetně 
dopravy a uložení na skládku). Položka je včetně odstranění sloupků, patek, vrat apod. 
Planimetrováno z přílohy 02-Situace SO 001.
18 =18,0000 [A] m

16 96714 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC M3 2.70 0.00

Vybourání zděné zídky v místě budování sjezdu na veřejné parkoviště (položka je včetně 
dopravy a uložení na skládku). Planimetrováno z přílohy 02-Situace SO 001.

2,7 =2,7000 [A] m3
17 96715 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON M3 95.45 0.00

Vybourání betonových konstrukcí, z panelů apod. (položka je včetně dopravy a uložení 
na skládku). Planimetrováno z přílohy 02-Situace SO 001.

Výpočet = (plošná výměra v m2) * (předpokládaná tlouška vrstvy v m) 
Betonový základ u ZÚ: 49,5 * 0,8 =39,6000 [A] 
Zpevněná panelová plocha parkoviště: 138 * 0,15 =20,7000 [B] 
Zpevněná panelová plocha vjezdu: (55+42+54) * 0,15 =22,6500 [C] 
Zbytky betonových patek, základů starýck konstrukcí apod.: 4*15*0,2 =12,0000 [D] 
Základ pod zídkou: 0,5 =0,5000 [F] m3 
Celkem: A+B+C+D+F=95,4500 [G]

18 96716 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET M3 100.00 0.00
Odstranění opěrné zdi v místě budování parkovacího domu (položka je včetně dopravy a 
uložení na skládku). Planimetrováno z přílohy 02-Situace SO 001.
100 =100,0000 [A] m3
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Firma: SHB, akciová společnost

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky 2018_OTSKP

Stavba: Přestupní terminál Opava východ - ulice Skladištní CPV kód: 45112000-5 SO 001.1 0.00

Rozpočet: Příprava území pro CETIN

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 0.00
1 13293 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III - BEZ DOPRAVY M3 132.50 0.00

odečteno ze situace
výkop kabelové rýhy-délka/ kubatura m3  
35x70cm - 48m / 11,8m3  
35x70cm - 194m / 47,5m3  
35x70cm - 11m / 2,7m3  
60x140cm - 68m / 49m3  
60x120cm - 9m / 6,5m3  
60x120cm - 11m / 7,9m3  
ODKOPÁNÍ TRASY - 35x70cm- 29m / 7,1m3  
celkem výkopy- 132,5m3

2 133938 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3 1.92 0.00
odečteno ze situace
jáma pro sloup dřevěný jednoduchý patkovaný+ vzpěra 2x 0,8x0,8mx1,5m =1,92

3 161218 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ RUBANINY NA POVRCHU DO 20 KM M3 32.80 0.00
odečteno ze situace
odvoz zeminy na skládku /přebytek zeminy místo betonového a pískové lože 
15,8+17=32,8m3,odvoz na skládku

4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3 99.70 0.00
odečteno ze situace
výkop kabelové rýhy-délka/ kubatura m3  
35x70cm - 48m / 8,4m3  
35x70cm - 194m / 34m3  
35x70cm - 11m / 2,7m3  
60x140cm - 68m / 36,7m3  
60x120cm - 9m / 4,9m3  
60x120cm - 11m / 5,9m3  
ODKOPÁNÍ TRASY - 35x70cm- 29m / 7,1m3  
celkem výkopy- 99,7m3

5 17591 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z JINÝCH MATERIÁLU M3 17.00 0.00
odečteno ze situace
kabelové lože z písku v tl. 200 mm, š.0,35m, trasa A+B, 242m/16,9m3 + kabelové 
spojky  3x0,01m2= celkem 17m3

6 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 88.30 0.00
odečteno ze situace
provizorní úprava terénu, 88,3 m2 - odkrytá stávající trasa

Množství
Cena

5/18108
SO 001.1

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ
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Firma: SHB, akciová společnost

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky 2018_OTSKP

Stavba: Přestupní terminál Opava východ - ulice Skladištní CPV kódy: SO 101.1 0.00

Rozpočet: Řešení uličního prostoru ulice Skladištní 45233100-0; 45233120-6; 45233160-8; 45112000-5; 45233290-8

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 0.00
1 014101 A POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 58.84 0.00

Odfrézované asfaltové vrstvy. 
pol. 11372: asfalt = 58,84 =58,8400 [A] m3

2 014101 B POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 1 072.36 0.00
Bouraná suť, odstraněný chodník (bet. dlažba), betonové obrubníky apod. 
pol. 11318: dlažba = 9,13 =9,1300 [A] 
pol. 11332: podklady = 1057,31 =1 057,3100 [B] 
pol. 11352: obrubníky = 5,92 =5,9200 [C] 
Celkem: A+B+C=1 072,3600 [D] m3

3 014101 C POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 922.70 0.00
Vytěžená zemina, ostatní odpad.
pol. 12373: odkop = 1241,1-318,4 =922,7000 [A] m3

1 Zemní práce 0.00
4 11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3 235.20 0.00

Odstranění ploch z drobných kostek tl. 0,1 m. Kostky budou zpětně použity na úpravu a 
vydláždění nových zpevněných ploch v ulici Skladištní a k vydláždění vjezdů na pozemky. 
Případné přebytky budou odvezeny na skládku TS (položka zahrnuje doopravu a 
manipulaci).  Planimetrováno ze 02 situace a 05 příčných řezů.

Plocha: 2352 m2 
2352 * 0,1 =235,2000 [A]

5 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3 9.13 0.00
Odstranění stávajícího chodníku z dlažby tl. 0,05 m (položka je včetně dopravy a uložení 
na skládku). Planimetrováno ze 02 situace.
0,05 m * 182,6 m2 =9,1300 [A]

6 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 1 057.31 0.00

Odstranění podkladů vozovek (tl. 0,4 m pod kostkama, 0,3 m pod asfaltem) a chodníků 
(tl. 0,25 m) včetně manipulace se sutí a dopravou na skládku. Planimetrováno ze 02 
situace a 05 příčných řezů.
Podklad chodníků: 182,6 m2 * 0,25 m =45,6500 [A] 
Podklad asf. vozovky: 236,2 m2 * 0,3 m =70,8600 [B] 
Podklad vozovky z kostek: 2352 m2 * 0,4 m =940,8000 [C] 
Celkem: A+B+C=1 057,3100 [D]

Množství
Cena

5/18108
SO 101.1

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ
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Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Množství
Cena

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ

7 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 270.00 0.00
Odstranění obrubníků stávajících chodníků (položka je včetně dopravy a uložení na 
skládku). Planimetrováno ze 02 situace.
270 m =270,0000 [A]

8 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 55.94 0.00
Frézování stávající vozovky na ZÚ v tl. 0,15 m pro napojení nové vozovky, odstranění 
zbytku stávající asfaltové vozovky v trase ulice Skladištní v tl. 0,2 m (položka je včetně 
dopravy a uložení na skládku). Planimetrováno ze 02 situace.
plocha (m2) * tl. (m) 
ZÚ: 58 m2 * 0,15 =8,7000 [A] 
Ul. Skladištní: 236,2  m2* 0,2 =47,2400 [B] 
Celkem: A+B=55,9400 [C]

9 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 1 290.80 0.00

Výkopy z trasy včetně úpravy terénu po odtěžení podloží do příčného sklonu (položka je 
včetně dopravy a uložení na skládku). Planimetrováno z 05 příčných řezů.

1290,8 =1 290,8000 [A] m3
10 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 214.40 0.00

Násypy v trase včetně úpravy terénu podloží do příčného sklonu - planimetrováno z 05 
příčných řezů.
214,4=214,4000 [A] m3

11 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 1 406.50 0.00
Provedení aktivní zóny včetně výběru vhodného materiálu, hutnění apod. Planimetrováno 
z 05 příčných řezů.
1406,5 m3 =1 406,5000 [A] m3

12 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 3 230.40 0.00
Kompletní provedení pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Planimetrováno z 05 
příčných řezů.
3230,4 =3 230,4000 [A] m2

2 Základy 0.00
13 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 536.50 0.00

Podélná drenáž DN 150 pro odvodnění pláně. Planimetrováno ze  02 situace.
536,5 m =536,5000 [A]
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Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Množství
Cena

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ

5 Komunikace 0.00
14 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 1 018.60 0.00

ŠD - 2 vrstvy pod vozovkou, 2 vrstvy pod zpevněním kostkami, 1 vrstva pod chodníkem. 
Planimetrováno ze 02 situace a 05 příčných řezů.
1. vrstva ŠD pod vozovkou (tl.0,15):  
1870 * 0,15 =280,5000 [A] 
2. vrstva ŠD pod vozovkou (tl. min.0,15):  
1870 * 0,16 =299,2000 [B] 
1. vrstva ŠD pod kostkami (tl.0,15):  
1076 * 0,15 =161,4000 [C] 
2. vrstva ŠD pod kostkami (tl. min.0,15):  
1076 * 0,15 =161,4000 [D] 
1. vrstva ŠD pod chodníkem (tl. min.0,2):  
(533 + 47,5) * 0,2 =116,1000 [E] 
Celkem: A+B+C+D+E=1 018,6000 [F]

15 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 3 740.00 0.00
PS C (EK) 0,20 kg/m2 - na ložní vrstvě a na podkladní vrstvě. Planimetrováno ze 02 
situace a 05 příčných řezů.
2 * 1870 m2 =3 740,0000 [A]

16 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 1 870.00 0.00
ACO 11+, tl. 40 mm. Planimetrováno ze 02 situace a 05 příčných řezů.
1870 m2 =1 870,0000 [A]

17 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 1 870.00 0.00
ACL 16+, tl. 60 mm. Planimetrováno ze 02 situace a 05 příčných řezů.
1870 m2 =1 870,0000 [A]

18 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 1 870.00 0.00
ACP 16+, tl. 50 mm. Planimetrováno ze 02 situace a 05 příčných řezů.
1870 m2 =1 870,0000 [A]

19 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 1 076.00 0.00
Zpevnění ploch z drobných kostek, lože z písku. Využity budou stávající kostky, které 
budou odstraněny v rámci úpravy ulice Skladištní. Planimetrováno ze 02 situace a z 05 
příčných řezů.
1076 m2 =1 076,0000 [A]

20 58251 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA M2 534.00 0.00
Dlažba chodníku 40x40x5, lože z písku. Planimetrováno ze 02 situace.
534 =534,0000 [A] m2

21 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M 17.00 0.00
Výplň spar asfaltovou zálivkou na ZÚ - styk ulic Skladištní a Nádražní okruh. 
Planimetrováno ze 02 situace.
17 =17,00 [A]
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Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Množství
Cena

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ

22 58261A
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z 
KAM

M2 47.50 0.00

Reliéfní dlažba barevná pro budování signálních a varovných pásů. Planimetrováno ze 
02 situace.
47,5 m2 =47,5000 [A]

8 Potrubí 0.00
23 895813 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 100 KUS 14.00 0.00

Drenážní šachtice, položka je včetně poklopu, předepsané plastové skruže, dna, 
podkladní vrstvy, výplně, těsnění, tmelení spar a spojů, očištění apod. Planimetrováno ze 
02 situace.
14=14,0000 [A] ks

9 Ostatní konstrukce a práce 0.00
24 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 45.00 0.00

Zábradlí u rampy pro bezbariérový přístup na veřejné parkoviště a u schodů vedoucím na 
veřejné parkoviště. Planimetrováno ze 02 situace.
45 =45,0000 [A] m

25 914131
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

KUS 37.00 0.00

Svislé dopravní značení v ulici Skladištní, v ulici Nádražní okruh a v parkovacím domě. 
Dopravní značky budou provedeny v retroreflexní úpravě (reflexní hliníkové provedení), 
všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, uchycení) musí být schváleného 
typu. 
Nádražní Okruh = 1x IP 13a vč. dodatkové tabulky E7b; 1x P2
Skladištní = 6x IP6; 2x B20a-30; 2x B16-2.3m vč. dodatkové tabulky E7b; 1x IP13a; 2x 
A7b vč. dodatkové tabulky E3a-30m; 2x B29 vč. dodatkových tabulek E8a a E8c; 2x 
IP11c vč. dodatkových tabulek E1:3x a E1:1x
Parkovací dům = 2x P6 vč. dodatkové tabulky E13 (text-odebrání/vložení park. lístku); 4x 
IP4a; 4x IP4b; 4x B2; 4x IP12+symbol č. 225 vč. dodatkových tabulek E8e (úsek 
platnosti)
Patrno z přílohy C3 - Situace dopravního značení a technické zprávy.
29=29,0000 [A]

26 914431 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 1.00 0.00

Svislé dopravní značení v ulici Nádražní okruh - IP19. Dopravní značky budou provedeny 
v retroreflexní úpravě, všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, uchycení) 
musí být schváleného typu. Patrno z přílohy C3 - Situace dopravního značení a 01 
technické zprávy.
1=1,0000 [A]
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Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Množství
Cena

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ

27 914521 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A MONT M2 4.00 0.00

Svislé dopravní značení v ulici Nádražní okruh. Dopravní značky retroreflexní úpravě, 
všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, uchycení) schváleného typu. 
Položka zahrnuje výměnu velkoplošné značky a posun stávajících velkoplošných značek. 
Patrno z přílohy C3 - Situace dopravního značení a 01 technické zprávy.

4=4,0000 [A] m2
28 914523 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ M2 4.00 0.00

Svislé dopravní značení v ulici Nádražní okruh. Položka zahrnuje případnou demontáž 
stávajících velkoplošných značek (demontáž v případě potřeby posunu stávajících 
značek). Patrno z přílohy C3 - Situace dopravního značení.
4=4,0000 [A] m2

29 914911
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 
ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 18.00 0.00

Sloupky pro svislé dopravní značení v ulici Skladištní (resp. na ulici Nádražní okruh). 
Součástí položky je i upevnění, osazení, zemní práce či betonová patka. Patrno z přílohy 
C3 - Situace dopravního značení a 01 technické zprávy.
18=18,0000 [A]

30 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 90.00 0.00

Vodorovné dopravní značení v ulici Skladištní (resp. v ulici Nádražní okruh) - součástí 
položky je dodání a pokládka nátěrového materiálu vč. předznačení a reflexní úpravy. Na 
MK provedeno technologií studený plast v souladu s TP 133. Patrno z přílohy C3 - 
Situace dopravního značení.
90=90,0000 [A] m2

31 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 243.00 0.00
Záhonový obrubník 80/250 mm. Planimetrováno ze 02 situace.
243 =243,0000 [A] m

32 91743 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ M 712.50 0.00
Atypický obrubník - typ OPAVA 130/250 min. délky 400 mm. Planimetrováno ze 02 
situace.
712,5 m =712,5000 [A]

33 91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M 1 147.00 0.00
Dvojřádek z dlažebních kostek drobných 100/100 mm podél obrubníků. Budou zpětně 
použity i stávající kostky z ulice Skladištní odstraněné v rámci úpravy ulice. 
Planimetrováno ze 02 situace.
2*573,5 m =1 147,0000 [A]

34 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 17.00 0.00
Řezání asfaltového krytu na ZÚ - styk ulic Skladištní a Nádražní okruh. Planimetrováno 
ze 02 situace
17 =17,00 [A]
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Firma: SHB, akciová společnost

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky 2018_OTSKP

Stavba: Přestupní terminál Opava východ - ulice Skladištní CPV kódy: SO 101.3 0.00

Rozpočet: Veřejné parkoviště 45223300-9; 45000000-7; 44000000-0; 45233290-8

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 0.00
1 014101 C POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 542.50 0.00

Zemina z výkopu.
598,5-56,0=542,5000 [A] m3

1 Zemní práce 0.00
2 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 598.50 0.00

Výkop včetně úpravy terénu po odtěžení podloží do příčného sklonu (položka je včetně 
dopravy a uložení na skládku). Planimetrováno z 04 příčných řezů.
598,5 =598,5000 [A] m3

3 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 1.70 0.00
Násypy včetně úpravy terénu podloží do příčného sklonu - planimetrováno z 04 příčných 
řezů.
1,7 =1,7000 [A] m3

4 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 439.90 0.00
Provedení aktivní zóny včetně výběru vhodného materiálu, hutnění apod. Planimetrováno 
z 05 příčných řezů.
439,9 =439,9000 [A] m3

5 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 881.20 0.00
Kompletní provedení pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Planimetrováno z 04 
příčných řezů.
881,2 =881,2000 [A] m2

2 Základy 0.00
6 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2 355.00 0.00

Na styku se zásypy budou gabionové zdi chráněny separační geotextilií s plošnou 
gramáží 300 g/m2. Planimetrováno z příloh SO 101.3: 02-Situace a 05-Gabionová stěna

355 =355,0000 [A] m2
7 289972 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN M2 232.00 0.00

Kotvení gabionové stěny: kotevní úroveň – pracovní spára nad blokem čís. 2 
kotevní délka – 2,0m / délka geomř. 2,5 m (dl. 0,5 m pro kotvení ve spáře gab. kce.) 
geomříž tuhá/monolitická PP (dvouosá, alt. trojosá) 
dvouosá geomříž - okatost 30/30÷40/40 mm, min. tah. pevnost 40÷60 kN/bm 
trojosá geomříž - okatost 40/40 mm, min. sečnová tuhost 300 kN/m (při 0,5% deformaci) 
Planimetrováno z příloh SO 101.3: 02-Situace a 05-Gabionová stěna

232 =232,0000 [A] m2

Množství
Cena

5/18108
SO 101.3

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ
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Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Množství
Cena

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ

3 Svislé konstrukce 0.00

8 3272B4
ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ SYPANÝCH, DRÁT O2,7MM, 
POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al

M3 130.00 0.00

Gabionová stěna pro vyrovnání nerovností. Planimetrováno ze 02 situace a 04 příčných 
řezů.
130 =130,0000 [A] m3

4 Vodorovné konstrukce 0.00
9 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 23.30 0.00

Zpevnění gabionové stěny betonem C16/20, podkladní beton pod gabionovou stěnou. 
Planimetrováno ze 02 situace a 04 příčných řezů
Obetonování gabionu: 12,1 =12,1000 [A] m3 
Podkladní beton: 11,2 =11,2000 [B] m3 
Celkem: A+B=23,3000 [C] m3

5 Komunikace 0.00
10 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 522.65 0.00

2 vrstvy štěrkodrti, planimetrováno ze 02 situace a 04 příčných řezů.
1. vrstva ŠD (tl. 0,15): 1005,1 m2 * 0,15 m =150,7650 [A] m3 
2. vrstva ŠD (tl. min. 0,15 - prům 0,37): 1005,1 m2 * 0,37 m =371,8870 [B] 
Celkem: A+B=522,6520 [C] m3

11 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 2 010.20 0.00
PS C (EK) 0,20 kg/m2 - na ložní vrstvě a na podkladní vrstvě. Planimetrováno ze 02 
situace a 04 příčných řezů.
2*1005,1 =2 010,2000 [A] m2

12 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 1 005.10 0.00
ACO 11+, tl. 40 mm. Planimetrováno ze 02 situace a 04 příčných řezů.
1005,1 =1 005,1000 [A] m2

13 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 1 005.10 0.00
ACL 16+, tl. 60 mm. Planimetrováno ze 02 situace a 04 příčných řezů.
1005,1 =1 005,1000 [A] m2

14 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 1 005.10 0.00
ACP 16+, tl. 50 mm. Planimetrováno ze 02 situace a 04 příčných řezů.
1005,1 =1 005,1000 [A] m2

9 Ostatní konstrukce a práce 0.00

15 914131
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

KUS 4.00 0.00

Svislé dopravní značení na veřejném parkovišti. Dopravní značky budou provedeny v 
retroreflexní úpravě (reflexní hliníkové provedení), všechny součásti dopravních značek 
(patka, sloupek, uchycení) musí být schváleného typu.  
SDZ: 1x IP11a; 1x IP4b; 1x B2; 1x IP12+symbol č. 225 vč. dodatkové tabulky E8e (úsek 
platnosti)
Patrno z přílohy C3 - Situace dopravního značení a 01 technické zprávy.
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Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Množství
Cena

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ

4 =4,0000 [A]

16 914921
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - 
DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 4.00 0.00

Sloupky pro svislé dopravní značení veřejného parkoviště. Součástí položky je i 
upevnění, osazení, zemní práce či betonová patka. Patrno z přílohy C3 - Situace 
dopravního značení a 01 technické zprávy.
4 =4,0000 [A]

17 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 30.00 0.00

Vodorovné dopravní značení parkoviště - součástí položky je dodání a pokládka 
nátěrového materiálu vč. předznačení a reflexní úpravy. Patrno z přílohy C3 - Situace 
dopravního značení.
30 =30,0000 [A] m2

18 91743 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ M 143.00 0.00
Atypický obrubník - typ OPAVA 130/250 minimální délky 400 mm. Planimetrováno ze 02 
situace.
143 =143,0000 [A] m

19 91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M 285.00 0.00
Dvojřádek z dlažebních kostek drobných 100/100 mm podél obrubníků. Zpětně budou 
použity i stávající kostky z ulice Skladištní odstraněné v rámci úpravy ulice. 
Planimetrováno ze 02 situace.
2*142,5 =285,0000 [A] m

20 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M 95.00 0.00

Odstranění stávajícího oplocení včetně odstranění slouků, vrat, patek apod.  Položka je 
včetně dopravy a uložení na skládku.Vzhledem k malému množství bouraného materiálu 
je součástí položky také poplatek za skládku. Planimetrováno ze 02 situace.

95 =95,0000 [A] m

17/175



Firma: SHB, akciová společnost

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky 2018_OTSKP

Stavba: Přestupní terminál Opava východ - ulice Skladištní CPV kódy: SO 301 0.00

Rozpočet: Kanalizace v ul. Skladištní 90400000-1; 45232440-8; 44163130-0

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 0.00
1 014101 C POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 1 187.90 0.00

zemina vytlačená kubatura  dle pol.č. 132735, podklad pod dlažebními kostkami tl. 
0.400mm  - dle pol. 11332
(3886.75-2786.85)+88=1 187,9000 [A]

2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 121.49 0.00
Vybourané hmoty z pol.č. 96687,č.96688,č.969234,č.969245 - stávající potrubí DN 200, 
DN300, stávající šachty, stávající UV
53.838+18.85+47.752+1.05=121,4900 [A]

1 Zemní práce 0.00

3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 88.00 0.00

Odstranění podkladů vozovek tl. 0,4 m pod kostkami 
km 0,00-0,100 - SO 301, viz př.č. 2 Situace
plocha 220 m2 x tl. podkladní vrstvy 0.4m 
220*0,4=88,0000 [A]

4 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 120.00 0.00
dle zastižených podmínek na stavbě přip přepojování stávající kanaliazce na nový řad, 
zahrnuje čerpání vody včetně čerpacích jímek, potrubí, pohotovost čerpací soustavy, 
popř. následnou likvidaci těchto zařízen
120=120,0000 [A]

5 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 2 786.85 0.00
včetně odvozu a uložení na meziskládku 
výkop pro zásyp, - viz výkaz výměr SO 301,  př.č.3 Podélný profil, př.č.4 - Uložení 
potrubí,
Podrobný výpočet  ve výkazu výměr dle modelu RDP aplikace KANVOD
 výkop kanalizace DN 300 ( včetně rozšíření pro šachty) 349.788*4.043=1421.274m3
 výkop pro přepojení stávajících  přípojek DN 200 1.87*80=149.60m3
 výkop pro přípojky UV DN 200  1.87*92=172.04m3,
 výkop pro zásyp stávající kanalizace 2.5*1.245*255.0=793.49m3
 výkop pro zásyp přípojek stávajících rušených vpustí (1.5+2.0)/2*1.1*130=250.25m3

1421.274+172.04+149.60+793.49+250.25=2 786,8500 [A]

Množství
Cena

5/18108
SO 301

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ

18/175



Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Množství
Cena

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ

6 132735 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 1 099.90 0.00

včetně odvozu, uložení na skládku,  a příp. meziskládkování, poplatky za skládku viz 
pol.č. 014101 
vytlačená výměra, viz výkaz výměr SO 301,př.č.3 Podélný profil, př.č.4 - Uložení potrubí
Podrobný výpočet  ve výkazu výměr dle modelu RDP aplikace KANVOD
Celkem výkop
kanalizace DN 300 ( včetně rozšíření pro šachty) 349.788*6.883=2407.654m3
stávající přípojky DN 200 (2.0+2.6)/2*1.1*80=202.40m3
přípojky UV DN 200  (2.0+2.6)/2*1.1*92=232.76m3,
 výkop rušené stávající kanalizace 2.5*1.245*255=793.69m3
 výkop přípojek stávajících rušených vpustí (1.5+2.0)/2*1.1*130=250.25m3
odečten výkop pro zásyp dle pol.č. 5 13273 - 278.85m3

(2407.654+202.40+232.76+793.69+250.25)-2786.85=1099.90 [A]
7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 2 786.85 0.00

vhodná zemina z výkopu, včetně dovozu z mezideponie a natěžení 
viz výkaz výměr SO 301, př.č.3 Podélný profil, př.č.4 - Uložení potrubí,
Podrobný výpočet  ve výkazu výměr dle modelu RDP aplikace KANVOD
kanalizace DN 300 ( včetně rozšíření pro šachty) 349.788*4.043=1421.274m3
stávající přípojky DN 200 1.87*80=149.60m3
přípojky UV DN 200  1.87*92=172.04m3,
zásyp výkopu stávající kanalizace 793.49m3
zásyp výkopu přípojek stávajících rušených vpustí 250.25m3
1421.274+172.04+149.60+793.49+25.25=2 786,8500 [A]

8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 904.89 0.00
drcené kamenivo  se zhutněním, včetně dovozu  
 viz výkaz výměr SO 301,př.č.3 Podélný profil, př.č.4 - Uložení potrubí,
Podrobný výpočet  ve výkazu výměr dle modelu RDP aplikace KANVOD
kanalizace DN 300 ( včetně rozšíření pro šachty) 349.788*2.332=815.694m3
stávající přípojky DN 200 0.519*80=41.49m3
přípojky UV DN 200  0.519*92=47.71m3
815.694+41.49+47.71=904,8900 [A]
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Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Množství
Cena

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ

4 Vodorovné konstrukce 0.00
9 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 117.49 0.00

podsyp pod potrubí, drcené kamenivo 
včetně dovozu, viz výkaz výměr SO 301, ,př.č.3 Podélný profil, př.č.4 - Uložení potrubí,
Podrobný výpočet  ve výkazu výměr dle modelu RDP aplikace KANVOD
kanalizace DN 300 ( včetně rozšíření pro šachty) 349.788*0.28180=98.569m3
stávající přípojky DN 200 1.1*0.1*80=8.80m3
přípojky UV DN 200  1.1*0.1*92=10.12m3

98.569+8.80+10.12=117,4900 [A]
5 Komunikace 0.00

10 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 66.00 0.00
podkladní vrstva pod dlažbu z kostek drobných tl. 2x150 mm,  celková tl. 300 mm
220*0,3 
=66,0000 [A]

11 587202 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2 220.00 0.00
Kompletní rekonstrukce stávajícíhio krytu z kostek malých po výkopu rýhy pro kanalizaci 
v úseku  km 0,0-0,100 
včetně ložné vrstvy  tl. 40 mm a výplně spár, 
plocha 220.0 m2 odměřeno planimetrováním viz. př.č.2 Situace
220=220,0000 [A]

8 Potrubí 0.00
12 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 172.00 0.00

PP SN12, přípojky UV,  a znovuzřízení stávajících přípojek, 
viz výkaz výměr SO 301, př.č.2 Situace
92+80=172,0000 [A]

13 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 223.35 0.00
PP SN12, viz výkaz výměr SO 301, podélný profil - č.př. 3
223.35=223,3500 [A]

14 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M 124.90 0.00
PP SN12, viz výkaz výměr SO 301, podélný profil - č.př. 3
124.90=124,9000 [A]

15 87457 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM M 1.65 0.00
PP SN12, viz výkaz výměr SO 301, podélný profil - č.př. 3
1.65=1,6500 [A]

16 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 7.00 0.00
včetně šachtových vložek, poklopy ve vozovce  D 400, litinové   
viz výkaz výměr SO 301, viz. př.č.2 Situace, viz. př.č.3 Podélný profil
7=7,0000 [A]
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Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Množství
Cena

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ

17 894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM KUS 6.00 0.00
včetně šachtových vložek, poklopy ve vozovce  D 400, litinové   
viz výkaz výměr SO 301, viz. př.č.2 Situace, viz. př.č.3 Podélný profil
6=6,0000 [A]

18 894157 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM KUS 1.00 0.00
včetně šachtových vložek, poklopy ve vozovce  D 400, litinové   
viz výkaz výměr SO 301, viz. př.č.2 Situace, viz. př.č.3 Podélný profil
1=1,0000 [A]

19 894171 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM KUS 1.00 0.00
rekonstrukce stávající šachty na potrubí DN 700/1050 - až do úplné výměny, 
viz. př.č.2 Situace
poklop D 400 litinový 
v místě napojení na stávající kanaliazci - km 0,000
1=1,0000 [A]

20 894858 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 600MM KUS 9.00 0.00
přípojkové  plastové revizní šachty DN 600, včetně poklopu,viz. př.č.2 Situace, viz. př.č.3 
Podélný profil
9=9,0000 [A]

21 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 17.00 0.00

Plastová uliční vpusť o min. průměru DN 400 se sifonem (vnitřním nebo vnějším) pro 
napojení na jednotnou kanalzaci a s kalovým prostorem, kompletní konstrukce včetně 
kompatibilní litinové mříže 500x500 tř. D400 a lapačem nečistot (kalový koš). 
viz výkaz výměr SO 301, viz. př.č.2 Situace

17=17,0000 [A]
22 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 1.00 0.00

obetonování dna stávající revizní přípojkové šachty na stávající přípojce
1=1,0000 [A]

23 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M 172.00 0.00
přípojky uličních UV, stávající přepojované přípojky, viz. př.č.2 Situace
92+80=172,0000 [A]

24 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M 223.35 0.00
viz výkaz výměr SO 301, podélný profil - č.př. 3
223.35=223,3500 [A]

25 899662 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM M 124.90 0.00
viz. př.č.3 Podélný profil
124.90=124,9000 [A]

26 899672 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM M 1.65 0.00
viz. př.č.3 Podélný profil
1.65=1,6500 [A]
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Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Množství
Cena

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ

27 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 521.90 0.00
kamerová prohlídka potrubí, viz. př.č.3 Podélný profil
položka zahrnuje prohlídku potrubí kamerou, záznam prohlídky (CD nebo DVD) a 
vyhotovení písemného protokolu
DN 200 - 159.5m,  
DN 300 - 223.35m 
DN 400 - 124.90m 
DN 500 - 1.65m
1.65+124.90+223.35+92+80=521,9000 [A]

28 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS 12.00 0.00
stávající kanalizační přípojky, viz př.č. 2 Situace
12=12,0000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 0.00
29 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 7.00 0.00

stávající uliční vpusti hmotnost vybouraných hmot 150 kg/kus
7*0.150=1.05t, poplatek za skládku v pol.č.2(014102)
7=7,0000 [A]

30 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS 9.00 0.00
stávající kanalizační šachty, hmotnost vybouraných hmot 9*5.982=53.838t, 
poplatek za skládku v pol.č.2 (014102)
9=9,0000 [A]

31 969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ M 130.00 0.00
stávající přípojky, hmotnost vybouraných hmot 145 kg/m, 130*0.145=18.85t
poplatek za skládku v pol.č. 2 (014102)
130=130,0000 [A]

32 969245 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ M 254.00 0.00
vybourání stávající kanalizace DN 300, hmotnost vybouraných hmot 188 kg/m
254*0.188=47.752t, poplatek za skládku v pol.č. 2 (014102)
254=254,0000 [A]
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Firma: SHB, akciová společnost

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky 2018_OTSKP

Stavba: Přestupní terminál Opava východ - ulice Skladištní CPV kódy: SO 302 0.00

Rozpočet: Odvodnění pozemního parkoviště 45111240-2; 90400000-1; 45232440-8

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 0.00
1 014101 C POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 229.54 0.00

součet položek č. 131735 a č. 132735, s připočtením odpadu o objemu 0.831 m3 ze 4 
vrtů
12.193+5.837+9.903+37.309+21.125+15.906+126.44+0.831=229,5440 [A]

1 Zemní práce 0.00
2 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 120.00 0.00

dle zastižených podmínek na stavbě, zahrnuje čerpání vody včetně čerpacích jímek, 
potrubí, pohotovost čerpací soustavy, popř. následnou likvidaci těchto zařízen

120=120,0000 [A]
3 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 215.87 0.00

Výkop pro zásyp. Včetně odvozu a uložení na meziskládku. Z celkového výkopu 
odečtena zemina pro odvoz na skládku, viz. položka č. 131735. Celkový výkop vypočten 
z průměrné hloubky výkopu vyjádřené z podelného profilu (měřeno v AutoCADu), řezů 
uložení konstrukce a půdorysních rozměrů. Podrobný výpočet viz výkaz výměr SO 302.                                                                                                                
ORL: (19.149m2*1.57m)=30.064 m3                                                                         
Vsakovací vrty: (4*2.6m*2.6m*2.673m)=72.264m3                                                           
Retence: (45m*5.5m*1.095m)=271.013m3                                                                         

(30.064-9.903)+(72.264-21.125)+(271.013-126.44)=215,8730 [A]
4 131735 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 157.47 0.00

Včetně odvozu, uložení na skládku, a příp. meziskládkování. Vytlačená výměra, zemina 
na skládku. Vyjádřeno po odečtení zásypu z celkového výkopu, viz. položky č. 13173 a č. 
17411. Podrobný výpočet viz výkaz výměr SO 302.                                                                                                                                                                   
ORL: (30.064-20.161)=9.903 m3                                                                         
Vsakovací vrty: (72.264-51.14)=21.125m3                                                           
Retence: (271.013-144.572)=126.440m3                                                                         
(9.903+21.125+126.44)=157,4680 [A]

Množství
Cena

5/18108
SO 302

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ
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Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Množství
Cena

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ

5 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 44.55 0.00

Výkop pro zásyp. Včetně odvozu a uložení na meziskládku. Z celkového výkopu  
odečtena zemina pro odvoz na skládku, viz. položka č. 132735.Celkový výkop vypočten z 
průměrné hloubky výkopu vyjádřené z podelného profilu (měřeno v AutoCADu), řezů 
uložení konstrukce a půdorysních rozměrů. Podrobný výpočet viz výkaz výměr SO 302.                                                                                                             
Hlavní stoka DN300 před ORL: ((27.46*0.8*0.453)+1.578m3)=12.193 m3 (včetně 
rozšíření pro šachty 1.578m3)                                                                        Přípojky 
DN200 před ORL: (22.0*0.65*0.483)=6.91m3                                                           
Distribuční kanalizace za ORL: ((55.31-17.05-(3*1.2))*1.2*1.37)=56.981m3      
Bezpečnostní přepad: (((16.23-(1*1.2))*1.2*1.815)+6.971m3)=39.706m3 (včetně 
rozšíření pro šachty 6.971m3)                               

(12.193-12.193)+(6.91-5.837)+(56.981-37.309)+(39.706-15.906)=44,5450 [A]
6 132735 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 71.25 0.00

Včetně odvozu, uložení na skládku, a příp. meziskládkování. Vytlačená výměra, zemina 
na skládku. Vyjádřeno po odečtení zásypu z celkového výkopu, viz. položky č. 13273 a č. 
17411. Podrobný výpočet viz výkaz výměr SO 302.                                                                                                                                                                   
Hlavní stoka DN300 před ORL: (12.193 - 0)=12.193 m3                                                                        
Přípojky DN200 před ORL: (6.91-1.072)=5.837 m3                                                           
Distribuční kanalizace za ORL: (56.981-19.672)=37.309 m3                            
Bezpečnostní přepad: (39.706-23.8)=15.906 m3
(12.193+5.837+37.309+15.906)=71,2450 [A]

7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 260.42 0.00
vhodná zemina z výkopu, včetně dovozu z mezideponie a natěžení 
 viz výkaz výměr SO 302                                                                                   Hlavní 
stoka DN300 před ORL: (0)= 0 m3                                                                         
Přípojky DN200 před ORL: (6.910-0.887-0.255-3.504-1.191)=1.072 m3                                                                      
ORL: (30.064-7.957-1.947)=20.161 m3                                                                                             
Distribuční kanalizace za ORL: (56.981-3.145-6.037-1.642-26.485)=19.672 m3                                                                 
Vsakovací vrty: (72.264-0.294-11.18-1.665-6.1-1.354-0.532)=51.14 m3                                                                                                       
Bezpečnostní přepad: (39.706-1.364-2.052-2.312-10.178)=23.80 m3                                                                                                    
Retence: (271.013-12.434-4.951-109.055)=144.572 m3
(0+1.072+20.161+19.672+51.14+23.8+144.572)=260,4170 [A]

8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 43.49 0.00
viz výkaz výměr SO 302                                                                                   Hlavní 
stoka DN300 před ORL: ((27.46-13.46-0.63)*0.4212)= 5.631 m3 (mimo obetonování 
13.46 m3)                                                                                                       Přípojky 
DN200 před ORL: ((22-18.07)*0.303)=1.191 m3                                                                                                                                                                
Distribuční kanalizace za ORL: ((55.31-16.2)*0.6772)= 26.485m3                                                                                                                                                      
Bezpečnostní přepad: ((16.23-1.2)*0.6772)=10.178 m3                                                                  
(5.631+1.191+26.485+10.178)=43,4850 [A]
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Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Množství
Cena

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ

2 Základy 0.00
9 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3 109.06 0.00

štěrkodrť frakce 16-32 mm
(45*0.5*5.5)-12.434-2.261=109.055 m3 (odečten objem potrubí a objem šachet)
109.055=109,0550 [A]

10 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 601.00 0.00
Netkaná filtračně separační geotextílie dle TP 97 - Odolnost proti statickému
protlačení (CBR) > 3kN, tažnost > 50 %, odolnost proti proražení < 10mm, plošná
hmotnost větší nebo rovna 100 g/m2, propustnost > 10-4 m/s
planimetrováno ze situace
601=601,0000 [A]

11 22457 PILOTY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 0.53 0.00
(0.105*0.105*3.14*24.0)-(0.063*0.063*3.14*24.0)=0.532 m3
0.532=0,5320 [A]

12 24211 PLÁŠŤ STUDNY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH M3 4.98 0.00

(0.62*0.62*3.14*(2.53+2.82+3.1+3.36))-(0.5*0.5*3.14*(2.53+2.82+3.1+3.36))=4.98 m3

4.98=4,9800 [A]
13 264215 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 300MM M 22.00 0.00

planimetrováno ze situace
22=22,0000 [A]

3 Svislé konstrukce 0.00
14 38694 ODLUČOVAČ BENZINU A OLEJŮ (LAPOL) KUS 1.00 0.00

gravitačně koalescenční odlučovač ropných látek pro střední množství kalu (200 x NS), 
pro návrhový průtok 14.21 l/s, pro NEL < 5 mg/l, bez obtoku.
Kruhová dvouplášťová plastová nádrž, s integrovanou ocelovou výztuží, připravená pro 
vybetonování mezikruží na místě stavby.
- kompletní montáž a dodávka doplňkových konstrukcí a vybavení,
- doprava a osazení do definitivní polohy,
- kompletní vybetonování mezikruží dna, stěn a stropu, betonem v kvalitě podle 
požadavku dodavatele ORL                                                                                    
- vstupní šachtový komín z prefa dílů, včetně rámu s poklopem pro třídu zatížení D400                                                                                                                              
- izolace proti zemní vlhkosti podle specifikace výrobce

1=1,0000 [A]
4 Vodorovné konstrukce 0.00

15 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 6.66 0.00
Hlavní stoka DN300 před ORL, pro štěrbiny: (43m*0.078m2)= 3.354 m3                                                                                                                                              
ORL: (0.2*3.12*3.12)=1.947 m3                                                                                                                                                           
Vsakovací vrty: (4*0.1*(0.3+1.24+0.3)*(0.3+1.24+0.3))= 1.354 m3               
(3.354+1.947+1.354)=6,6550 [A]
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Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Množství
Cena

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ

16 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 11.66 0.00
včetně dovozu, viz výkaz výměr SO 302                                                                       
Hlavní stoka DN300 před ORL: (0.1*0.8*27.46)+(0.271)-(1.391)= 1.391 m3 (odečtšn 
úsek s obetonováním 13.46m)                                                                        Přípojky 
DN200 před ORL: ((0.1*0.65*22)-((22-3.93)*0.1*0.65))=0.255 m3                                                                                                                                                               
Distribuční kanalizace za ORL: (0.1*1.2*(55.31-5))=6.037 m3                                                                 
Vsakovací vrty: (4*0.1*(0.4+1.24+0.4)*(0.4+1.24+0.4))=1.665 m3                                                                                                       
Bezpečnostní přepad: ((0.1*1.2*16.23)+(0.364))=2.312 m3 (včetně rozšíření pro šachtu 
0.364m3)                                                                                                     
(1.391+0.255+6.037+1.665+2.312)=11,6600 [A]

8 Potrubí 0.00
17 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 22.00 0.00

PP min. SN12, přípojky vpustí 
 viz výkaz výměr SO 302,
22=22,0000 [A]

18 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 99.00 0.00
PP min. SN12, viz výkaz výměr SO 302, podélný profil - č.př. 3
99=99,0000 [A]

19 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 28.00 0.00
Perforovaná plastová pažnice DN125 pro vsakovací vrty (vytažena 1 m nad HPV)
28=28,0000 [A]

20 875342 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH M 396.00 0.00
Drenážní síť ve štěrkové retenci (viz položka č. 21450).                                                                                 
Plastové drenážní potrubí s perforací 220° pro hlavní větve a s perforací 360° pro 
vedlejší větvě. Vysokopevnostní plastový drenážní systém (z PP, PE nebo PVC) s 
odolností odpovidající kruhové tuhosti min. SN12.
396=396,0000 [A]

21 891645 KLAPKY DN DO 300MM KUS 2.00 0.00
Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, 
veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.
2=2,0000 [A]

22 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 5.00 0.00
včetně šachtových vložek  
viz výkaz výměr SO 302
5=5,0000 [A]

23 894858 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 600MM KUS 2.00 0.00
plastové revizní šachty DN 600
2=2,0000 [A]
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Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Množství
Cena

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ

24 897626 VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM KUS 5.00 0.00
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže
nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce
5=5,0000 [A]

25 897726 ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM KUS 3.00 0.00
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce
nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce
3=3,0000 [A]

26 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 15.56 0.00

Obetonování potrubí v úsecích s malým krytím (DN300 - 18.46m a přípojky DN200 - 
18.07m) a obetonování dna šachtového komínu vsakovacích vrtů (tl. = 0.3m a v. = 0.7m).                                                                                                           
Hlavní stoka DN300 před ORL: ((13.46-(0.63/2))*0.3283)= 4.316 m3                                                                       
Přípojky DN200 před ORL: ((22.0-3.93)*0.1939)=3.504 m3                                                                                                                                                               
Distribuční kanalizace za ORL: (5*0.3283)=1.642 m3                                                                 
Vsakovací vrty: (4*1.53)=6.10 m3                           

(4.316+3.504+1.642+6.1)=15,5620 [A]
27 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M 22.00 0.00

přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, 
dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce 
zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací 
příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

22=22,0000 [A]
28 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M 99.00 0.00

viz výkaz výměr SO 302, podélný profil - č.př. 3
99=99,0000 [A]

29 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 121.00 0.00
Kamerová zkouška potrubí, položka zahrnuje záznam prohlídky (CD nebo DVD) a 
vyhotovení písemného protokolu
99+22=121,0000 [A]
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Jednotková Celkem
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Množství
Cena

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ

9 Ostatní konstrukce a práce 0.00

30 935111
ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM 
BEZ OBRUBY

M 43.00 0.00

položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
- veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, 
ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v [m] délky osy žlabu bez 
čistících kusů a odtokových vpustí

43=43,0000 [A]
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Firma: SHB, akciová společnost

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky 2018_OTSKP

Stavba: Přestupní terminál Opava východ - ulice Skladištní CPV kódy: SO 303 0.00

Rozpočet: Dešťová kanalizační přípojka PD 90400000-1; 45232440-8

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 0.00
1 014101 A POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 6.75 0.00

odtstraňované vozovkové vrstvy v místě startovací jámy protlaku dle pol. č. 11372, pol.č. 
11333, pol.č. 11332
1,35+1.35+4.05 
 =6,7500 [A] m3

2 014101 C POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 13.95 0.00
zemina vytlačená kubatura  dle pol.č. 132735, 11332,11333
8,55 =8,5500 [A]  
4,05 =4,0500 [B] 
1,35 =1,3500 [C] 
Celkem: A+B+C=13,9500 [D] m3

1 Zemní práce 0.00

3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 4.05 0.00

Odstranění podkladů vozovek (0,3 m pod asfaltem) pro startovací jámu protlaku
viz př. č. 2 Situace
3*4.5*0.3=4,0500 [A]

4 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 1.35 0.00
stávající vozovka v ul. Nádražní okruh pro startovací jámu protlaku 
předpokládaná tl. vrstvy 0.1m
viz př. č. 2 Situace
3*4.5*0.1=1,3500 [A]

5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 1.35 0.00
stávající vozovka v ul. Nádražní okruh pro startovací jámu protlaku
viz př. č. 2 Situace
3*4.5*0.1=1,3500 [A]

6 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 41.50 0.00
Startovací a koncová jáma protlaku, viz výkaz kubatur SO 303 
viz př. č. 2 Situace
2.0*3.5*4.5=31.5m3
2*2*2.5=10.0m3
2.0*3.5*4.5+2*2*2.5=41,5000 [A]

Množství
Cena

5/18108
SO 303

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ
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Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Množství
Cena

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ

7 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 3.70 0.00

včetně odvozu, uložení na skládku,  a příp. meziskládkování 
výměra pro zásyp viz výkaz výměr SO 303,př.č.3 Podélný profil, př.č.4 - Uložení potrubí
Podrobný výpočet  ve výkazu výměr dle modelu RDP aplikace KANVOD

3.70 
=3,7000 [A]

8 132735 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 8.55 0.00
včetně odvozu, uložení na skládku,  a příp. meziskládkování 
vytlačená kubatura, viz výkaz výměr SO 303,př.č.3 Podélný profil, př.č.4 - Uložení 
potrubí
12.237-3.69 
=8,5470 [A]

9 141145 PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 300MM M 11.40 0.00
plastové alt. ocelové potrubí DN 300 - protlak pod ulicí Nádražní okruh, včetně vystrojení 
startovací a cílové jámy protlaku
viz př. č. 2 Situace, př.č. 3 Podélný profil
11.40=11,4000 [A]

10 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 62.26 0.00
vhodná zemina z výkopu, včetně dovozu z mezideponie a natěžení 
viz výkaz výměr SO 303, př.č.3 Podélný profil, př.č.4 - Uložení potrubí,  
zásap startovací a koncové jámy protlak dle pol.č. 13173
20,761+41.5=62,2610 [A]

11 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 4.76 0.00
drcené kamenivo  se zhutněním, včetně dovozu  
 viz výkaz výměr SO 303,př.č.3 Podélný profil, př.č.4 - Uložení potrubí
Podrobný výpočet  ve výkazu výměr dle modelu RDP aplikace KANVOD
4,761=4,7610 [A]

2 Základy 0.00
12 28931 STŘÍKANÝ BETON M3 0.42 0.00

vvýplň mezikruží chráničky potrubí popílkocementovou suspenzí, viz výkaz kubatur
0.15*0.15*3.14*11.4-(0.1*0.1*3.14*11.4)=0.422m3
0.422=0,4220 [A]
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Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Množství
Cena

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ

4 Vodorovné konstrukce 0.00
13 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 3.08 0.00

podsyp pod potrubí, drcené kamenivo  - 0.88 m3
včetně dovozu, viz výkaz výměr SO 303, ,př.č.3 Podélný profil, př.č.4 - Uložení potrubí,  
podsyp ve startovací a koncové jámě protlaku
2*3.5*0.2+2*2*0.2=2.20m3

0.88+2.2=3,0800 [A]
5 Komunikace 0.00

14 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 2.03 0.00
podkladní vrstva pod vozovkou v místě startovací jámy protlaku ( tl. 0.15)
viz př. č. 2 Situace
3*4.5*0.15 
=2,0250 [A]

15 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 27.00 0.00
2 vrstvy - na ložní a podkladní vrstvě vozovky v místě startovací jámy protlaku PS C (EK) 
0,20kg/m2
viz př. č. 2 Situace
3*4.5*2=27,0000 [A]

16 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 13.50 0.00
ACO 11+, tl. 40 mm.
viz př. č. 2 Situace
3.0*4.5=13,5000 [A]

17 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 13.50 0.00
ACL 16+, tl. 60 mm.
viz př. č. 2 Situace
3.0*4.5=13,5000 [A]

18 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 13.50 0.00
ACP 16+, tl. 50 mm.
viz př. č. 2 Situace
4.5*3=13,5000 [A]

19 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M 15.00 0.00
dle pol. 919111
viz př. č. 2 Situace
(3.0+4.5)*2=15,0000 [A]

8 Potrubí 0.00
20 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 15.90 0.00

PP SN12,viz př. č. 2 Situace, př.č. 3 Podélný profil
15.9=15,9000 [A]
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Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Množství
Cena

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ

21 87645 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 300MM M 11.40 0.00
PP SN 12 - chránička v protlaku pod ul. Nádražní okruh
viz př. č. 2 Situace, př.č. 3 Podélný profil
11.40=11,4000 [A]

22 87834 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 200MM DO CHRÁNIČKY M 11.40 0.00
viz př. č. 2 Situace, př.č. 3 Podélný profil
11.40=11,4000 [A]

23 894158 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM KUS 1.00 0.00
šachta na stávajícím potrubí v ul. Nádražní okruh, rekonstrukce, příp. oprava  až do 
úplné výměny dle stavebně-technického stavu, poklop tř. D
viz př. č. 2 Situace, př.č. 3 Podélný profil
1=1,0000 [A]

24 894858 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 600MM KUS 1.00 0.00
plastová revizní šachta DN 600 , včetně poklopu
viz př. č. 2 Situace, př.č. 3 Podélný profil
1=1,0000 [A]

25 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M 15.90 0.00
viz př. č. 2 Situace, př.č. 3 Podélný profil
15.9=15,9000 [A]

26 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 15.90 0.00

kamerová prohlídka potrubí, viz př. č. 2 Situace, př.č. 3 Podélný profil
položka zahrnuje záznam prohlídky (CD nebo DVD) a vyhotovení písemného protokolu

15.9=15,9000 [A]
27 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS 1.00 0.00

Napojení na  stávající kanalizaci DN 400/600 ve stávající šachtě
viz př. č. 2 Situace, př.č. 3 Podélný profil
1=1,0000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 0.00
28 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 15.00 0.00

Proříznutí krytu před vyplněním zálivkou dle pol. 919112 viz výkaz výměr SO 303
viz př. č. 2 Situace, 
(3.0+4.5)*2=15,0000 [A]

29 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 15.00 0.00
TL. 100 mm před začátkem frézování  
v místě startovací jámy protllaku
viz př. č. 2 Situace,
(3.0+4.5)*2=15,0000 [A]
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Firma: SHB, akciová společnost

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky 2018_OTSKP

Stavba: Přestupní terminál Opava východ - ulice Skladištní CPV kódy: SO 304 0.00

Rozpočet: Splašková kanalizační přípojka PD 90400000-1; 45232440-8

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 0.00
1 014101 C POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 29.49 0.00

zemina vytlačená kubatura  del pol.č. 132735,
50.248-20.761 
=29,4870 [A]

1 Zemní práce 0.00
2 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 20.76 0.00

včetně odvozu a uložení na meziskládku 
výkop pro zásyp, - viz výkaz výměr SO 304,  př.č.3 Podélný profil, př.č.4 - Uložení 
potrubí,
dle pol.č.4 (17411)
20.761 
=20,7610 [A]

3 132735 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 29.49 0.00

včetně odvozu, uložení na skládku,  a příp. meziskládkování 
vytlačená výměra, viz výkaz výměr SO 304,př.č.3 Podélný profil, př.č.4 - Uložení potrubí
Podrobný výpočet  ve výkazu výměr dle modelu RDP aplikace KANVOD, včetně 
rozšíření pro šachty
13.468*3.731=50.248m3, odečtena výměra pro zásyp 20.761m3

50.248-20.761 
=29,4870 [A]

4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 20.76 0.00
vhodná zemina z výkopu, včetně dovozu z mezideponie a natěžení 
 viz výkaz výměr SO 304, př.č.3 Podélný profil, př.č.4 - Uložení potrubí,
Podrobný výpočet  ve výkazu výměr dle modelu RDP aplikace KANVOD, včetně 
rozšíření pro šachty
13.468*1.541=20.761m3
20.761=20,7610 [A]

5 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 17.35 0.00
drcené kamenivo  se zhutněním, včetně dovozu  
 viz výkaz výměr SO 304,př.č.3 Podélný profil, př.č.4 - Uložení potrubí,
Podrobný výpočet  ve výkazu výměr dle modelu RDP aplikace KANVOD, včetně 
rozšíření pro šachty
13.468*1.29=17.348m3
17.348=17,3480 [A]

Množství
Cena

5/18108
SO 304

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ
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Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Množství
Cena

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ

4 Vodorovné konstrukce 0.00
6 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 3.26 0.00

podsyp pod potrubí, drcené kamenivo 
včetně dovozu, viz výkaz výměr SO 304, ,př.č.3 Podélný profil, př.č.4 - Uložení potrubí, 
Podrobný výpočet  ve výkazu výměr dle modelu RDP aplikace KANVOD, včetně 
rozšíření pro šachty
13.468*0.242=3.26m3

3,26=3,2600 [A]
8 Potrubí 0.00

7 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 13.50 0.00
PP SN12,  
viz výkaz výměr SO 304
13.5=13,5000 [A]

8 894858 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 600MM KUS 1.00 0.00
plastová ravizní šachta DN 600 , včetně poklopu
1=1,0000 [A]

9 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M 13.50 0.00

přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, 
dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce 
zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací 
příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

13,5=13,5000 [A]
10 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 13.50 0.00

Kamerová prohlídka potrubí, položka zahrnuje záznam prohlídky a vyhotovení písemného 
protokolu
13,5=13,5000 [A]

11 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS 1.00 0.00
Napojení na  kanalizaci v ul. Skladištní - SO 301
1=1,0000 [A]
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Firma: SHB, akciová společnost

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky 2018_OTSKP

Stavba: Přestupní terminál Opava východ - ulice Skladištní CPV kódy: SO 352 0.00

Rozpočet: Úprava vodovodní přípojky 44161200-8; 45231300-8; 45232100-3; 45332200-5

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 0.00
1 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 10.50 0.00

včetně odvozu a uložení na meziskládku 
výkop pro zásyp, - viz výkaz výměr SO 352,   př.č.4 - Uložení potrubí,
Podrobný výpočet  ve výkazu výměr dle modelu RDP aplikace KANVOD, 
1.4*1*7.5=10.5m3

10.5 =10,5000 [A]
2 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 10.00 0.00

vhodná zemina z výkopu, včetně dovozu z mezideponie a natěžení 
 viz výkaz výměr SO 352,  př.č.3 - Uložení potrubí,
10.0=10,0000 [A]

3 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 0.39 0.00
drcené kamenivo   se zhutněním, včetně dovozu  
 viz výkaz výměr SO 352,, př.č.4 - Uložení potrubí,
Podrobný výpočet  ve výkazu výměr dle modelu RDP aplikace KANVOD, 
0.05*7.5=0.394m3
0.394=0,3940 [A]

4 Vodorovné konstrukce 0.00
4 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 0.10 0.00

podsyp pod potrubí,  
včetně dovozu, viz výkaz výměr SO 352, př.č.3 - Uložení potrubí,

0.10=0,1000 [A]
8 Potrubí 0.00

5 87314 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 40MM M 7.50 0.00
PE 100 SDR 11 de 32x3.0mm , stávající přípojka ČD
viz př.č.2 Situace, př.č.3 Podélný profil
7.5=7,5000 [A]

6 87626 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM M 5.50 0.00
chránička  PE DN 80
viz př.č.2 Situace, př.č.3 Podélný profil
5.5=5,5000 [A]

7 87815 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 50MM DO CHRÁNIČKY M 7.50 0.00
viz př.č.2 Situace, př.č.3 Podélný profil
7.5=7,5000 [A]

Množství
Cena

5/18108
SO 352

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ
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Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Množství
Cena

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ

8 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M 7.50 0.00
viz př.č.2 Situace, př.č.3 Podélný profil
7.5=7,5000 [A]

9 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 7.50 0.00
viz př.č.2 Situace, př.č.3 Podélný profil
7.5=7,5000 [A]

10 89942 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 100MM KUS 2.00 0.00
Napojení na stávající vodovod především náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a 
otevření šoupat, 
vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.
2=2,0000 [A]

11 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M 7.50 0.00
PE 100 SDR 11 de 32x3.0mm , připojka pro vodoměrnou šachtu ČD
7.5=7,5000 [A]

12 89971 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM M 7.50 0.00
PE 100 SDR 11 de 32x3.0mm ,
7.5=7,5000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 0.00
13 96911 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 50MM VODOVODNÍCH M 7.50 0.00

stávající potrubí de 32x3.0mm, včetně odvozu ,  včetně uložení na skládku a poplatku za 
skládku
viz př.č.2 Situace, př.č.3 Podélný profil
7.50=7,5000 [A]
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Firma: SHB, akciová společnost

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky 2018_OTSKP

Stavba: Přestupní terminál Opava východ - ulice Skladištní CPV kódy: SO 353 0.00

Rozpočet: Vodovodní přípojka PD 44161200-8; 45231300-8; 45232100-3; 45332200-5

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 0.00
1 014101 C POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 3.30 0.00

zemina vytlačená kubatura  del pol.č. 132735,
3.30=3,3000 [A]

1 Zemní práce 0.00
2 132735 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 3.30 0.00

včetně odvozu, uložení na skládku,  a příp. meziskládkování 
vytlačená výměra, viz výkaz výměr SO 353,př.č.3 Podélný profil, př.č.4 - Uložení potrubí

3.30 
=3,3000 [A]

3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 0.50 0.00
vhodná zemina z výkopu, včetně dovozu z mezideponie a natěžení 
 viz výkaz výměr SO 353, př.č.3 Podélný profil, př.č.4 - Uložení potrubí,
0.5=0,5000 [A]

4 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 2.50 0.00
drcené kamenivo se zhutněním, včetně dovozu  
viz výkaz výměr SO 353,př.č.3 Podélný profil, př.č.4 - Uložení potrubí,
Podrobný výpočet  ve výkazu výměr dle modelu RDP aplikace KANVOD, 
0.506*4.8=2.50m3
2.50=2,5000 [A]

4 Vodorovné konstrukce 0.00
5 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 0.70 0.00

podsyp pod potrubí,  
včetně dovozu, viz výkaz výměr SO 353, ,př.č.3 Podélný profil, př.č.4 - Uložení potrubí,
Podrobný výpočet  ve výkazu výměr dle modelu RDP aplikace KANVOD, 
0.14*4.8=0.666m3

0.70=0,7000 [A]
8 Potrubí 0.00

6 87314 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 40MM M 4.80 0.00
PE 100 SDR 11 de 32x3.0mm , připojka pro parkovací dům
viz př.č.2 Situace, př.č.3 Podélný profil
4.8=4,8000 [A]

Množství
Cena

5/18108
SO 353

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ
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Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Množství
Cena

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ

7 87626 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM M 2.50 0.00
chránička  PE DN 80 
viz př.č.2 Situace, př.č.3 Podélný profil
2,5=2,5000 [A]

8 87815 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 50MM DO CHRÁNIČKY M 2.50 0.00
včetně uzavíracích čel a vystřeďovacích objímek
2.5=2,5000 [A]

9 891127 ŠOUPÁTKA DN DO 100MM KUS 1.00 0.00
uzavírací šoupě DN 40
1=1,0000 [A]

10 891927 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 100MM S POKLOPEM KUS 2.00 0.00
1x pro šoupě DN 40, včetně poklopu
2=2,0000 [A]

11 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M 4.80 0.00
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s 
uložením. 
položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.
4.8=4,8000 [A]

12 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 4.80 0.00
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s 
uložením.
4.8=4,8000 [A]

13 89942 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 100MM KUS 1.00 0.00
Napojení na stávající vodovod především náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a 
otevření šoupat, 
vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí apod.
viz př.č.2 Situace, př.č.3 Podélný profil
1=1,0000 [A]

14 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M 4.80 0.00
PE 100 SDR 11 de 32x3.0mm , připojka pro vodoměrnou šachtu ČD
4.8=4,8000 [A]

15 89971 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM M 4.80 0.00
PE 100 SDR 11 de 32x3.0mm ,
4.8=4,8000 [A]
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Firma: SHB, akciová společnost

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky 2018_OTSKP

Stavba: Přestupní terminál Opava východ - ulice Skladištní CPV kódy: SO 411 0.00

Rozpočet: Přeložka kabelů NN SŽDC 45311000-0; 45310000-3; 45232200-4

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 0.00

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 13.00 0.00

viz. příloha č.2 a č.7
=Pol.13273*0,25*1,625

2 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON 
Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T 13.00 0.00

viz. příloha č.2 a č.7
=Pol.13273*0,15*2,7

3 015150
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08  ŠTĚRK 
Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)

T 2.00 0.00

viz. příloha č.2 a č.7
=Pol.13273*0,04*1,56

4 015240
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99  ODPAD 
PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU

T 1.00 0.00

viz. příloha č.1
=1

5 015310
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14  
ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)

T 0.50 0.00

viz. příloha č.1
=0,5

1 Zemní práce 0.00
6 11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 100.00 0.00 0.00

viz. příloha č.2
Je zahrnuto v rozpočtu 000 - Vedlejší a ostatní náklady objektů, pol. č.  02730

=100
7 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 32.00 0.00

viz. příloha č.2 a 7
=0,35*0,9*100

8 13273B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 192.00 0.00
viz. příloha č.2 a 7
=Pol.13273*0,3*20

9 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 29.00 0.00
viz. příloha č.2 a 7
=Pol.13273*0,9

Množství
Cena

5/18108
SO 411

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ
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Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Množství
Cena

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ

10 18090 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH M2 100.00 0.00
viz. příloha č.2 a 7
=Pol.11090

4 Vodorovné konstrukce 0.00
11 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 1.75 0.00

viz. příloha č.2 a 7
=0,35*0,05*100

5 Komunikace 0.00
12 56324 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU TL. DO 200MM M2 10.00 0.00

viz. příloha č.1 a č.2
=10

13 58222
DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC - DEMONTÁŽ, 
ZPĚTNÁ MONTÁŽ

M2 10.00 0.00

viz. příloha č.1 a č.2
=10

7 Přidružená stavební výroba 0.00

14 701001
OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ 
SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY)

KUS 14.00 0.00

viz. příloha č.4
=14

15 701004 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ KUS 8.00 0.00
viz. příloha č.1
=8

16 702111 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM M 100.00 0.00
viz. příloha č.2 a č.7
=100

17 702231 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN DO 100 MM M 50.00 0.00
viz. příloha č.1
=50

18 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 100.00 0.00
viz. příloha č.2 a č.7
=100

19 709110 PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU KUS 5.00 0.00
viz. příloha č.2 a č.7
=5

20 709210
KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ 
(KABELEM, POTRUBÍM APOD.)

KUS 5.00 0.00

viz. příloha č.2 a č.7
=5
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Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Množství
Cena

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ

21 709540 OCHRANA ŠTĚRKOVÉHO LOŽE GEOTEXTILIÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ M2 10.00 0.00
Geotextilie pro zabránění znečištění šěrkového lože vykopanou zeminou po dobu 
provádění výkopů (bez speciálních požadavků). Viz. příloha č.1 a č.2
=1*10

22 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 30.00 0.00
viz. příloha č.1
=30

23 741C05 SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ KUS 5.00 0.00
viz. příloha č.1
=5

24 741C06 VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI KPL 2.00 0.00
viz. příloha č.1
=2

25 742H22 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 25.00 0.00
viz. příloha č.4
=25

26 742H23 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2 M 190.00 0.00

viz. příloha č.4
=75+75+40

27 742H24 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 70 DO 120 MM2 M 25.00 0.00

viz. příloha č.4
=25

28 742H25 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 150 DO 240 MM2 M 50.00 0.00

viz. příloha č.4
=25+25

29 742K12
UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA 
PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS 1.00 0.00

viz. příloha č.4
=1

30 742K13
UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA 
PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2

KUS 6.00 0.00

viz. příloha č.4
=2+2+2

31 742K14
UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA 
PŘÍSTROJI OD 70 DO 120 MM2

KUS 1.00 0.00

viz. příloha č.4
=1
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Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Množství
Cena

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ

32 742K15
UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA 
PŘÍSTROJI OD 150 DO 240 MM2

KUS 2.00 0.00

viz. příloha č.4
=1+1

33 742K22
UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 
16 MM2

KUS 1.00 0.00

viz. příloha č.4
=1

34 742K24
UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 70 
DO 120 MM2

KUS 1.00 0.00

viz. příloha č.4
=1

35 742K25
UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 150 
DO 240 MM2

KUS 2.00 0.00

viz. příloha č.4
=1+1

36 742O13 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M 20.00 0.00
viz. příloha č.1
=20

37 742Z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M 290.00 0.00
viz. příloha č.1
=75+75+40+25+25+25+25

38 743E23
SKŘÍŇ ROZPOJOVACÍ POJISTKOVÁ DO 400 A, DO 240 MM2, V KOMPAKTNÍM 
PILÍŘI DLE TOS

KUS 1.00 0.00

viz. příloha č.5
=1

39 743G22
SKŘÍŇ ZÁSUVKOVÁ VENKOVNÍ KOMPAKTNÍ PILÍŘ OD 3 DO 4 KS ZÁSUVEK 
PRŮMYSLOVÝCH (400 V NEBO 230 V) DLE TOS

KUS 1.00 0.00

viz. příloha č.6
=1

40 743Z71 DEMONTÁŽ KABELOVÉ SKŘÍNĚ KUS 3.00 0.00
viz. příloha č.1
=1+1+1

41 743Z92 DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) tkm 50.00 0.00
viz. příloha č.1
=2,5*20
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Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Množství
Cena

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ

42 747212
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ 
ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 100 DO 500 TIS. KČ

KUS 1.00 0.00 0.00

viz. příloha č.1
Je zahrnuto v rozpočtu 000 - Vedlejší a ostatní náklady objektů, pol. č.  02610

=1

43 747301
PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ 
PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI

KUS 1.00 0.00 0.00

viz. příloha č.1
Je zahrnuto v rozpočtu 000 - Vedlejší a ostatní náklady objektů, pol. č.  02610

=1
44 747413 MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNICÍ SÍTĚ DÉLKY PÁSKU DO 100 M KUS 1.00 0.00

viz. příloha č.1
=1

45 747511 ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY DO 5X25 MM2 KUS 4.00 0.00
viz. příloha č.4
=1+1+1+1

46 747512 ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY OD 4X35 DO 120 MM2 KUS 1.00 0.00
viz. příloha č.4
=1

47 747513 ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY OD 4X150 DO 300 MM2 KUS 2.00 0.00
viz. příloha č.1
=1+1

48 747702 ÚPRAVA ZAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH SKŘÍNÍ/ROZVADĚČŮ HOD 16.00 0.00
viz. příloha č.1
=16

49 747705 MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM HOD 40.00 0.00
viz. příloha č.1
=40

9 Ostatní konstrukce a práce 0.00
50 925110 DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM M2 10.00 0.00

viz. příloha č.1
=1*10

51 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 0.50 0.00
Vybourány budou stávající základy skříní a část betonů při napojování kabelového vedení 
do budovy ČD
viz. příloha č.1
=0,5
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Jednotková Celkem
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Množství
Cena

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ

52 96615B BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA tkm 26.00 0.00
viz. příloha č.1
=Pol.96615*2,6*20
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Firma: SHB, akciová společnost

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky 2018_OTSKP

Stavba: Přestupní terminál Opava východ - ulice Skladištní CPV kódy: SO 451 0.00

Rozpočet: Veřejné osvětlení ulice Skladištní 45316110-9; 45316100-6; 45310000-3; 45232200-4

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 0.00
1 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 136.82 0.00

ponechání výkopku pro zpětný zásyp   
odvoz přebytku na skládku, vč. uložení a poplatku za skládku
Planimetrováno ze situace (v. č. 02) a řezů (v. č. 04).
56,6 m3 - ryha v terénu 
12,6 m3 - ryha v chodníku 
41.82 m3 - ryha pod komunikaci a parkovištěm 
25.8 m3 - ryha pod vjezdy a zpevněnou plochou 
136.82

2 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 48.72 0.00
Zpětný zásyp rýh - použije se zemina z výkopů nebo jiný vhodný materiál
Planimetrováno ze situace (v. č. 02) a řezů (v. č. 04).
42,42 m3 - ryha v terénu  
6,3m3 - ryha v chodníku
48.72

3 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 43.86 0.00
Zásyp rýh pod komunikacemi se zhutněním
Planimetrováno ze situace (v. č. 02) a řezů (v. č. 04).
27,06m3 - ryha pod komunikaci  a parkovíštěm 
16,8m3 - ryha pod vjezdy a zpevněnou plochou
43.86

4 Vodorovné konstrukce 0.00
4 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 20.44 0.00

Kabelové lože z písku
Planimetrováno ze situace (v. č. 02) a řezů (v. č. 04).
20.44

5 Komunikace 0.00
5 587205 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2 5.00 0.00

rozebrání stávající betonové dlažby včetně 20cm podkladní vrstvy 
obnova stávající betonové dlažby včetně 20cm podkladní vrstvy a včetně zhutnění
Planimetrováno ze situace (v. č. 02) a řezů (v. č. 04).
5

Množství
Cena

5/18108
SO 451

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ
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Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Množství
Cena

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 0.00
6 624451 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍT CEMENT BEZ VLOŽKY M2 1.00 0.00

Oprava omítky stáv. budovy PACK SHOPu vč. nátěru. 
Viz. v. č. 03 a popis v technické zprávě v oddílu "Demontáže".
1

7 Přidružená stavební výroba 0.00
7 702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M 320.00 0.00

DVR75
Planimetrováno ze situace (v. č. 02) a řezů (v. č. 04).
320

8 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 264.00 0.00
Kabelové chráničky v kabelových prostupech pod komunikacemi
Planimetrováno ze situace (v. č. 02) a řezů (v. č. 04).
264

9 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 320.00 0.00
Planimetrováno ze situace (v. č. 02) a řezů (v. č. 04).
320

10 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 435.00 0.00
Pásek FeZn 30x4
Planimetrováno ze situace (v. č. 02) a řezů (v. č. 04).
435

11 741A11 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZÁKLADECH FEZN DO 120 MM2 M 30.00 0.00
Drát FeZn O10
Planimetrováno ze situace (v. č. 02) a v. č. 05.
30

12 741C02 UZEMŇOVACÍ SVORKA KUS 19.00 0.00
SP1
Planimetrováno ze situace (v. č. 02) a v. č. 05.
19

13 741C05 A SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ KUS 38.00 0.00
SR3
Planimetrováno ze situace (v. č. 02) a v. č. 05.
38

14 741C05 B SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ KUS 30.00 0.00
SR 02
Planimetrováno ze situace (v. č. 02) a v. č. 05.
30
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Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Množství
Cena

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ

15 742F12
KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 
MM2

M 10.00 0.00

CY 6mm2
Planimetrováno ze situace (v. č. 02) a v. č. 05.
10

16 742G11 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 M 120.00 0.00
CYKY-J 3x1,5
Planimetrováno ze situace (v. č. 02) a v. č. 05.
120

17 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 525.00 0.00

CYKY-J 5x16
Planimetrováno ze situace (v. č. 02)
525

18 742L11
UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA 
PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2

KUS 38.00 0.00

Planimetrováno ze situace (v. č. 02) 
38

19 742L12
UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA 
PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS 40.00 0.00

Planimetrováno ze situace (v. č. 02) 
40

20 743121 A OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M KUS 14.00 0.00
Kuželový stožár o celkové délce 7m, nadzemní délka 6m, průměr spodní části 146mm, 
průměr horní části 76mm, povrchová úprava oboustranný žárový zinek ponorem + RAL 
(viz. v. č. 05)  
Stožár nezahrnuje: 
- základ vč. stavebního materiálu, chrániček pro kavely a zemních prací - viz. položka č. 
37 
- kabel pro napojení svítidla - viz. položka č. 16 
- stožárovou elektrovýzbroj - viz. položka č. 23
Planimetrováno ze situace (v. č. 02)
14

47/175



Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Množství
Cena

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ

21 743121 B OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M KUS 2.00 0.00
Stožáry pro svítidla osvětlení přechodů: 
Ocelový bezpaticový osvětlovací stožár o celkové délce 7,2m, nadzemní délka 6m, 
průměr 159/5, 114/4, 89/4, povrchová úprava oboustranný žárový zinek ponorem + RAL 
(viz. v. č. 05)  
Stožár nezahrnuje: 
- základ vč. stavebního materiálu, chrániček pro kavely a zemních prací - viz. položka č. 
36 
- kabel pro napojení svítidla - viz. položka č. 16 
- stožárovou elektrovýzbroj - viz. položka č. 23
Planimetrováno ze situace (v. č. 02)
2

22 743121 C OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M KUS 3.00 0.00
Stožáry pro svítidla osvětlení přechodů: 
Ocelový bezpaticový osvětlovací stožár o celkové délce 7,2m, nadzemní délka 6m, 
průměr 159/5, 114/4, 76/4, povrchová úprava oboustranný žárový zinek ponorem + RAL 
(viz. v. č. 05)  
Stožár nezahrnuje: 
- základ vč. stavebního materiálu, chrániček pro kavely a zemních prací - viz. položka č. 
36 
- kabel pro napojení svítidla - viz. položka č. 16 
- stožárovou elektrovýzbroj - viz. položka č. 23
Planimetrováno ze situace (v. č. 02)
3

23 743151 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTÍCÍMI PRVKY KUS 19.00 0.00
Planimetrováno ze situace (v. č. 02)
19

24 743311
VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA 
VYLOŽENÍ DO 1 M

KUS 2.00 0.00

Planimetrováno ze situace (v. č. 02)
2

25 743554 A SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W KUS 11.00 0.00

Svítidlo / 5117 Asym / 24LED / WW / 700mA /55W, uchycení přímo na stožár O76mm
Planimetrováno ze situace (v. č. 02)

11
26 743554 B SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W KUS 3.00 0.00

Svítidlo / 5119 Sym / 24LED / WW / 700mA /55W, uchycení přímo na stožár O76mm
Planimetrováno ze situace (v. č. 02)

3

48/175



Jednotková Celkem
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Množství
Cena

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ

27 743554 C SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W KUS 5.00 0.00

Svítidlo - osvětlení přechodu pro chodce / 5145 Asym / 32LED / CW / 500mA /51W 
3ks uchycení na stožár O76mm 
2ks uchycení na výložník O60mm
Planimetrováno ze situace (v. č. 02)

5
28 743Z11 DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M KUS 3.00 0.00

Demontáž stáv. stožáru VO vč. výložníku, elektrovýzbroje, vybourání základu a odvozu 
na skládku a poplátku
Planimetrováno ze situace (v. č. 02) a schéma (v. č. 03)
3

29 743Z33 A DEMONTÁŽ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ PRO OSVĚTLENÍ KUS 1.00 0.00
Demontáž výložníku VO na fasádě
Viz. technická zpráva, oddíl "Demontáže" a v. č. 03 
1

30 743Z33 B DEMONTÁŽ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ PRO OSVĚTLENÍ KUS 2.00 0.00
Demontáž konzol pro výložník na fasádě
Viz. technická zpráva, oddíl "Demontáže" a v. č. 03 
2

31 743Z34 DEMONTÁŽ NÁSTĚNNÉHO, PŘISAZENÉHO NEBO ZÁVĚSNÉHO SVÍTIDLA KUS 1.00 0.00
Demontáž svítidla VO na fasádě ve výšce cca 8m
Viz. technická zpráva, oddíl "Demontáže" a v. č. 03 
1

32 743Z35 DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M KUS 3.00 0.00
Planimetrováno ze situace (v. č. 02) a schéma (v. č. 03)
3

33 747213
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ 
ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ

KUS 1.00 0.00 0.00

Je zahrnuto v rozpočtu 000 - Vedlejší a ostatní náklady objektů, pol. č.  02610

1

34 747214
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ 
ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 
500 TIS. KČ

KUS 1.00 0.00 0.00

Je zahrnuto v rozpočtu 000 - Vedlejší a ostatní náklady objektů, pol. č.  02610

1
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Množství
Cena

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ

35 747541 MĚŘENÍ INTENZITY OSVĚTLENÍ INSTALOVANÉHO V ROZSAHU TOHOTO SO/PS KUS 1.00 0.00

měření nových svítidel, poloha svítidel patrna ze situace (v. č. 02)
1

36 74A110 A ZÁKLAD TV HLOUBENÝ V JAKÉKOLIV TŘÍDĚ ZEMINY M3 0.61 0.00
Betonový základ stožáru VO vč. roury pro osazení stožáru, chrániček pro kabely, včetně 
zemních prací, bednění, apod. 
Základ pro jeden stožár obsahuje: 
0,711m3 - výkop 
0,531 - odvoz 
0,18m3 - zához 
0,121m3 - beton 
0,11m3 - písek 
1,4m - plastová (betonová) roura O400 
6m - ohebná chránička O42 
Stožáry č. 1, 8, 9,16, 17
Planimetrováno ze situace (v. č. 02) a schéma (v. č. 03)
0.61

37 74A110 B ZÁKLAD TV HLOUBENÝ V JAKÉKOLIV TŘÍDĚ ZEMINY M3 1.69 0.00
Betonový základ stožáru VO vč. roury pro osazení stožáru, chrániček pro kabely, včetně 
zemních prací, bednění, apod. 
Základ pro jeden stožár obsahuje: 
0,613m3 - výkop 
0,456m3 - odvoz 
0,16m3 - zához 
0,121m3 - beton 
0,09m3 - písek 
1,2m - plastová (betonová) roura O400 
6m - ohebná chránička O42 
Stožáry č. 3-7, 11-15, 18-21
Planimetrováno ze situace (v. č. 02) a schéma (v. č. 03)
1.69

8 Potrubí 0.00
38 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 M3 18.50 0.00

Obetonování chrániček pod komunikacemi
Planimetrováno ze situace (v. č. 02) a řezů (v. č. 04).
18.5
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Firma: SHB, akciová společnost

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky 2018_OTSKP

Stavba: Přestupní terminál Opava východ - ulice Skladištní CPV kódy: SO 452 0.00

Rozpočet: Přeložka VO SŽDC 45316100-6; 45310000-3; 45232200-4

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Poplatky za likvidaci odpadů 0.00

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 12.50 0.00

viz. příloha č.2, č.7, č.10
=Pol.272314*1,6+Pol.13273*0,3*1,6

2 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON 
Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T 5.20 0.00

viz. příloha č.1
=Pol.96615*2,6

3 015240
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99  ODPAD 
PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU

T 0.50 0.00

viz. příloha č.1
=0,5

4 015310
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14  
ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)

T 0.50 0.00

viz. příloha č.1
=0,5

7 Přidružená stavební výroba 0.00
5 742H22 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 65.00 0.00

viz. příloha č.4
=65

6 74310R LED SVÍTIDLO 133W, IPP66, 3K, DLE TOS KUS 3.00 0.00
viz. příloha č.1, č.9
=1+1+1

7 743491
SVÍTIDLO DRÁŽNÍ - VÝMĚNA ZDROJE NEBO ČIŠTĚNÍ SVÍTIDLA NA STOŽÁRU 
NEBO NA BRÁNĚ ZA POMOCI HYDRAULICKÉ PLOŠINY

KUS 1.00 0.00

viz. příloha č.1
=1

8 748221 NÁTĚR BEZPEČNOSTNÍCH PRUHŮ NA OSVĚTLOVACÍM STOŽÁRU NEBO VĚŽI KUS 2.00 0.00

viz. příloha č.1, č.8
=1+1

9 748242 PÍSMENA A ČÍSLICE VÝŠKY PŘES 40 DO 100 MM KUS 8.00 0.00
viz. příloha č.1, č.8
=4+4

Množství
Cena

5/18108
SO 452

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ
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Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Množství
Cena

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ

70 Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud 0.00

10 701001
OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ 
SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY)

KUS 4.00 0.00

viz. příloha č.1
=4

11 701004 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ KUS 4.00 0.00
viz. příloha č.1
=4

12 702111 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM M 50.00 0.00
viz. příloha č.2, č.10
=50

13 702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M 12.00 0.00
viz. příloha č.1, č.7
=6+6

14 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 50.00 0.00
viz. příloha č.2, č.10
=50

15 709210
KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ 
(KABELEM, POTRUBÍM APOD.)

KUS 5.00 0.00

viz. příloha č.2, č.10
=5

16 709540-R OCHRANA ŠTĚRKOVÉHO LOŽE GEOTEXTILIÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ M2 50.00 0.00
viz. příloha č.1, č.2, č.10
=50

740 Zemní práce 0.00
17 11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 50.00 0.00

viz. příloha č.2, č.10
=1*50

18 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 7.00 0.00
viz. příloha č.7
=2*(1,5*1,5*1,55)

19 13173B HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 60.00 0.00
viz. příloha č.7
=Pol.272314*20

20 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 16.00 0.00
viz. příloha č.2, č.10
=0,35*0,9*50

21 13273B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 96.00 0.00
viz. příloha č.2, č.10
=0,35*0,9*50
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Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Množství
Cena

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ

22 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 18.50 0.00
viz. příloha č.2, č.10
=Pol.13273*0,9+(Pol.13173-Pol.272314)

23 18090 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH M2 50.00 0.00
viz. příloha č.2, č.10
=1*50

24 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 3.00 0.00
viz. příloha č.7
=2*(1*1*1,5)

25 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 1.00 0.00
viz. příloha č.2, č.10
=035*0,06*50

26 925110 DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM M2 25.00 0.00
viz. příloha č.1, č.2, č.10
=25

27 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 2.00 0.00
viz. příloha č.1
=1+1

28 96615B BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA tkm 104.00 0.00
viz. příloha č.1
=Pol.96615*2,6*20

741 Silnoproud - Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění 0.00
29 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 40.00 0.00

viz. příloha č.1
=40

30 741C05 SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ KUS 2.00 0.00
viz. příloha č.1
=1+1

31 741C07 VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI KUS 2.00 0.00
viz. příloha č.1
=1+1

742 Silnoproud - Silnoproudé rozvody 0.00
32 742G11 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 M 30.00 0.00

viz. příloha č.4
=30

33 742L11
UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA 
PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2

KUS 4.00 0.00

viz. příloha č.4
=4
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Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Množství
Cena

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ

34 742L12
UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA 
PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS 3.00 0.00

viz. příloha č.4
=3

35 742L22
UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 
16 MM2

KUS 1.00 0.00

viz. příloha č.4
=1

36 742P13 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M 30.00 0.00
viz. příloha č.4
=30

37 742Z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M 95.00 0.00
viz. příloha č.1
=30+65

743 Silnoproud - Silnoproudá zařízení 0.00

38 743112
OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  SKLOPNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 
12 M

KUS 2.00 0.00

viz. příloha č.1
=1+1

39 743165 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  - HYDRAULICKÉ SKLOPNÉ ZAŘÍZENÍ KUS 1.00 0.00
viz. příloha č.1
=1

40 743311
VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA 
VYLOŽENÍ DO 1 M

KUS 2.00 0.00

viz. příloha č.1
=1+1

41 743Z12 DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU DRÁŽNÍHO VÝŠKY DO 15 M KUS 2.00 0.00
viz. příloha č.1
=1+1

42 743Z92 DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) tkm 30.00 0.00
viz. příloha č.1
=1,5*20

747 Silnoproud - Zkoušky, revize a HZS 0.00

43 747212
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ 
ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 100 DO 500 TIS. KČ

KUS 1.00 0.00 0.00

viz. příloha č.1
Je zahrnuto v rozpočtu 000 - Vedlejší a ostatní náklady objektů, pol. č.  02610

=1
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Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Množství
Cena

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ

44 747301
PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ 
PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI

KUS 1.00 0.00 0.00

viz. příloha č.1
Je zahrnuto v rozpočtu 000 - Vedlejší a ostatní náklady objektů, pol. č.  02610

=1
45 747303 VYDÁNÍ PŘÍKAZU "B" - SLOŽITÉ PRACOVIŠTĚ KUS 1.00 0.00 0.00

viz. příloha č.1
Je zahrnuto v rozpočtu 000 - Vedlejší a ostatní náklady objektů, pol. č.  000.1 
vlastní
=1

46 747511 ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY DO 5X25 MM2 KUS 1.00 0.00
viz. příloha č.1
=1

47 747541 MĚŘENÍ INTENZITY OSVĚTLENÍ INSTALOVANÉHO V ROZSAHU TOHOTO SO/PS KUS 1.00 0.00

měření vyplývající z drážních předpisů, součástí položky je vyhotovení protokolu 
sloužícího jako podklad pro uvedení zařízení do provozu, viz. příloha č.1
=1

48 747705 MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM HOD 48.00 0.00
viz. příloha č.1
=48
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Firma: SHB, akciová společnost

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky 2018_OTSKP

Stavba: Přestupní terminál Opava východ - ulice Skladištní CPV kódy: SO 462 0.00

Rozpočet: Přípojka OpavaNET 45314000-1; 45232300-5; 32520000-4; 32562200-2

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 0.00
1 014101 B POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 28.38 0.00

beton. Lože P- 0,6m x0,3mx 68m= 12,24m3 ;   R- 0,5m x0,3mx 12m= 1,8m3 /bet.lože 
celkem=14m3; plastová komora - 0,34m3; celkem 7,96+14+0,36=22,3m3

Celkem: 12,24 + 1,8 + 14 + 0,34 =28,3800 [A]
2 014101 C POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 9.22 0.00

nadbytečná zemina viz: písk. lože tl. 200 mm,  řez A,-18m, š.0,35m / 1,26m3  řez B,-
199m, š.0,2m / 7,96m3 ,
Celkem: 1,26 + 7,96 =9,2200 [A]

1 Zemní práce 0.00
3 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 40.75 0.00

odečteno - v.č.2 - SITUAČNÍ PLÁN,  v.č.4-ŘEZY KABELOVOU RÝHOU
sejmutí drnu, trasa mimo povrchové úpravy stavby 5m-ř.A-š.0,35m= 1,75m2 ; mont. 
jámy 2x 1,5x1m=3m2; celkem 4,75m2

4 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3 1.60 0.00
Odečteno ze situace. Rozebrání chodníku (vozovky) z dlaždic nebo kostek v místě 
protlatku.
8 m2 * 0,2 m =1,6000 [A] m3

5 13293 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III - BEZ DOPRAVY M3 63.95 0.00
odečteno - v.č.2 - SITUAČNÍ PLÁN,  v.č.4-ŘEZY KABELOVOU RÝHOU
název řezu-výkop kabelové rýhy-délka/ kubatura m3  
řez-A - 35x70cm - 18m / 4,41m3 
řez-B - 20x70cm - 199m / 27,86m3 
řez-P - 30x120cm - 68m / 24,48m3 
řez-R - 60x120cm - 12m / 7,2m3 
celkem výkopy- 63,95m3

6 13393 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3 16.00 0.00
"odečteno - v.č.2 - SITUAČNÍ PLÁN
montážní jáma protlaku  2ks 1,5x2,5x2m = 15m3, jáma šachty 1mx1mx1m=1m3, 
celkem 16m3

7 141733 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 13.00 0.00
odečteno - v.č.2 - SITUAČNÍ PLÁN,  v.č.4-ŘEZY KABELOVOU RÝHOU
protlak prostupu řízený včetně chráničky PE110mm - 13m viz řez S

Množství
Cena

5/18108
SO 462

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ
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Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Množství
Cena

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ

8 161218 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ RUBANINY NA POVRCHU DO 20 KM M3 22.30 0.00
odečteno - v.č.2 - SITUAČNÍ PLÁN,  v.č.4-ŘEZY KABELOVOU RÝHOU 
odvoz zeminy na skládku /přebytek zeminy místo betonového a pískové lože a plastové 
komory,odvoz na skládku
nadbytečná zemina viz: písk. Lože tl. 200 mm,  řez A,-18m, š.0,35m / 1,26m3  řez B,-
199m, š.0,2m / písk.lože celk.=7,96m3 , beton. Lože P- 0,6m x0,3mx 68m= 12,24m3 ;   
R- 0,5m x0,3mx 12m= 1,8m3 /bet.lože celkem=14m3;  plastová komora - - 0,34m3; 
celkem 7,96+14+0,36=22,3m3

9 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3 15.66 0.00
"odečteno - v.č.2 - SITUAČNÍ PLÁN
montážní jáma protlaku  2ks 1,5x2,5x2m = 15m3, jáma šachty- 1m3-
0,7mx0,7mx0,7m=0,66m3; celkem 15,66m3

10 17411 1 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3 63.95 0.00
odečteno - v.č.2 - SITUAČNÍ PLÁN,  v.č.4-ŘEZY KABELOVOU RÝHOU
název řezu-výkop kabelové rýhy-délka/ kubatura m3  
řez-A - 35x70cm - 18m / 4,41m3 
řez-B - 20x70cm - 199m / 27,86m3 
řez-P - 30x120cm - 68m / 24,48m3 
řez-R - 60x120cm - 12m / 7,2m3 
celkem zához - 63,95m3

11 17591 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z JINÝCH MATERIÁLU M3 9.20 0.00
"odečteno - v.č.2 - SITUAČNÍ PLÁN
kabelové lóže z písku v tl. 200 mm,  řez A,-18m, š.0,35m / 1,26m3  řez B,-199m, 
š.0,2m / 7,96m3 , celkem 9,2m3

12 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 72.50 0.00
"odečteno - v.č.2 - SITUAČNÍ PLÁN
řez-A - š. 35cm - 18m / 6,3m3 
řez-B - š. 20cm - 199m / 39,8m3 
řez-P - š.30cm - 68m / 20,4m3 
řez-R - š. 60cm - 12m / 6m3 
provisorní úprava terénu, 72,5m2

13 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 6.00 0.00
"odečteno - v.č.2 - SITUAČNÍ PLÁN
osetí povrch travním semenem  6m2 - plocha mimo úpravy stavby

2 Základy 0.00
14 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M3 0.50 0.00

pažení kabelové rýhy hloubka 2m - 5m (1,5x2,5m) 
odečteno - v.č.2 - SITUAČNÍ PLÁN,  v.č.4-ŘEZY KABELOVOU RÝHOU
0,5 m3
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Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Množství
Cena

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ

5 Komunikace 0.00
15 56342 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL DO 100MM M2 8.00 0.00

odečteno - v.č.2 - SITUAČNÍ PLÁN,  v.č.4-ŘEZY KABELOVOU RÝHOU
pískový podklad defintivní úpravy dlažděného chodníku  viz montážní jámy - 2mx2m x 
2ks = 8m2,

16 58211 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 8.00 0.00
odečteno - v.č.2 - SITUAČNÍ PLÁN,  v.č.4-ŘEZY KABELOVOU RÝHOU

předlaždění ze stávající dlažby v chodníku - viz montážní jámy - 2mx2m x 2ks = 8m2

7 Přidružená stavební výroba 0.00
17 701004 Vyhledávací marker zemní KUS 4.00 0.00

Mini Markér, typ 1 255 uložení do výkopu 
"odečteno - v.č.2 - SITUAČNÍ PLÁN,  v.č.3-SCHÉMATICKÝ PLÁN
4

18 702312 Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm M 297.00 0.00
odečteno - v.č.2 - SITUAČNÍ PLÁN,  v.č.4-ŘEZY KABELOVOU RÝHOU
řez-A -  18m  
řez-B -  199m 
řez-P -  68m 
řez-R -  12m  
výstražná folie š. 22cm -  297m

19 75I911 Optotrubka HDPE průměru do 40 mm M 350.00 0.00
v.č.3-SCHÉMATICKÝ PLÁN
materiál HDPE40 modrá 350m

20 75I914 Optotrubka HDPE - na konstrukci- uložení M 257.00 0.00
v.č.3-SCHÉMATICKÝ PLÁN
HDPE40 uložení do pískového lože   - délka 257m - montáž

21 75I91X Optotrubka HDPE - na konstrukci- zatažení M 93.00 0.00
v.č.3-SCHÉMATICKÝ PLÁN
HDPE40 zatažení do prostupu - délka 93m - montáž

22 75I962 Optotrubka - kalibrace M 350.00 0.00
v.č.3-SCHÉMATICKÝ PLÁN
kalibrace položené optické trubky HDPE40 - 350m

23 75IA31 OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA Y PRŮMĚRU DO 40 MM KUS 1.00 0.00
v.č.3-SCHÉMATICKÝ PLÁN
spojka dělící typ T Matrix 40/40/40

24 75IA3X OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA Y - MONTÁŽ KUS 1.00 0.00
v.č.3-SCHÉMATICKÝ PLÁN
osazení rozebíratelné spojky HDPE40 -  typ T
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Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Množství
Cena

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ

25 75IA51 Spojovací materiál pro optotrubku - koncovka - průměru do 40 mm ks 6.00 0.00
Koncovka na trubce HDPE40 - KP40 
v.č.3-SCHÉMATICKÝ PLÁN
6

26 75IB11 Mikrotrubička do 10/8 mm - dodávka M 646.00 0.00
v.č.3-SCHÉMATICKÝ PLÁN
Mikrotrubička 10/8 mm modrá -123m+200m=323m 
Mikrotrubička 10/8 mm žlutá - 123m+200m=323m 
Mikrotrubičky celkem - 646m

27 75IB14 Mikrotrubička do 10/8 mm- zafouknutí M 646.00 0.00
v.č.3-SCHÉMATICKÝ PLÁN
HDPE10 zafouknutí do trubky - délka 323+323=646m - montáž

28 75IC21 MIKROTRUBIČKOVÁ KONCOVKA PRŮMĚRU DO 10 MM KUS 8.00 0.00
v.č.3-SCHÉMATICKÝ PLÁN
Koncovka mikrotrubičky 10 mm neprůhledné - 8ks

29 75IC2X MIKROTRUBIČKOVÁ KONCOVKA - MONTÁŽ KUS 8.00 0.00
v.č.3-SCHÉMATICKÝ PLÁN

ukončení 2x mikrotrubička 10/8-modrá +  2x mikrotrubička 10/8-žlutá celkem 8ks

30 75ID21 PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ SPOJKY KUS 1.00 0.00
v.č.3-SCHÉMATICKÝ PLÁN
komora typ polyvault 2424 - vnitřní rozměr 610x610x660mm/ vnější 
roz.680x680x660mm. , litinové víko

31 75ID2X PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ SPOJKY - MONTÁŽ KUS 1.00 0.00
v.č.3-SCHÉMATICKÝ PLÁN
osazení plastové komory do kabelové jámy vč.pískové lože

32 75IG61 Vedení uzemňovací v zemi z FeZn drátu do 120 mm2- dodávka+montáž M 20.00 0.00
v.č.3-SCHÉMATICKÝ PLÁN
pásekFeZn 30x4mm - 20m

8 Potrubí 0.00
33 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 80.00 0.00

prostup z trub PEHD110 mm, včetně zatahovacího drátu, utěsnění otvoru kabelovodu 
mont. Pěnou 
odečteno - v.č.2 - SITUAČNÍ PLÁN,  v.č.4-ŘEZY KABELOVOU RÝHOU
řez-P -  68m 
řez-R -  12m  
Celekem: 68+12 =80,0000 [A]

34 899521 OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO B12,5 M3 14.00 0.00
odečteno - v.č.2 - SITUAČNÍ PLÁN,  v.č.4-ŘEZY KABELOVOU RÝHOU
obetonování prostupu, P- 0,6m x0,3mx 68m= 12,24m3 ;   R- 0,5m x0,3mx 12m= 1,8m3 
; celkem 14m3
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Firma: SHB, akciová společnost

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky RTS 19/II

Stavba: Přestupní terminál Opava východ - ulice Skladištní 701.1A 0.00

Objekt: Parkovací dům CPV kódy:

Rozpočet: Parkovací dům - stavební část

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 0.00
1 131201110R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně M3 12.00 0.00

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď 
s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s 
naložením na dopravní prostředek,
výkop pro základy lávky vč. D.1.1.b-01: 12,0

2 132201110R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně M3 4.69 0.00
zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s 
přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo 
s naložením výkopku na dopravní prostředek.
základ opěrné stěny vč D.1.1.b-06,.11 : 46,0*0,6*0,17

3 132201210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně M3 46.14 0.00
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s 
případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 
výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením 
výkopku na dopravní prostředek.
výkopy pod úr. -0,83 (příprava území) :  
(34,6*1,0+1,6*1,9*30+1,6*2,9*16+1,9*2,9*5+1,6*1,6*14+1,6*5,0)*0,17
vč D.1.2..B.b-01

4 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m M3 46.14 0.00
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu 
nebo na dopravní prostředek,
Odkaz na mn. položky 132201210R00 : 46,14310

5 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m M3 519.52 0.00

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta 
vozidla.
Odkaz na mn. položky 131201110R00: 12,00000  
Odkaz na mn. Položky 132201110R00: 4,69200  
Odkaz na mn. Položky 132201210R00 46,14310  
Odkaz na mn. položky 167101102R00: 456,68160

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena

5/18108
SO 701.1

701.1A
45000000-7; 45200000-9; 45220000-5; 45223000-6; 
45223300-9  

60/175



Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena

6 162701109R00
Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 
m přes 10 000 m  z horniny 1 až 4

M3 2 597.58 0.00

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta 
vozidla.
Odkaz na mn. položky 162701105R00 : 519,51670*5

7 167101102R00
Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  přes 100 m3, z 
horniny 1 až 4

M3 456.68 0.00

výtlak pilot :  
(6*6,0+46*10,0+19*11,0+17*12,0)*(0,4*0,4*3,14)
vč D.1.2..B.b-01

8 174101101R00
Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

M3 9.80 0.00

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
řez C-C základy lávky : 9,8

9 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4 T 831.23 0.00

Odkaz na mn. Položky 162701105R00: 519,51670*1,6
10 58344169R štěrkodrť frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A T 18.62 0.00

Odkaz na mn. položky 174101101R00: 9,80000*1,9
18 Povrchové úpravy terénu 0.00

11 181301102R00
Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 3250 m2, tloušťka vrstvy 
přes 100 do 1325 mm

M2 488.33 0.00

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze 
vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,
Odkaz na mn. položky 183403112R00: 488.33

12 182001111R00
Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 325 do 100 mm, v rovině nebo na 
svahu do 1:5

M2 488.33 0.00

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,
Odkaz na mn. položky 183403112R00: 488.33,00000

13 182001112R00
Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 325 do 100 mm, na svahu přes 1:5 
do 1:2

M2 325.00 0.00

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,
Odkaz na mn. položky 183403212R00: 325,00000

14 182301122R00
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 3250 m2, tloušťka vrstvy 
přes 100 do 1325 mm

M2 325.00 0.00

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze 
vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,
Odkaz na mn. položky 183403212R00: 325
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Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena

21 Úprava podloží a základ.spáry 0.00
15 211971110V02 Opláštění žeber z geotextilie, včetně dodávka geotextilie 300g/m2 M2 92.00 0.00

vč D1.1.b-14.11 : 46,0*2,0
16 212312111R00 Lože pro trativody z betonu prostého M3 4.14 0.00

drcené kamenivo fr. 16-32mm
vč D1.1.b-14.11 : 46,0*0,6*0,15

17 212571111R00 Výplň trativodů štěrkopískem, tříděným M3 11.04 0.00
do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,
vč D1.1.b-14.11 : 46,0*0,6*0,4

18 212753116R00
Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 160, bez 
lože

M 46.00 0.00

vč D1.1.b-14.11 : 46,0

19 215901101RT5
Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a 
nesoudržných  sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou

M2 2 629.00 0.00

z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin 
nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8
odměřeno z DVG : 2629,0

20 28611225.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 160,0 mm M 46.46 0.00

Odkaz na mn. položky 212753116R00: 46,00000*1,01

21 28697104R
dno šachetní přímý tok; PP; T1; DN = 356,0 mm; l = 578 mm; š = 370 mm; h = 290 mm; 
DN žlabu 160 mm

KUS 1.00 0.00

Odkaz na mn. položky 894432111R00: 1,00000
22 286971400R trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 353,0 mm; l = 2000,0 mm KUS 1.00 0.00

Odkaz na mn. položky 894432111R00: 1,00000
23 289970111R00 Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 M2 2 629.00 0.00

Odkaz na mn. položky 215901101RT5: 2629,00000
24 55243066.AR poklop šachtový KUS 1.00 0.00

Odkaz na mn. položky 899101111R00: 1,00000
25 894432111R00 Osazení plastových šachet revizních průměr 315 mm KUS 1.00 0.00

drenáž vč D1.1b-05 revizní šachta : 1
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Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena

26 899101111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg KUS 1.00 0.00

Odkaz na mn. položky 894432111R00: 1,00000
22 Piloty 0.00

27 224321010RA1 Vrtané piloty, vytaž. výpažnice, výplň ŽB, D 800 M 909.00 0.00

6*6,0+46*10,0+19*11,0+17*12,0
vč D.1.2..B.b-01

23 Štětové stěny 0.00
28 23217AOA0 ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA) M2 253.28 0.00

- zřízení stěny 
- opotřebení štětovnic, případně jejich ošetřování, řezání, nastavování a další úpravy 
- kleštiny, převázky. a další pomocné a doplňkové konstrukce 
- nastražení a zaberanění štětovnic do jakékoliv třídy horniny 
- veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění beranících zařízení a dalších 
mechanismů 
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci beranících zařízení a dalších 
mechanismů 
- beranící plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod. 
- těsnění stěny, je-li nutné 
- kotvení stěny, je-li nutné nebo vzepření, případně rozepření 
- vodící piloty nebo stabilizační hrázky 
- zhotovení koutových štětovnic 
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, 
- dodání spojovacího materiálu, 
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, 
opracování, očištění a ošetření, 
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy 
konstrukce z výrobny na stavbu, 
- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže, 
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, 
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků, 
- všechny druhy ocelového kotvení, 
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů

podél opěrné stěny : 46,05*5,5
vč. D.1.2.B.a-01, D.1.2.B.b-01
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Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena

29 235681111R00 Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou dodání jílu M3 41.40 0.00
ze zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze zhutněné sypaniny mezi 
stěnami,
vč D1.1.b-14.11 zásyp za opěrnou stěnou : 46,0*0,6*1,5

27 Základy 0.00
30 271531112R00 Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 32 - 63 mm M3 626.50 0.00

frakce 32-64 :  
odměřeno z DVG : 2506,0*0,25

31 271531113R00 Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm M3 626.50 0.00

Odkaz na mn. položky 271531112R00: 626,50000
32 274272120RT5 Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 200 mm, výplň betonem C 25/30 M2 57.56 0.00

s výplní betonem, bez výztuže,
opěrná stěna :  
vč D1.1.b-14.11 : 4,0*0,75+4,0*1,0*0,5+42,05*0,75+42,05*1,0*0,5

33 274313711R00 Beton základových pasů prostý třídy C 25/30 M3 18.59 0.00

vč D1.2.B.b-01 P6 : 2,7*0,5*1,5  
vč D1.1.b-14.11 : 46,0*0,6*0,6

34 274321411R00 Beton základových pasů železový třídy C 25/30 M3 8.30 0.00
včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže
Z1 : 34,6*0,4*0,6
vč D.1.1.b-06

35 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení M2 107.04 0.00

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů 
ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

Z1 : 34,6*0,6*2  
P6 : (2,7+0,5)*2*1,5  
opěrná stěna : (46,0+0,6)*2*0,6
vč D.1.1.b-06

36 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění M2 107.04 0.00

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů 
ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

Odkaz na mn. položky 274351215R00: 107,04000
37 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R) T 1.13 0.00

vč D1.2.8.b-07 : 1,125

64/175



Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena

38 275321411R00 Beton základových patek železový třídy C 25/30 M3 75.84 0.00
bez dodávky a uložení výztuže
P1 : 1,0*1,3*0,6*30  
P2 : 1,0*2,3*0,8*16  
P3 : 1,3*2,3*0,8*5  
P4 : 1,0*1,0*0,6*14  
P5 : 1,0*4,4*0,6
vč D.1.1.b-06, 07, 08

39 275351215R00 Bednění stěn základových patek zřízení M2 236.16 0.00
bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn 
základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
P1 : (1,0+1,3)*2*0,6*30  
P2 : (1,0+2,3)*2*0,8*16  
P3 : (1,3+2,3)*2*0,8*5  
P4 : (1,0+1,0)*2*0,6*14  
P5 : (1,0+4,4)*2*0,6
vč D.1.1.b-06, 07, 08

40 275351216R00 Bednění stěn základových patek odstranění M2 236.16 0.00
bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn 
základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
Odkaz na mn. položky 275351215R00: 236,16000

41 275361821R00 Výztuž základových patek z betonářské oceli 10 505(R) T 4.16 0.00
včetně distančních prvků
vč D1.2.8.b-07 : 4,16

42 278381126R00 Základy z betonu pod zařízení půdorysná plocha základu do 0,9 m2, z betonu C 25/30 M3 0.20 0.00

(ventilátory, čerpadla, ohřívače, motorová zařízení, odstředivky, ždímačky, pračky apod.) 
z betonu prostého včetně potřebného bednění, s hladkou cementovou omítkou stěn, s 
potěrem, s vynecháním otvorů pro kotvení železa, bez zemních prací a izolace,

vč D1.1.b-04 skladba D1 :  
0,6*0,1*0,55*6
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Jednotková Celkem
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Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena

43 278381156R00
Základy z betonu pod zařízení půdorysná plocha základu přes 0,50 do 1,00 m2, z betonu 
C 25/30

M3 1.32 0.00

(ventilátory, čerpadla, ohřívače, motorová zařízení, odstředivky, ždímačky, pračky apod.) 
z betonu prostého včetně potřebného bednění, s hladkou cementovou omítkou stěn, s 
potěrem, s vynecháním otvorů pro kotvení železa, bez zemních prací a izolace,

vč D1.1.b-04 skladba D1 :  
0,8*0,8*0,55*2  
0,7*0,8*0,55*2

3 Svislé a kompletní konstrukce 0.00
44 311112015RT5 Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 15 cm, bez dodávky tvárnic a betonu M2 83.13 0.00

Zděné konstrukce - bez probetonování.
1NP :  
(2,5*3+5,75+3,85*2+4,3+2,85+3,65)*2,25  
-0,9*2,1*5-1,5*1,0*2  
2NP :  
(2,5*3+5,75)*2,25  
-0,9*2,1*3
vč D.1.1.b-01, 02, 03
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45 311112320RT5 Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 20 cm, zalití tvárnic betonem C 25/30 M2 815.62 0.00
Zděné konstrukce - probetonování konstrukcí viz grafický přehled zdících prvků. 
Plošného probetonování obvodových a přilehlých stěnových konstrukcí  v prostorách 
schodišť.

1NP obvodové zdivo :  
(4,7+4,3+2,5*2+5,75+4,55+6,25+6,25+3,83)*2,25  
(4,95+4,0+4,5+21,5+19,5+5,0+4,0+5,0)*2,25  
-0,5*0,5*3-1,0*2,0*2-0,9*2,1-1,0*1,0  
24,55*0,75+24,55*1,0*0,5+3,9*0,75*2+28,75*0,75*0,5  
1NP vnitřní zdivo :  
(4,8+4,35+4,15+5,0)*2,25  
-0,9*2,1*2  
2NP obvodové zdivo :  
(4,7+4,3+2,5*2+4,55+5,0+3,83+4,95+4,0+4,5+21,5+19,5+5,0+4,0+5,0)*2,25  
-0,5*0,5*3-1,0*2,53*2-1,0*2,15  
2NP vnitřní zdivo :  
(4,8+4,35+4,8+4,35)*2,25  
-0,9*2,1*2  
3NP obvodové zdivo :  
(4,5+4,3+2,5*2+4,55+5,0+3,83+4,95+4,0+4,5+21,5+19,5+5,0+4,0+5,0)*2,25  
-1,0*2,25*2  
3NP vnitřní zdivo :  
(4,8+4,35+4,8+4,35)*2,25  
-0,9*2,1*2
vč D.1.1.b-01, 02, 03

46 311112340RT5 Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 40 cm, zalití tvárnic betonem C 25/30 M2 146.91 0.00
Zděné konstrukce - probetonování konstrukcí viz grafický přehled zdících prvků.
1NP obvodové zdivo : (1,0*2+1,03+4,035+5,0+2,2+2,5+4,0+1,0)*2,25  
2NP obvodové zdivo : (1,0*2+1,03+4,035+5,0+2,2+2,5+4,0+1,0)*2,25  
3NP obvodové zdivo : (1,0*2+1,03+4,035+5,0+2,2+2,5+4,0+1,0)*2,25
vč D.1.1.b-01, 02, 03

47 311321411R00 Beton nadzákladových zdí železový třídy C 25/30 M3 54.22 0.00

nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s 
pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,

vč D1.2.B.b-09,04 střecha atika : (224,57+32,3*2)*0,25*0,75
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48 311351105R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zřízení M2 472.16 0.00
svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí 
nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném 
prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných 
vzpěr,
vč D1.2.B.b-09,04 střecha atika : 224,57*0,75+224,57*0,921+32,3*0,75*4

49 311351106R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu odstranění M2 472.16 0.00
svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí 
nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném 
prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných 
vzpěr,
Odkaz na mn. položky 311351105R00: 472,15647

50 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) T 3.00 0.00
včetně distančních prvků
vč D1.2.B.b-09,04 střecha atika : 3,0

51 317121101R00 Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm KUS 69.00 0.00

1NP : 6+14+4  
2NP : 6+8*4  
3NP : 4  
vč D1.1.b-08 : 3

52 317121102R00 Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm KUS 4.00 0.00

1NP : 4 vč D.1.1.b-01
53 317322411R00 Beton říms nebo žlabových říms železový třídy C 25/30 M3 3.06 0.00

pohledový beton
parapet zdiva z tvármic 1NP : 61,1*0,3*0,15+61,1*0,1*0,05
vč D.1.1.b-01

54 317351105R00
Bednění překladů, říms a klenbových pásů říms nebo žlabových říms včetně podpěrné 
konstrukce vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv tvaru a délky vyložení, při výšce spodní 
hrany konstrukce do 6 m nad nejblíže nižší podlahou  zřízení 

M2 30.55 0.00

pohledový beton
61,1*(0,2*2+0,1)
vč D.1.1.b-01, 02, 03
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55 317351106R00
Bednění překladů, říms a klenbových pásů říms nebo žlabových říms včetně podpěrné 
konstrukce vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv tvaru a délky vyložení, při výšce spodní 
hrany konstrukce do 6 m nad nejblíže nižší podlahou  odstranění 

M2 30.55 0.00

Odkaz na mn. položky 317351105R00: 30,55000
56 317361821R00 Výztuž překladů, říms a klenbových pásů z betonářské oceli 10 505(R) T 0.46 0.00

včetně distančních prvků
odhad :  
Odkaz na mn. položky 317322411R00: 3,05500*0,15

57 317998113R03 Izolace mezi překlady polystyren XPS tl. 30 mm v. 200mm M 19.40 0.00

1NP : 1,4*7+2,0*2  
2NP : 1,4*4
vč D.1.1.b-01, 02

58 317998113R08 Izolace mezi překlady polystyren XPS tl. 80 mm v. 200mm M 14.40 0.00

1NP : 1,0*3+1,4*2  
2NP : 1,0*3+1,4*2  
3NP : 1,4*2
vč D.1.1.b-01, 02, 03

59 34532 Nájezdové obruby ŽB pohledové konstrukce M 353.00 0.00

nájezdové obruby a ostrůvky 450/100 mm : 353,0
vč D.1.1.b-01, 02, 03

60 345321616R00 Beton zídek železový třídy C 30/37 M3 4.64 0.00

zídek parapetních, atikových, schodišťových a zábradelních železový (bez výztuže), 
pohledový beton

soklové zdivo :  
1NP : 22,5*0,1*0,2  
2NP : (24,55+7,9+34,5+15,3+22,5)*0,1*0,2  
3NP : (24,55+7,9+34,5+15,3+22,5)*0,1*0,2
vč D.1.1.b-01, 02, 03

61 345351101R00 Bednění zídek plnostěnných nebo prolamovaných plnostěnných zřízení M2 92.80 0.00
parapetních, atikových, zábradelních zídek, rovných i půdorysně zalomených, 
vodorovných nebo stoupajících, 
pohledový beton
1NP : 22,5*0,2*2  
2NP : (24,55+7,9+34,5+15,3+22,5)*0,2*2  
3NP : (24,55+7,9+34,5+15,3+22,5)*0,2*2
vč D.1.1.b-01, 02, 03
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62 345351102R00 Bednění zídek plnostěnných nebo prolamovaných plnostěnných odstranění M2 92.80 0.00
parapetních, atikových, zábradelních zídek, rovných i půdorysně zalomených, 
vodorovných nebo stoupajících,
Odkaz na mn. položky 345351101R00: 92,80000

63 345361821R00 Výztuž zídek z betonářské oceli 10 505(R) T 0.70 0.00
parapetních, atikových, schodišťových a zábradelních zídek a madel z betonářské oceli 
nebo svařovaných sítí. Včetně distančních prvků.
odhad :  
Odkaz na mn. položky 345321616R00: 4,64000*0,15

64 346971162R01
Výplň dutiny mezi svislými zděnými konstrukci a trapézovým plechem stropní konstrukce 
min. vatou

M 99.90 0.00

Rozmeření, nařezání a montáž minerální izolace, zapravení spáry montážní pěnou, 
dodávka tepelné izolace a montážní pěny.
vč D1.1.b-07 pozn. 6 :  
vnitřní zděné dělící konstrukce :  
1NP : 4,8+4,35+4,15+5,0+2,5*3+5,75+3,85*2+4,3+2,85+3,65  
2NP : 4,8+4,35+4,8+4,35+2,5*3+5,75  
3NP : 4,8+4,35+4,8+4,35

65 347016133R00
Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny volně stojící bez 
minerální izolace 1x ocelová konstrukce CW 100, tloušťka stěny 115 mm, tloušťka desky 
12,5mm, impregnovaná, požární odolnost EI 15 

M2 6.32 0.00

mč 106, 107, 205, 206 : (1,0*1,15+0,2*1,15+1,0*0,2)*4
vč D.1.1.b-01, 02

66 347091081R00 Příplatky k sádrokartonové předstěně, do plochy 2 m2 M2 6.32 0.00

Odkaz na mn. položky 347016133R00: 6,32000

67 59321050R
překlad nosný železobetonový; l = 100,0 cm; š = 6,0 cm; h = 19,0 cm; max. světlost 600 
mm; Mu 2,39 kNm

KUS 12.12 0.00

1NP : 6*1,01  
2NP : 6*1,01
vč D.1.1.b-01, 02

68 59321052R
překlad nosný železobetonový; l = 140,0 cm; š = 6,0 cm; h = 19,0 cm; max. světlost 
1 000 mm; Mu 2,39 kNm

KUS 37.37 0.00

1NP : (14+4)*1,01  
2NP : (8+4)*1,01  
3NP : 4*1,01  
vč D1.1.b-08 : 3*1,01
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69 59321055R
překlad nosný železobetonový; l = 200,0 cm; š = 6,0 cm; h = 19,0 cm; max. světlost 
1 600 mm; Mu 3,58 kNm

KUS 4.04 0.00

1NP : 4*1,01
vč D.1.1.b-01

70 59515510R tvárnice - ztracené bednění beton; l = 500,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm KUS 671.69 0.00

Odkaz na mn. položky 311112015RT5: 83,13000*8,08
4 Vodorovné konstrukce 0.00

71 411321414R00
Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, 
desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 
25/30  

M3 40.50 0.00

vč C1.2B.b-09, 04 střešní deska - konzoly :  
odměřeno z DWG : (2514,13-2277,28)*0,171

72 411321515R00
Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, 
desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 
30/37  

M3 88.92 0.00

vč C1.2B.b-09, 03 stropní deska 2 a 3NP konzoly :  
odměřeno z DWG : (2501,89-2279,58)*0,2*2

73 411322424R00
Beton stropů železový stropů trámových (žebrových),  kazetových, nebo vložkových z 
tvárnic, nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění, 
železový (bez výztuže) třídy C 25/30  

M3 299.46 0.00

vč C1.2B.b-09,04 střešní deska skladba D1 :  
stropy do VSŽ : 2277,28*0,1015+2277,28*0,06*0,5

74 411322525R00
Beton stropů železový stropů trámových (žebrových),  kazetových, nebo vložkových z 
tvárnic, nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění, 
železový (bez výztuže) třídy C 30/37  

M3 706.67 0.00

vč C1.2B.b-09,03 stropní deska 2 a 3NP skladba B1-B3 :  
stropy do VSŽ : 4559,16*0,125+4559,16*0,06*0,5

75 411351201R00
Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m do 5kPa, - 
zřízení

M2 681.47 0.00

s pomocným lešením
vč C1.2B.b-09 střešní deska - konzoly :  
odměřeno z DWG : 2514,13-2277,28  
vč C1.2B.b-09 stropní deska 2 a 3NP konzoly :  
odměřeno z DWG : (2501,89-2279,58)*2
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76 411351202R00
Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m do 5kPa, - 
odstranění

M2 681.47 0.00

s pomocným lešením
Odkaz na mn. položky 411351201R00: 681,47000

77 411351801R00 Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení M 448.08 0.00
s pomocným lešením
vč C1.2B.b-03 stropní deska 2 a 3NP : 
(36,125+28,703+4,0+16,54+24,77+81,25+32,65)*2

78 411351802R00 Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění M 448.08 0.00
s pomocným lešením
Odkaz na mn. položky 411351801R00: 448,07600

79 411351902R00 Bednění stropů bednění prostupu plochy do 0,25 m2 KUS 21.00 0.00
s pomocným lešením
otvory pro VZT : 7*3
D.1.2.B.b-04, 05

80 411354171R00 Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, - zřízení M2 6 836.44 0.00
výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a 
výztuží. Bez pomocného lešení.
stropy do VSŽ : 6836,44
D.1.2.B.b-04, 05

81 411354172R00 Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, - odstranění M2 6 836.44 0.00
výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a 
výztuží. Bez pomocného lešení.
Odkaz na mn. položky 411354171R00: 6836,44000

82 411361821.R01 Provázání ŽB desky a pojezdové plochy pomoci navaření ocelových trnů M2 4 766.00 0.00

specifikace vč D1.1.b-05 pozn. 3 :  
skladba podlah B1 : 2375,0+2391,0

83 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) T 6.65 0.00
prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), 
s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic 
hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně 
distančních prvků.
vč D1.2.B.b-09 : 9,90-0,25-3,0

84 411361921RT8 Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100 / 100 mm T 47.30 0.00
prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), 
s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic 
hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně 
distančních prvků.
vč C1.2B.b-09 : 47,3
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85 411361921RT9 Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm T 16.90 0.00
prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), 
s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic 
hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně 
distančních prvků.
vč C1.2B.b-09 : 16,9

86 417321415R00 Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 30/37 M3 29.74 0.00

zdivo z tvárnic tl. 150mm : 45,0*0,15*0,25  
zdivo z tvárnic tl. 200mm : 337,315*0,2*0,25  
zdivo z tvárnic tl. 400mm : 65,295*0,4*0,25  
vč D1.2.B.b-09 obvodové zdivo schodiště : ((4,55+5,0)*(0,325*0,25))*6

87 417351111R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, zřízení M 504.91 0.00
pohleový beton
zdivo z tvárnic tl. 150mm : 45,0  
zdivo z tvárnic tl. 200mm : 337,315  
zdivo z tvárnic tl. 400mm : 65,295  
obvodové zdivo schodiště : (4,55+5,0)*6
vč D.1.1.b-01, 02, 03

88 417351113R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, odstranění M 504.91 0.00

Odkaz na mn. položky 417351111R00: 504,91000
89 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) T 2.51 0.00

Včetně distančních prvků.
věnec mimo obvodové stěny u schodiště - odhad : 2,26  
vč D1.2.B.b-09 obvodové zdivo schodiště : 0,25

43 Schodiště 0.00

90 430321414R00
Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový 
třídy C 25/30

M3 8.48 0.00

(3,9*0,85*0,2*2+1,2*1,2*0,15*4+2,1*1,2*0,15*2+1,8*1,2*0,15*4)*2
vč D.1.2.B.b-05

91 430361821R00
Výztuž schodišťových konstrukcí  (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z 
betonářské oceli 10505

T 1.10 0.00

Včetně distančních prvků.
vč D1.2.B.b-08 : 1,1

92 431351121R00 Bednění podest a podstupňových desek přímočarých zřízení M2 58.98 0.00
včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m 
s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
(3,9*0,85*2+1,2*1,2*4+2,1*1,5*2+1,8*1,5*4)*2
vč D.1.2.B.b-05
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93 431351122R00 Bednění podest a podstupňových desek přímočarých odstranění M2 58.98 0.00
včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m
Odkaz na mn. položky 431351121R00: 58,98000

94 434311116R00 Stupně dusané z betonu třídy C 25/30 M 76.80 0.00
na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se 
zahlazením povrchu,
32*1,2*2
vč D.1.2.B.b-05

95 434351141R00
Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých 
zřízení

M2 36.24 0.00

(32,0*1,2*(0,17188+0,3))*2

96 434351142R00
Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých 
odstranění

M2 36.24 0.00

Odkaz na mn. položky 434351141R00: 36,24038
61 Úpravy povrchů vnitřní 0.00

97 601011141R00
Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná,  , tloušťka vrstvy 2 
mm,

M2 38.38 0.00

po jednotlivých vrstvách 
Včetně pomocného lešení.
mč 102, 105, 106, 107 : 14,0+3,45+4,37+4,37  
vč D.1.1.b-01,02
mč 204, 205, 206 : 3,45+4,37+4,37

98 601015191R00
Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stropů z 
hotových směsí podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky

M2 38.38 0.00

po jednotlivých vrstvách
mč 102, 105, 106, 107 : 14,0+3,45+4,37+4,37  
mč 204, 205, 206 : 3,45+4,37+4,37
vč D.1.1.b-01,02

99 602011141R00 Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná,  , tloušťka vrstvy 2 mm, M2 67.91 0.00
po jednotlivých vrstvách
mč 102 : (3,65+3,8)*2*2,365-1,5*1,0*2-0,9*2,1-1,0*1,0+19,1*0,1-2,0*1,5  
mč 105 : (1,4+2,3)*2*(2,365-2,15)  
mč 106 : (1,8+2,3)*2*(2,365-2,15)  
mč 107 : (1,8+2,3)*2*(2,365-2,15)  
mč 109 : (2,85+2,95+3,25+3,65)*2,465-0,9*2,1  
mč 204 : (1,4+2,3)*2*(2,365-2,15)  
mč 205 : (1,8+2,3)*2*(2,365-2,15)  
mč 206 : (1,8+2,3)*2*(2,365-2,15)
vč D.1.1.b-01,02
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100 602015191R00
Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí  
podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky

M2 67.91 0.00

po jednotlivých vrstvách
Odkaz na mn. položky 602011141R00: 67,90800

101 610991001R00 Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 6 mm M 26.00 0.00
nalepení a odříznutí po dokončení omítek
okna O01 : 0,5*4*6  
okno O02 : 1,0*4*1  
okna O03 : (1,5+1,0)*2*2
vč D.1.1.b-01,02,03

102 611481211RU1
Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového 
tmelu

M2 38.38 0.00

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
mč 102, 105, 106, 107 : 14,0+3,45+4,37+4,37  
mč 204, 205, 206 : 3,45+4,37+4,37
vč D.1.1.b-01,02

103 612403390R01 Doplnění zdiva u stropu - domaltování M 504.91 0.00

zdivo z tvárnic tl. 150mm : 45,0  
zdivo z tvárnic tl. 200mm : 394,615  
zdivo z tvárnic tl. 400mm : 65,295
vč D.1.1.b-03

104 612481211RU4
Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového 
tmelu

M2 106.76 0.00

mč 102 : (3,85+3,8)*2*2,465-1,5*1,0*2-0,9*2,1-1,0*1,0  
mč 105 : (1,5+2,3+1,5)*2,465-0,9*2,1  
mč 106 : (1,9+2,3+1,9)*2,465-0,9*2,1  
mč 107 : (1,9+2,3+1,9)*2,465-0,9*2,1  
mč 204 : (1,5+2,3+1,5)*2,465-0,9*2,1  
mč 205 : (1,9+2,3+1,9)*2,465-0,9*2,1  
mč 206 : (1,9+2,3+1,9)*2,465-0,9*2,1
vč D.1.1.b-01,02

62 Úpravy povrchů vnější 0.00

105 601022177RT7
Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, minerální, šlechtěná, 
vymývaná, tloušťka vrstvy 3 mm,

M2 595.24 0.00

po jednotlivých vrstvách 
Včetně pomocného lešení.
fasádní povrchová úprava - imitace pohledového betonu :  
podhledy mimo strop VSŽ - konzoly stropů : 595,244
vč D.1.1.b-01,02, 03
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106 601022191R00 Omítka stropů a podhledů z hotových směsí adhézní nátěr, dispersní s granulátem M2 595.24 0.00

po jednotlivých vrstvách
Odkaz na mn. položky 601022177RT7: 595,24400

107 602022177RT7
Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, minerální, šlechtěná, vymývaná, 
tloušťka vrstvy 3 mm,

M2 446.07 0.00

po jednotlivých vrstvách
fasádní povrchová úprava - imitace pohledového betonu :  
RAL 7023 :  
(81,4+32,8+85,38+24,92)*0,92  
(1,0+4,0+2,5+2,2+5,0+4,0+1,03+1,0+1,0)*8,08  
8,08*0,125*12  
RAL 2007 :  
235,6*0,22
vč D.1.1.b-08

108 602022191R00
Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí  nátěr 
penetrační, kontaktní, s granulátem

M2 446.07 0.00

po jednotlivých vrstvách
Odkaz na mn. položky 602022177RT7: 446,07040

109 620991001R00 Připojovací í lišty začišťovací okenní lišta,  , pro omítku tl. 6 mm M 26.00 0.00
nalepení a odříznutí po dokončení omítek
okna O01 : 0,5*4*6  
okno O02 : 1,0*4*1  
okna O03 : (1,5+1,0)*2*2
vč D.1.1.b-01,02,03

110 621481211RU1
Vyztužení vnějších omítek podhledů sklotextilní síťovinou s dodávkou výztužné sítě a 
stěrkového tmelu

M2 595.24 0.00

Odkaz na mn. položky 601022177RT7: 595,24400

111 622481211RU1
Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s 
dodávkou sítě a stěrkového tmelu

M2 446.07 0.00

Odkaz na mn. položky 602022177RT7: 446,07040
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63 Podlahy a podlahové konstrukce 0.00
112 273351215R00 Bednění stěn základových desek zřízení M2 44.82 0.00

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových 
desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

základová deska : 224,1*0,2
vč D.1.1.b-01

113 273351216R00 Bednění stěn základových desek odstranění M2 44.82 0.00

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových 
desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

Odkaz na mn. položky 273351215R00: 44,82000
114 631312711R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 25/30, M3 3.07 0.00

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 
Včetně vytvoření dilatačních spár.
skladba podlah A2 : 14,0*0,08  
skladba podlah A3 : (3,45+4,37+4,37)*0,08  
skladba podlah B3 : (3,45+4,37+4,37)*0,08
vč D.1.1.b-05,06,07

115 631313511R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 12/15, M3 19.68 0.00
(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
podkladní beton pod základové konstrukce :  
(2,9*0,7+34,6*0,6+1,2*1,5*30+1,2*2,5*16+1,5*2,5*5+1,2*1,2*14+1,2*4,6)*0,1  
46,0*0,6*0,1
vč D.1.1.b-05,06,07

116 631313711R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 25/30 , M3 7.19 0.00
(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 
Včetně vytvoření dilatačních spár.
skladba podlah A4 : (20,3+20,1+9,65)*0,08  
skladba podlah B2 : (4,15*2,4*4)*0,08
vč D.1.1.b-05,06,07

117 631313811PC1
Mazanina betonová tl. 100mm, třídy C 30/37, stupeň vlivu prostředí XF4, pro podlahové 
konstrukce se speciálními přísadami omezujícími smrštění (drátko beton)

M2 7 146.50 0.00

drátkobeton (plastová vlákna), max. zrno kameniva Dmax 16mm, povrchová úprava - 
styráž, dilataco do 1/3 v rastru 2,5 x 2,5 m, výplň dilat. spár trvale pružným tmelem.

specifikace vč D1.1.b-05 pozn. 4 :  
skladba podlah A1 : 2346,0+34,5  
skladba podlah B1 : 2375,0+2391,0
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118 631315711R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 25/30, M3 497.20 0.00
(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 
Včetně vytvoření dilatačních spár.
základová deska vč D1.2.B.b-07 : 2486,0*0,2

119 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm M3 3.07 0.00
spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev 
mazaniny
Odkaz na mn. položky 631312711R00: 3,07040

120 631319173R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm M3 7.19 0.00
spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev 
mazaniny
Odkaz na mn. položky 631313711R00: 7,19120

121 631319175R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm M3 994.40 0.00
spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev 
mazaniny
Odkaz na mn. položky 631315711R00: 497,20000*2

122 631361921RT5
Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, 
velikost oka 150/150 mm

T 0.49 0.00

včetně distančních prvků 
Začátek provozního součtu 
skladba podlah A2 : 14,0 
skladba podlah A3 : 3,45+4,37+4,37 
skladba podlah B3 : 3,45+4,37+4,37 
skladba podlah A4 : 20,3+20,1+9,65 
skladba podlah B2 : 4,15*2,4*4 
Konec provozního součtu
128,27*1,15*3,301*0,001
vč D.1.1.b-05,06,07

123 631361921RT8
Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, 
velikost oka 100/100 mm

T 1.60 0.00

včetně distančních prvků
základová deska vč D1.2.B.b-07 : 1,6

124 631361921RT9
Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, 
velikost oka 150/150 mm

T 31.62 0.00

včetně distančních prvků
základová deska vč D1.2.B.b-07 : 31,62
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125 631571001R00
Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva  z kameniva těženého 0-4 pro zpevnění 
podkladu

M3 74.58 0.00

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s 
udusáním a urovnáním povrchu,
pod základovou desku : 2486,0*0,03
vč D.1.1.b-05,06,07

126 632921913R00
Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových betonových kladených do 
písku  se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování   o tloušťce 
dlaždic 60 mm

M2 60.50 0.00

vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny 
Včetně dodávky dlaždic.
vč D1.1.b-14.11 : 121,0*0,5

64 Výplně otvorů 0.00

127 607800281R
parapet vnitřní š = 200 mm; materiál - povrch laminátová fólie 0,6 mm; materiál - jádro 
vlhkuodolná DTD 16 mm; dekor buk, zlatý dub, mahagon, ořech, carera, olše, světlý dub, 
tmavý dub, šedý, onyx, kraket, javor, třešeň 

M 4.20 0.00

Odkaz na mn. položky 648991111R00: 4,00000*1,05

128 642942111R00
Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na 
jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků 
nebo latí pro dřevěný práh  plocha do 2,5 m2 

KUS 7.00 0.00

D3 : 6  
D4 : 1
vč D.1.1.b-10

129 642945121R00
Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, zazděním, nebo zalitím 
betonovou zálivkou

KUS 7.00 0.00

a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s 
obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva  např. s 
uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. 
zabetonováním, včetně bednění.
D1 : 6  
D2 : 1
vč D.1.1.b-10

130 648991111R00 Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky do 200 mm M 4.00 0.00
a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění 
spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.
specifikace vč D11.1b-09 : 1,0+1,5*2
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711 Izolace proti vodě 0.00

131 628522691R
pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož + Al fólie; 
horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm

M2 2 987.07 0.00

Odkaz na mn. položky 711141559R00: 2514,20000*1,15  
Odkaz na mn. položky 711142559R00: 79,78125*1,2

132 711111006RZ3
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné 
asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2

M2 2 514.20 0.00

podlaha 1NP : 2514,2
vč D.1.1.b-05,06,07

133 711112006RZ3
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně 
pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. asfaltovou 
penetrační emulzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2 

M2 79.78 0.00

obvodová stěna pod úr. terénu : 81,25*1,85*0,5+5,0*1,85*0,5
vč D.1.1.b-05,06,07

134 711141559R00
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky 
izolačních pásů,

M2 2 514.20 0.00

Odkaz na mn. položky 711111006RZ3: 2514,20000

135 711142559R00
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky 
izolačních pásů,

M2 79.78 0.00

Odkaz na mn. položky 711112006RZ3: 79,78125
136 711212000R00 Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky M2 48.90 0.00

Odkaz na mn. položky 711212002RT2: 48,90000
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137 711212002RT2 Izolace proti vodě stěrka hydroizolační  proti tlakové vodě M2 48.90 0.00
dvouvrstvá
podlahy :  
skladba podlah A3 : 3,45+4,37+4,37  
skladba podlah B3 : 3,45+4,37+4,37  
vytažení na stěny 200mm :  
mč 105 : (1,4+2,3)*2*0,2  
mč 106 : (1,8+2,3)*2*0,2  
mč 107 : (1,8+2,3)*2*0,2  
mč 204 : (1,4+2,3)*2*0,2  
mč 205 : (1,8+2,3)*2*0,2  
mč 206 : (1,8+2,3)*2*0,2  
kolem umývadla a výlevky :  
1,5*1,5*4+2,0*1,5*2
vč D.1.1.b-05,06,07

138 711212601R00 Izolace proti vodě doplňky  těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna M 47.60 0.00

mč 105 : (1,4+2,3)*2  
mč 106 : (1,8+2,3)*2  
mč 107 : (1,8+2,3)*2  
mč 204 : (1,4+2,3)*2  
mč 205 : (1,8+2,3)*2  
mč 206 : (1,8+2,3)*2
vč D.1.1.b-05,06,07

139 711212602R00 Izolace proti vodě doplňky  těsnicí roh do spoje podlaha stěna KUS 32.00 0.00

mč 105 : 4  
mč 106 : 6  
mč 107 : 6  
mč 204 : 4  
mč 205 : 6  
mč 206 : 6
vč D.1.1.b-05,06,07

140 711212611R00 Izolace proti vodě doplňky  těsnicí pás šířky 120 mm do svislých koutů M 5.60 0.00

mč 105, 106, 107, 204, 205, 206 : 0,2*28
viz pol.: 711212602R00
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141 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m T 15.66 0.00
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné 
plochy objektu
Hmotnosti z položek :  
711111006RZ3, 711112006RZ3, 711141559R00, 711142559R00, 628522691R, 
711212000R00, 711212002RT2, 711212601R00, 711212602R00, 711212611R00 :  
Součet: : 15,66242

712 Povlakové krytiny 0.00

142 27244150.AR
fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,14 mm; plošná hmotnost 1 400 g/m2; pryž, 
EPDM; µ = 20000,0

M2 3 123.65 0.00

Odkaz na mn. položky 712371801R00: 2424,60000*1,15  
Odkaz na mn. položky 712871801R00: 279,47000*1,2

143 712371801R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené,  ,  , bez dodávky fólie, M2 2 424.60 0.00

vč D1.1.b-04 skladba D1 : 1128,6+1296,0

144 712378006R00
Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým 
krytinám z fólií rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou PVC 

M 12.40 0.00

 včetně dodávek výrobků 
Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

lemovací lišty viz K5 :  
vč D1.1.b-04 skladba D1 základy : 3,2*2+3,0*2

145 712378007R00
Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým 
krytinám z fólií rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou PVC

M 12.40 0.00

včetně dodávek výrobků 
Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Odkaz na mn. položky 712378006R00 : 12,40000

146 712378101RT3
Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým 
krytinám z fólií odvětrání kanalizace, průměr 110 mm, s manžetou z fólie z měkčeného 
PVC

KUS 1.00 0.00

včetně dodávek výrobků 
Osazení a ukotvení komínku, přitavení těsnicí manžety.
vč D1.1.b-04 skladba D1 : 1
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147 712378110R00
Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým 
krytinám z fólií vnitřní koutová tvarovka,  , s manžetou z fólie z měkčeného PVC

KUS 9.00 0.00

včetně dodávek výrobků 
včetně dodávky tvarovky
vč D1.1.b-04 skladba D1 : 9

148 712378111R00
Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým 
krytinám z fólií vnější koutová tvarovka,  , s manžetou z fólie z měkčeného PVC

KUS 17.00 0.00

včetně dodávek výrobků 
včetně dodávky tvarovky
vč D1.1.b-04 skladba D1 : 1+4*4

149 712871801R00
Samostatné vytažení izolačního povlaku termoplasty 1 vrstva, materiál ve specifikaci, bez 
rozlišení tloušťky fólie

M2 279.47 0.00

na konstrukce převyšující úroveň střechy,
vč D1.1.b-04 skladba D1 : 287,0*(0,7+0,25)  
(0,8+0,8)*2*0,55*2  
(0,8+0,7)*2*0,55*2

150 998712102R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m T 4.48 0.00
50 m vodorovně
Hmotnosti z položek:  
712371801R00, 712871801R00, 27244150.AR, 712378006R00, 712378007R00, 
712378110R00, 712378111R00, 712378101RT3 :  
Součet: : 4,47689

713 Izolace tepelné 0.00

151 283758901R
deska izolační perimetrická; pěnový polystyren; povrch mřížkovaný; polodrážka; tl. 50,0 
mm; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; R = 1,470 m2K/W; obj. hmotnost 33,00 
kg/m3  

M2 62.86 0.00

Odkaz na mn. položky 713131131R00: 59,86500*1,05

152 28376822R
deska izolační střešní; PIR; rovná hrana; tl. 50,0 mm; kašírování minerální rouno; 
součinitel tepelné vodivosti 0,027 W/mK; R = 1,850 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3 

M2 2 473.09 0.00

Odkaz na mn. položky 713141131R00: 2424,60000*1,02
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153 713111636R00
Montáž tepelné izolace stropů tepelná izolace stropů rovných spodem na tmel a 
hmoždinky,  , z pórobetonových desek, tloušťky 100 mm

M2 38.38 0.00

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, 
dodávka a nanesení lepicího tmelu, dodávka a osazení desek, ukotvení desek 
hmoždinkami..
zateplení podhledu z kalcium silikátových minerálních desek :  
mč 102, 105, 106, 107 : 14,0+3,45+4,37+4,37  
mč 204, 205, 206 : 3,45+4,37+4,37
vč D.1.1.b-05,06,07

154 713131131R00 Montáž tepelné izolace stěn lepením M2 59.87 0.00
Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, 
nanesení lepicího tmelu, osazení desek.
vč D1.1.b-14.11 :  
opěrná stěna : 46,05*((0,75+1,85)*0,5)

155 713131626R00
Montáž tepelné izolace stěn Izolace tepelná vnitřních stěn na tmel a hmoždinky, z 
pórobetonových desek, tloušťky 100 mm

M2 106.01 0.00

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, 
dodávka a nanesení lepicího tmelu, dodávka a osazení desek, ukotvení desek 
hmoždinkami..
zataplení stěn z kalcium silikátových minerálních desek :  
mč 102 : (3,85+3,8)*2*2,45-1,5*1,0*2-0,9*2,1-1,0*1,0  
mč 105 : (1,5+2,3+1,5)*2,45-0,9*2,1  
mč 106 : (1,9+2,3+1,9)*2,45-0,9*2,1  
mč 107 : (1,9+2,3+1,9)*2,45-0,9*2,1  
mč 204 : (1,5+2,3+1,5)*2,45-0,9*2,1  
mč 205 : (1,9+2,3+1,9)*2,45-0,9*2,1  
mč 206 : (1,9+2,3+1,9)*2,45-0,9*2,1
vč D.1.1.b-01,02,03

156 713141131R00 Montáž tepelné izolace plochých střech plně lepená za studena, jednovrstvá M2 2 424.60 0.00

vč D1.1.b-04 skladba D1 : 1128,6+1296,0
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157 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m T 12.38 0.00
50 m vodorovně
Hmotnosti z položek:  
713111636R00, 713131626R00, 713131131R00, 283758901R, 713141131R00, 
28376822R:  
Součet: : 12,37572

762 Konstrukce tesařské 0.00

158 762441112RT5 Montáž obložení atiky, vodovzdornou překližkou (bříza), včetně dodávky desky tl. 21 mm M2 71.75 0.00

obklad atiky : 287,0*0,25
vč D.1.1.b-05

159 998762102R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m T 1.30 0.00
50 m vodorovně
Hmotnosti z položek: 762441112RT5 
Součet: : 1,30155

764 Konstrukce klempířské 0.00
160 764233420R01 Krycí lišta Ti Zn plechu rš 166 mm M 286.00 0.00

K5 : 286,0
vč D.1.1.b-11

161 764233420R02 Krycí lišta Ti Zn plechu rš 50 mm M 286.00 0.00

K5 : 286,0
vč D.1.1.b-11

162 764246420R00
Ostatní kusové prvky z titanzinkového plechu výroba a montáž ventilačních nástavců 
výšky 500 až 1 000 mm se stříškou a lemováním  na hladké a drážkové krytině, průměru 
100 mm  

KUS 1.00 0.00

včetně spojovacích prostředků.
K6 : 1
vč D.1.1.b-11

163 764295491R01
Ostatní střešní prvky z titanzinkového plechu výroba a montáž   střešní dilatace rš 930 
mm

M 33.00 0.00

včetně spojovacích prostředků a zednické výpomoci.
K04 : 33,0
vč D.1.1.b-11

164 764510430RT2
Oplechování parapetů z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně rohů a 
spojovacích prostředků   rš 200 mm

M 3.36 0.00

včetně těsnící hmoty.
K1 RŠ 180mm : 0,56*6
vč D.1.1.b-11
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165 764510440RT2
Oplechování parapetů z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně rohů a 
spojovacích prostředků   rš 250 mm

M 1.06 0.00

včetně těsnící hmoty.
K2 RŠ 260 mm : 1,06
vč D.1.1.b-11

166 764530440RT2
Oplechování zdí a nadezdívek z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně rohů   rš 
500 mm

M 225.00 0.00

včetně spojovacích prostředků.
K3 RŠ 460mm : 225,0
vč D.1.1.b-11

167 998764102R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m T 1.73 0.00
50 m vodorovně
Hmotnosti z položek:  
764246420R00, 764295491R01, 764510430RT2, 764510440RT2, 764530440RT2, 
764233420R01, 764233420R02:  
Součet: : 1,73488

767 Konstrukce zámečnické 0.00

168 553D1
Dveře plné AL 900/2100 včetně systémové zárubně š. 200mm, PO EI 15 DP3-C, 
kování, samovavírač; okopový plech; bezp. zámek sk. 3; madla; povrchová úprava RAL 
7016  

KUS 6.00 0.00

specifikace dveří odkaz D1 : 6
vč D.1.1.b-10

169 553D2
Dveře plné AL 900/2100 včetně systémové zárubně š. 150mm, PO EW 15 DP3-C, 
kování, bezp. zámek sk. 3; povrchová úprava RAL 7016

KUS 1.00 0.00

specifikace dveří odkaz D2 : 1
vč D.1.1.b-10

170 553D3
Dveře plné AL 900/2100 včetně systémové zárubně š. 150mm, kování, samovavírač; 
okopový plech; bezp. zámek sk. 3; madla; povrchová úprava RAL 7016

KUS 6.00 0.00

specifikace dveří odkaz D3 : 6
vč D.1.1.b-10

171 553D4
Dveře plné AL 900/2100 včetně systémové zárubně š. 150mm, kování, bezp. zámek sk. 
3; povrchová úprava RAL 7016

KUS 1.00 0.00

specifikace dveří odkaz D4 : 1
vč D.1.1.b-10
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172 553O01 Okno AL 500/500 mm S, matné sklo, povrchová úprava RAL 7016 KUS 6.00 0.00

specifikace vč D11.1b-09 : 6

173 553O02 Okno AL 1000/1000 mm OS, čiré sklo, parapet, žaluzie, povrchová úprava RAL 7016 KUS 1.00 0.00

specifikace vč D11.1b-09 : 1

174 553O03
Okno AL výdejní s nadsvětlíkem 1500/1000 mm, bezpečnostní sklo, parapet, kování, 
povrchová úprava RAL 7016

KUS 2.00 0.00

specifikace vč D11.1b-09 : 2

175 553O04
Dveře AL 900/2100 mm, plné, včetně systémové zárubně š. 200mm, kování, 
samozavírač, okopový plech; bezp. zámek sk. 3;povrchová úprava RAL 7016

KUS 2.00 0.00

specifikace vč D11.1b-09 : 2

176 767623210R00
Montáž oken zdvojených dokončení okování křídel otvíravých z Al-profilů, o ploše do 0,50 
m2

KUS 6.00 0.00

okno 01 : 6
vč D.1.1.b-09

177 767623220R00
Montáž oken zdvojených dokončení okování křídel otvíravých z Al-profilů, o ploše přes 
0,50 do 1,50 m2

KUS 1.00 0.00

okno 02 : 1
vč D.1.1.b-09

178 767623320R01 Dokončení okování kyv.křídel z Al prof. posuvných KUS 2.00 0.00

okno 03 : 2
vč D.1.1.b-09

179 767641110R00
Montáž dveří dokončení okování dveří osazených do ocelové zárubně, otvíravých, 
jednokřídlových

KUS 2.00 0.00

dveře 04 : 2
vč D.1.1.b-09

180 767641110R00 1
Montáž dveří dokončení okování dveří osazených do ocelové zárubně, otvíravých, 
jednokřídlových

KUS 7.00 0.00

D3 : 6  
D4 : 1
vč D.1.1.b-09
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181 767646510R00 Montáž dveří protipožárních uzávěrů,  , jednokřídlových KUS 7.00 0.00

D1 : 6  
D2 : 1
vč D.1.1.b-09

182 767649191R00 Montáž dveří montáž doplňků dveří samozavírače hydraulického KUS 14.00 0.00

Odkaz na mn. položky 767641110R00: 7,00000  
Odkaz na mn. položky 767646510R00: 7,00000

183 767649191R00 1 Montáž dveří montáž doplňků dveří samozavírače hydraulického KUS 2.00 0.00

Odkaz na mn. položky 767641110R00: 2,00000

184 76790Z01
Poklop 900/600 mm s rámem vyklápěcí, plech tl. 4,0mm s protiskluzovou úpravou, 
povrchová úprava žárový pozink, dodávka, montáž

KUS 1.00 0.00

vč D1.1.b-12 odkaz Z1 : 1

185 76790Z02
Pojezdová ocelová zábrana 1200/500 mm, tr. 102/8, patní plech 200/200/10 mm, 8kotev 
M12x155, podlití polymer. maltou, dodávka, montáž, povrchová úprava

KUS 61.00 0.00

vč D1.1.b-12 odkaz Z2 : 61

186 76790Z03
Kabelový žlab 200 x 60 mm, podlahový rošt pozink, včetně obvodového rámu pro 
zapuštění, dodávka, montáž, povrchová úprava

KUS 34.00 0.00

vč D1.1.b-12 odkaz Z3 : 34
187 76790Z04 Pojezdový dilatační profil vodotěsný, 133/97 mm, rám AL, dodávka, montáž M 92.85 0.00

V ceně montáže je vyrovnání profilu vysokopevnostní maltou, aretování, osazení všech 
vodotěsných gum + sváření gum k sobě.
vč D1.1.b-12 odkaz Z4 : 92,85

188 76790Z05A Štěrbinový odvodňovací žlab 20/100mm, dodávka, montáž M 390.00 0.00

vč D1.1.b-12 odkaz Z5 : 390,0
189 76790Z05B Revizní odtokové vpusti pr. 210mm, víko 250 x 250 mm, dodávka, montáž KUS 51.00 0.00

vč D1.1.b-12 odkaz Z5 : 51

190 76790Z06A
Ocelový stěnový žebřík 7.3 m, s ochranným košem 6,8 m, dodávka, montáž, povrchová 
úprava

KUS 1.00 0.00

vč D1.1.b-12 odkaz Z6 : 1
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191 76790Z06B
Ocelový přenosný žebřík 2,0m s uchycením pro stěnový žebřík, dodávka, montáž, 
povrchová úprava

KUS 1.00 0.00

vč D1.1.b-12 odkaz Z6 : 1
192 76790Z07 Logo - název objektu na fasádu, dodávka, montáž, povrchová úprava KUS 2.00 0.00

vč D1.1.b-12 odkaz Z7 : 2
193 76790Z08 Ocelové zábradlí atikové včetně kotvení, dodávka, montáž, povrchová úprava M 222.00 0.00

vč D1.1.b-12 odkaz Z8 : 222,0

194 76790Z09 Ocelové zábradlí parkovací plochy včetně kotvení, dodávka, montáž, povrchová úprava M 168.00 0.00

vč D1.1.b-12 odkaz Z9 (detaily vč D.1.1b-14) : 168,0

195 76790Z10
Ocelové zábradlí schodiště včetně kotvení 32,4 m, madlo 50/30 56,3 m, dodávka, 
montáž, povrchová úprava

SOUBOR 1.00 0.00

vč D1.1.b-12 odkaz Z10 (detaily vč D.1.1b-14) : 1

196 76790Z11
Fasádní výplň tahokov AL 114x50x18 mm v ocelovém rámu L 50/50/4, dodávka, montáž, 
povrchová úprava

M2 750.00 0.00

vč D1.1.b-12 odkaz Z11 : 750,0

197 76790Z12
Interiérová výplň tahokov AL 114x50x18 mm v ocelovém rámu L 50/50/4, dvoukřídlové 
dveře 1800/2100 mm, dodávka, montáž, povrchová úprava

M2 55.00 0.00

vč D1.1.b-12 odkaz Z12 : 55,0

198 76790Z13
Okenní otvory výplň tahokov AL 114x50x18 mm v ocelovém rámu L 50/50/4, dodávka, 
montáž, povrchová úprava

M2 8.18 0.00

vč D1.1.b-12 odkaz Z13 : 8,18

199 76790Z14
Ocelová markýza na vjezdem (výjezdem) 20,0 x 1,5m zavěšená na táhlech, bezp. lepené 
sklo, dodávka, montáž, povrchová úprava

M2 30.00 0.00

vč D1.1.b-12 odkaz Z14 : 30,0

200 76790Z15
Lanový systém na fasádě - galerie, lanko pr. 4mm pozink, obal PVC, nosnost 150kg, 
dodávka, montáž

M 246.00 0.00

vč D1.1.b-12 odkaz Z15 : 246,0
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201 76791001 Výplň zábradlí tahokov, dodávka, montáž, povrchová úprava M2 13.22 0.00

zábradlí lávky : (1,25+1,1*5+1,31)*0,82*2
vč D.1.1.b-12

202 998767202R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m M 50.00 0.00
50 m vodorovně

771 Podlahy z dlaždic a obklady 0.00
203 597642062R1 Dlažba keramická SL 300x600x10 mm, barva přírodní šedá, protiskluz R10 M2 40.30 0.00

vč D.1.1.b-01,02,03
Odkaz na mn. položky 771575113R00 : 38,38000*1,05

204 597642412R1 Dlažba keramická sokl 600x95x10 mm KUS 41.65 0.00
vč D.1.1.b-01,02,03
Odkaz na mn. položky 771475014R00: 23,80000*1,75

205 771101210R00 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby M2 38.38 0.00

Odkaz na mn. položky 771575113R00: 38,38000

206 771475014R00
Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do 
flexibilního tmele

M 23.80 0.00

mč 102 : (3,65+3,8)*2-0,9-2,0  
mč 109 : 2,85+2,95+3,25+3,65-0,9
vč D.1.1.b-01

207 771575113R00
Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 600 mm, režných nebo glazovaných, 
hladkých, kladených do flexibilního tmele

M2 38.38 0.00

skladba podlah A2 : 14,0  
skladba podlah A3 : 3,45+4,37+4,37  
skladba podlah B3 : 3,45+4,37+4,37
vč D.1.1.b-05,06,07

208 771577113RS2
Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové 
eloxovaný hliník, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, u ložení do tmele, výška 
profilu 10 mm, šířka profilu 10 mm 

M 6.30 0.00

viz TZ čl. 3.16 : 0,9*7

209 771579791R00
Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah 
keramických do 5 m2 jednotlivě

M2 24.38 0.00

skladba podlah A3 : 3,45+4,37+4,37  
skladba podlah B3 : 3,45+4,37+4,37
vč D.1.1.b-05,06,07
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210 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m T 1.04 0.00
50 m vodorovně
Hmotnosti z položek: 
771475014R00, 597642412R1, 771101210R00, 771575113R00, 597642062R1, 
771577113RS2, :  
Součet: : 1,03883

781 Obklady keramické 0.00
211 596240021R1 Cihla pálená lícová plná pro obklad tl. 75mm M2 787.29 0.00

pálená lícová cihla neřezaná s nízkou nasákavostí (do 6%), nestejnorodý vzhled, 
240x115/75mm -rustikální, 4 pohledové strany, popis viz. vč D.1.1.b-08
Odkaz na mn. položky 781731030R01: 749,80190*1,05

212 59764223R2 Obklad keramický SL 300x600x10 mm, barva přírodní šedá M2 103.17 0.00
vč. D.1.1.b-01,02,03
Odkaz na mn. položky 781475120R00 : 98,26000*1,05

213 781101210R00 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady M2 98.26 0.00

Odkaz na mn. položky 781475120R00 : 98,26000

214 781475120R00
Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm, 
kladených do flexibilního tmele

M2 98.26 0.00

mč 102 : 2,0*1,5  
mč 105 : (1,4+2,3)*2*2,15-0,9*2,1+7,1*0,1  
mč 106 : (1,8+2,3)*2*2,15-0,9*2,1+7,1*0,1  
mč 107 : (1,8+2,3)*2*2,15-0,9*2,1+7,1*0,1  
mč 204 : (1,4+2,3)*2*2,15-0,9*2,1+7,1*0,1  
mč 205 : (1,8+2,3)*2*2,15-0,9*2,1+7,1*0,1  
mč 206 : (1,8+2,3)*2*2,15-0,9*2,1+7,1*0,1
vč D.1.1.b-05,06

215 781497111RS3 Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 10 mm, M 52.60 0.00

mč 102 : 2,0+1,5*2  
mč 105 : (1,4+2,3)*2  
mč 106 : (1,8+2,3)*2  
mč 107 : (1,8+2,3)*2  
mč 204 : (1,4+2,3)*2  
mč 205 : (1,8+2,3)*2  
mč 206 : (1,8+2,3)*2
vč D.1.1.b-05,06
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216 781497121RS3 Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, výška profilu 10mm, M 46.80 0.00

mč 105 : 2,1+0,9+0,5*4  
mč 106 : 2,1*2+0,9+0,5*4+1,15+1,4  
mč 107 : 2,1*2+0,9+0,5*4+1,15+1,4  
mč 204 : 2,1+0,9+0,5*4  
mč 205 : 2,1*2+0,5*4+1,15+1,4  
mč 206 : 2,1*2+0,5*4+1,15+1,4
vč D.1.1.b-05,06

217 781731030R01 Montáž obkladů vnějších cihelných do MC včetně spárování a dodávky dilatačních lišt M2 749.80 0.00

vč. kotvících prostředků a pomoc. věcí a úkonů pro zhotovení fasády

vč D1.1.b-08 :  
SV : 4,7*2,55*2+4,7*2,58-1,0*2,0+6,0*0,075-1,0*2,56+7,12*0,075  
2,65*1,67+2,65*2,55+2,65*2,58  
2,65*1,37+2,65*2,55+2,65*2,58  
4,65*0,76+4,65*2,55+4,65*2,58  
JZ : 4,075*2,55*2+4,075*2,58  
5,0*2,55*2+4,0*2,58  
19,5*2,55*2+19,5*2,58  
21,5*2,55*2+21,5*2,58  
4,5*2,55*2+4,5*2,58  
4,0*2,55*2+4,0*2,58  
5,0*2,55*2+5,0*2,58  
SZ : 4,86*2,55*2+4,86*2,58-4,56  
5,35*2,55*2+5,35*2,58-1,0*2,0-1,0*2,55-1,0*2,58-0,9*2,1+24,08*0,075  
JV : 5,66*2,55*2+5,66*2,58  
6,4*2,55-1,0*1,0+4,0*0,075  
6,4*2,55-0,9*2,1+5,1*0,075+2,53*0,275*4  
5,36*2,55+5,36*2,58-1,0*2,35+6,7*0,075

218 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m T 201.06 0.00

Hmotnosti z položek :  
781101210R00, 781475120R00, 59764223R2, 781497111RS3, 781497121RS3, 
781731030R01, 596240021R1 :  
Součet: : 201,05600
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783 Nátěry 0.00

219 783851223R01
Nátěr epoxidový betonových podlah, penetrace, podkladní epoxid. nátěr, posyp 
křemenným pískem 0,1-0,5mm, krycí epoxid. nátěr barevný

M2 137.51 0.00

barevné odlišení vč D1.1.b-05 pozn. 5 :  
skladba podlah A4 : 20,3+20,1+9,65  
skladba podlah B2 : 4,15*2,4*4  
schodiště : 1,2*1,2*8+1,2*0,47*16*4

220 783893222R01 Nátěr betonových stěn M2 1 209.08 0.00
včetně pomocného lešení.

sjednocující barevný nátěr šedé barvy :  
zděné pohledové prvky v rámci interiéru na celou výšku stěnové konstrukce :  
schodiště :  
(4,15+4,8)*2*7,99*2  
-0,9*2,1*8-1,0*2,0*2-1,0*2,53*2-1,0*2,56*2  
1NP :  
(80,6+32,0+84,818+24,13+4,0*2)*2,465  
-24,55*0,915-7,9*1,345-28,75*1,9-22,5*2,465  
-0,9*2,1*7-4,0*2,465*2-1,5*1,0*2  
2NP :  
(80,6+32,0+84,818+24,13)*2,465  
-(24,5+7,9+34,5+15,3+22,5)*2,465  
-0,9*2,1*5  
3NP :  
(80,6+32,0+84,818+24,13)*2,49  
-(24,55+7,9+34,5+15,3+22,5)*2,49  
-0,9*2,1*2
vč D.1.1.b-01,02,03
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221 783897131.R01 Nátěr stěn hydrofobní M2 726.27 0.00

hydrofobní nátěr v. 1,5 m :  
schodiště :  
(4,15+4,8)*2*1,5*3*2  
-0,9*1,5*8-1,0*1,1*2-1,0*1,5*4  
1NP :  
(80,6+32,0+84,818+24,13+4,0*2)*1,5  
-6,0*0,25*0,5-18,55*0,75*0,5-7,9*0,75-28,75*0,75-28,75*0,75*0,5-22,5*1,5  
-0,9*1,5*7-4,0*1,5*2  
2NP :  
(80,6+32,0+84,818+24,13)*1,5  
-(24,5+7,9+34,5+15,3+22,5)*1,5  
-0,9*1,5*5  
3NP :  
(80,6+32,0+84,818+24,13)*1,5  
-(24,55+7,9+34,5+15,3+22,5)*1,5  
-0,9*1,5*2
vč D.1.1.b-05,06

784 Malby 0.00
222 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná M2 116.65 0.00

mč 102 : (3,65+3,8)*2*2,465+14,0  
mč 105 : (1,4+2,3)*2*(2,365-2,15)+3,45  
mč 106 : (1,8+2,3)*2*(2,365-2,15)+4,37  
mč 107 : (1,8+2,3)*2*(2,365-2,15)+4,37  
mč 109 : (2,85+2,95+3,25+3,65)*2,465  
mč 204 : (1,4+2,3)*2*(2,365-2,15)+3,45  
mč 205 : (1,8+2,3)*2*(2,365-2,15)+4,37  
mč 206 : (1,8+2,3)*2*(2,365-2,15)+4,37
vč D.1.1.b-01,02,03

223 784195112R00 Malby z malířských směsí hlinkových,  , bělost 77 %, dvojnásobné M2 116.65 0.00

Odkaz na mn. položky 784191101R00 : 116,64800
91 Doplňující práce na komunikaci 0.00

224 915711111R00 Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, dělicích čar šířky 120 mm M 950.00 0.00

Odkaz na mn. položky 915791111R00 : 950,00000
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225 915721111R00
Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, 
přechodů apod.

M2 318.75 0.00

Odkaz na mn. položky 915791112R00 : 318,75000
226 915791111R00 Předznačení pro vodorovné značení pro dělící čáry, vodící proužky M 950.00 0.00

stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot
VDZ 1-3NP : 950,0
vč D.1.1.b-01,02,03

227 915791112R00 Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry,stíny, šipky, nápisy, přechody M2 318.75 0.00

stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot
VDZ 1-3NP : 290,0+0,25*43+1,0*18
vč D.1.1.b-01,02,03

94 Lešení a stavební výtahy 0.00

228 941941031R00
Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky 
do 10 m

M2 2 106.81 0.00

včetně kotvení
(83,4+34,8+88,97+26,92)*9,0
vč D.1.1.b-01

229 941941191R00
Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i 
započatý měsíc použití lešení  šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m  

M2 4 213.62 0.00

včetně kotvení
Odkaz na mn. položky 941941031R00 : 2106,81000*2

230 941941831R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m M2 2 106.81 0.00

Odkaz na mn. položky 941941031R00 : 2106,81000
231 941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m M2 604.02 0.00

podhledy :  
mč 102, 105, 106, 107 : 14,0+3,45+4,37+4,37  
mč 204, 205, 206 : 3,45+4,37+4,37  
zděné konstrukce :  
(45,0*2+300,54+54,9*2+65,295)*1,0
vč D.1.1.b-01,02,03

232 941955102R00
Lešení lehké pracovní pomocné ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 
m

M2 121.05 0.00

20,1+20,35+20,1+20,3+20,1*2
vč C-03
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233 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken M2 2 106.81 0.00

Odkaz na mn. položky 941941031R00 : 2106,81000

234 944944031R00
Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití 
ochranných sítí  z umělých vláken

M2 4 213.62 0.00

Odkaz na mn. položky 941941191R00 : 4213,62000
235 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken M2 2 106.81 0.00

Odkaz na mn. položky 944944011R00 : 2106,81000
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 0.00

236 44984124R
přístoj hasicí práškový; PG6PDC; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 5 m; 
doba činnosti 23 s

KUS 15.00 0.00

Odkaz na mn. položky 953941312R00 : 15,00000
237 553917001T Držák k hasicímu přístroji KUS 15.00 0.00

Odkaz na mn. položky 953941312R00 : 15,00000

238 952901221R00

Vyčištění budov a ostatních objektů průmyslových budov a objektů výrobních, 
skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou - zametení podlahy, 
umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a 
schodištích, umytí obkladů, schodů,vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, 
umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před 
předáním do užívání jakékoliv výšky podlaží 

M2 7 552.35 0.00

1-3NP : 2517,45*3
vč D.1.1.b-01,02,03

239 95300001 Mincovní automat pro otevírání dveří, dodávka, montáž KUS 4.00 0.00

OP2 : 4
vč D.1.1.b-13

240 95300002
Parkovací doraz pneumatik 780x80x60 mm pro kotvení do podlah (barva černá, žlutá), 
dodávka, montáž

KUS 215.00 0.00

OP3 : 215
vč D.1.1.b-13

241 95300003 Odpadkový koš bez víka, obsah 55 l, 430 x 260 x 985 mm, dodávka, montáž KUS 12.00 0.00

OP4 : 12
vč D.1.1.b-13
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242 95300004 Zásobník na papírové ručníky nerezový 355x275x112mm, dodávka, motáž KUS 1.00 0.00

OP5 : 1
vč D.1.1.b-13

243 95300005
Odpadkový koš obsah 30l, pr. 300mm, výška 630 mm, povrchová úprava chrom, 
vyjímatelná nádoba, dpdávka, montáž

KUS 1.00 0.00

OP6 : 1
vč D.1.1.b-13

244 95300006 Držák toaletního papíru s krytem 165 x 140 x 56mm, dodávka, montáž KUS 4.00 0.00

OP7 : 4
vč D.1.1.b-13

245 95300007 Dávkovač tekutého mýdla objem 400 ml., 190 x 100 x 75 mm, dodávka, montáž KUS 5.00 0.00

OP8 : 5
vč D.1.1.b-13

246 95300008
Pojistný atikový přepad retenční nádrže DN 70mm, dl. 500mm, PVC manžeta, 
vyjímatelná ochranná mřížka, dodávka, montáž

KUS 40.00 0.00

OP9 vč D1.1.b-14.12 : 40
247 95300009 Kancelářská židle ergonomická, dodávka, montáž KUS 1.00 0.00

OP10 : 1
vč D.1.1.b-13

248 95300010 Kancelářský (psací) stůl 1600 x 800 x 740 mm, dodávka, montáž KUS 1.00 0.00

OP11 : 1
vč D.1.1.b-13

249 95300011 Kancelářský kontejner 440 x 600 x 600mm, 4 zásuvky, dodávka, montáž KUS 1.00 0.00

OP12 : 1
vč D.1.1.b-13

250 95300012 Šatní skříň 800 x 440 x 1800 mm, dodávka, montáž KUS 1.00 0.00

OP13 : 1
vč D.1.1.b-13
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251 95300013
Výstražné a bezpečnostní tabulky 210 x 297 (90) mm, tabulka PVC plast tl. 0,5mm, 
samolepící folie 0,1mm, dodávka, montáž

KUS 26.00 0.00

OP14 : 26
vč D.1.1.b-13

252 95300014
Výstražné a bezpečnostní tabulky 210 x 297, samolepící folie tl. 0,1 mm, exteriér, 
dodávka, montáž

KUS 8.00 0.00

OP15 : 8
vč D.1.1.b-13

253 95300015
Požárně bezpečnostní tabulky 210 x 297 mm, tabulka PVC plast tl. 0,5mm, samolepící 
folie 0,1mm, dodávka, montáž

KUS 25.00 0.00

OP16 : 25
vč D.1.1.b-13

254 95300016 Fotoluminiscenční bezpečnostní tabulky 200 x 100 mm, dodávka, montáž KUS 38.00 0.00

OP17 : 38
vč D.1.1.b-13

255 95300017
Orientační systém interiérového značení - fotoluminiscenční bezpečnostní tabulky 300 x 
300 (150)  mm, dodávka, montáž

KUS 12.00 0.00

OP18 : 12
vč D.1.1.b-13

256 95300018
Orientační systém interiérového značení - označení dveří tabulky 80 (200) x 80 mm, 
dodávka, montáž

KUS 14.00 0.00

OP19 : 14
vč D.1.1.b-13

257 95301001 Revizní šachta slaboproudých rozvodů KUS 1.00 0.00

vč D1.1.b-01 pozn 6 : 1
258 95301002 Chránička kabelu z HDP DN 40 mm, dodávka, montáž M 11.50 0.00

vč D1.1.b-01 pozn 6 : 11,5
259 953941312R00 Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje KUS 15.00 0.00

OP1 : 15
vč D.1.1.b-13
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260 953943124R01
Osazení kovových předmětů do betonu, 30 kg / kus, včetně dodávky kotevní desky 
300/500/20mm

KUS 2.00 0.00

vč D1.2.B.b-01 P6 : 2
99 Staveništní přesun hmot 0.00

261 998011002R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m T 10 123.32 0.00
přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 
803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel 
nebo tvárnic nebo kovovou

Hmotnosti z položek :  
58344169R, 289970111R00, 212312111R00, 28611225.AR, 212571111R00, 
211971110V02, 28697104R, 286971400R, 899101111R00, 55243066.AR, 
235681111R00, 271531112R00, 271531113R00, 274272120RT5, 274313711R00, 
274321411R00, 274351215R00, 274361821R00, 275321411R00, 275351215R00, 
275361821R00, 278381126R00, 278381156R00, 311112320RT5, 311112340RT5, 
59515510R, 346971162R01, 311321411R00, 311351105R00, 311361821R00, 
317121101R00, 317121102R00, 317998113R03, 317998113R08, 59321050R, 
59321052R, 59321055R, 317322411R00, 317351105R00, 317361821R00, 
345321616R00, 345351101R00, 345361821R00, 347016133R00, 34532, 
411321414R00, 411321515R00, 411351201R00, 411351801R00, 411322424R00, 
411322525R00, 411354171R00, 411351902R00, 411361821R00, 411361921RT8, 
411361921RT9, 417321415R00, 417351111R00, 417361821R00, 430321414R00, 
430361821R00, 431351121R00, 434311116R00, 434351141R00, 601011141R00, 
601015191R00, 611481211RU1, 602011141R00, 602015191R00, 612481211RU4, 
610991001R00, 612403390R01, 601022177RT7, 601022191R00, 621481211RU1, 
602022177RT7, 602022191R00, 622481211RU1, 620991001R00, 631571001R00, 
631313511R00, 631315711R00, 273351215R00, 631361921RT8, 631361921RT9, 
631312711R00, 631313711R00, 631361921RT5, 631313811PC1, 632921913R00, 
642942111R00, 642945121R00, 648991111R00, 607800281R, 915711111R00, 
915721111R00, 941955001R00, 941955102R00, 941941031R00, 941941191R00, 
944944031R00, 952901221R00, 953941312R00, 44984124R, 553917001T, 
953943124R01, 95300001, 95300002, 95300003, 95300004, 95300005, 95300006, 
95300007, 95300008, 95300009, 95300010, 95300011, 95300012, 95300013, 
95300014, 95300015, 95301001, 95301002  
Součet: : 10123,32498
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Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena

M43 Montáže ocelových konstrukcí 0.00
262 430846001R00 Krytina podlaží svař. (ztrac.bednění) 600x50x0,8 M2 6 836.44 0.00

osa 1-8 : 35*30-3,86*19,78-5*2,5+20,0*4,5  
35*30-3,86*19,78-5*2,5+20,0*4,5  
35*30  
OSA 9-18 : 1227,28-5*2,5-3,86*19,78+20,0*4,5  
1227,28-5*2,5-3,86*19,78+20,0*4,5  
1227,28
vč D.1.2.A.b-03-08

263 430863006R01
OK haly - dodávka, montáž, kotvení, povrchová úprava, spojovací prostředky, pomocné 
lešení, zednická výpomoc, vnitrostaveništní doprava

KG 545 000.00 0.00

výkaz materiálu :  
OK hala : 542000,0  
spojovací materiál : 3000,0
vč D.1.2.A.b-02

264 430863011R1
OK lávky - dodávka, montáž, kotvení, povrchová úprava, spojovací prostředky, pomocné 
lešení, zednická výpomoc, vnitrostaveništní doprava

KG 1 850.00 0.00

výkaz materiálu :  
OK lávky včetně zábradlí a roštu : 1850,0
vč D.1.2.A.b-02

M99 Ostatní práce "M" 0.00

265 990101
Dobíjecí stanice akumulátorů elektromobilů (2x zásuvka s výkonem 22kW ), např. 
rozměr 480x290x1480mm

SOUBOR 1.00 0.00

vč D1.1.b-01 pozn 4 : 1
266 99010201 Nástěnný přímotop 1kW, dodávka, montáž KUS 6.00 0.00

mč 1.05-1.07, 2.04-2.06 : 6
viz. TZ

267 99010202 Nástěnný přímotop 2kW, dodávka, montáž KUS 1.00 0.00

mč 1.02 : 1
viz. TZ

100/175



Firma: SHB, akciová společnost

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky URS 19/I

Stavba: Přestupní terminál Opava východ - ulice Skladištní 701.1B 0.00

Objekt: Parkovací dům CPV kódy:

Rozpočet: Zdravotně technická instalace

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 0.00

1 132201101 K
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

M3 90.24 0.00

Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
188*0,6*0,8

2 161101101 K
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř.1 až 4, při 
hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m  

M3 90.24 0.00

Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
188*0,6*0,8

3 174101101 K
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, 
šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

M3 28.20 0.00

Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
188*0,6*0,25

4 175151101 K
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku 
výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny  

M3 50.76 0.00

Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
188*0,6*0,45

5 583373080 M štěrkopísek frakce 0-2 třída B T 81.22 0.00
Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
50,76*1,6

3 Svislé a kompletní konstrukce 0.00
6 382413115 K Osazení plastové jímky z polypropylenu PP na obetonování objemu 5000 l KUS 1.00 0.00

Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
1

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena

5/18108
SO 701.1

701.1B
45000000-7; 45200000-9; 45220000-5; 45223000-6; 
45223300-9  
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Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena

7 388213620 M hladinoměr s GSM modulem KUS 1.00 0.00
Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
1

8 562300150 M jímka plastová na obetonování  objem 5 m3 KUS 1.00 0.00
Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
1

4 Vodorovné konstrukce 0.00

9 411388621 K
Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a 
výztuže (materiál v ceně) ze suchých směsí, tl. do 150 mm ve stropech 
železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných plochy do 0,25 m2  

KUS 72.00 0.00

Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
7+41+22+2

10 451573111 K
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 
63 mm

M3 11.28 0.00

Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
188*0,6*0,1

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0.00
11 612135101 K Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách M2 7.05 0.00

Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
(35+12)*0,15

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0.00
12 551618410 M vtok se zápachovou uzávěrkou DN 32 KUS 3.00 0.00

Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
2+1

13 562456050 M mřížka větrací plast 200x200 bílá se žaluzií KUS 4.00 0.00
Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
1+2+1

14 721173401 K Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 M 62.00 0.00
Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
62
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Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena

15 721173402 K Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125 M 112.00 0.00
Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
112

16 721173403 K Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160 M 14.00 0.00
Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
14

17 721173604 K Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované HD PE DN 70 M 386.00 0.00
Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
340+46

18 721173606 K Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované HD PE DN 100 M 106.00 0.00
Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
12+94

19 721173607 K Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované HD PE DN 125 M 22.00 0.00
Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
14+8

20 721173608 K Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované HD PE DN 150 M 42.00 0.00
Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
36+6

21 721174004 K Potrubí z plastových trub polypropylenové svodné (ležaté) DN 70 M 8.00 0.00
Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
4+4

22 721174024 K Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 70 M 8.00 0.00
Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
8

23 721174025 K Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 100 M 26.00 0.00
Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
26

24 721174043 K Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50 M 24.00 0.00
Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
18+6
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Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena

25 721174045 K Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 100 M 8.00 0.00
Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
8

26 721194105 K Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 KUS 7.00 0.00
Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
6+1

27 721194109 K Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 KUS 6.00 0.00
Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
4+2

28 721211421 K Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115 KUS 5.00 0.00
Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
1+2+2

29 721233111 K Střešní vtoky (vpusti) s regulací odtoku DN75, svislý odtok, viz. specifikace v TZ KUS 12.00 0.00
Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
12

30 721273153 K Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 KUS 1.00 0.00
Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
1

31 721274121 K Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní od DN 32 do DN 50 KUS 2.00 0.00
Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
1+1

32 721274123 K Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 100 KUS 2.00 0.00
Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
2

33 721290111 K Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 M 762.00 0.00
Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
62+112+386+106+22+8+8+26+24+8

34 721290112 K Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200 M 56.00 0.00
Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
14+42

104/175



Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena

35 998721101 K
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

T 1.09 0.00

Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0.00
36 283770520 M izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 32 x 13 mm M 8.00 0.00

Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
8

37 283770580 M izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 40 x 13 mm M 12.00 0.00
Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
12

38 283771120 M izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 13 mm M 12.00 0.00
Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
12

39 283771420 M izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 20 x 13 mm M 54.00 0.00
Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
54

40 286151330 M trubka tlaková PP-RCT řada PN 16 20 x 2,3 x 4000 mm M 54.00 0.00
Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
54

41 286151350 M trubka tlaková PP-RCT řada PN 16 25 x 2,8 x 4000 mm M 12.00 0.00
Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
12

42 286151380 M trubka tlaková PP-RCT řada PN 16 32 x 3,6 x 4000 mm M 8.00 0.00
Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
8

43 286151400 M trubka tlaková PP-RCT řada PN 16 40 x 4,5 x 4000 mm M 12.00 0.00
Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
12

105/175



Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena

44 388212250 M vodoměr bytový na studenou  vodu Qn 1,5 110 mm  R 1/2" KUS 2.00 0.00
Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
1+1

45 388212290 M vodoměr bytový na teplou užitkovou vodu Qn 1,5 110 mm  R 1/2" KUS 2.00 0.00
Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
1+1

46 388215100 M vodoměr domovní tlak PN16 Qn 1,5  DN20  190 mm KUS 1.00 0.00
Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
1

47 449812560 M spojka požární tlaková hadicová C 52 Al KUS 12.00 0.00
Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
12

48 449815130 M víčko zaslepovací C 52 Al KUS 12.00 0.00
Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
12

49 541322320 M ohřívač vody elektrický průtokový 230V/3,5 kW KUS 1.00 0.00
Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
1

50 541322790 M ohřívač vody elektrický ležatý 80l D520x805 mm KUS 2.00 0.00
Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
1+1

51 551104020 M ventil výtokový odvodňovací 1/4" KUS 4.00 0.00
Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
4

52 551112240 M ventil přímý průchozí mosazný 3/8" KUS 4.00 0.00
Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
2+2

53 551112300 M ventil přímý průchozí mosazný 1" KUS 4.00 0.00
Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
2+2
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Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena

54 551112320 M ventil přímý průchozí mosazný 5/4" KUS 4.00 0.00
Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
4

55 551118550 M ventil zahradní mosazný s hadicovou přípojkou DN15 KUS 2.00 0.00
Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
1+1

56 551119990 M ventil rohový kulový s filtrem 1/2" x 3/8" KUS 27.00 0.00
Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
27

57 722140109 K Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli spojované lisováním (mapress) DN 80 M 20.00 0.00
Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
20

58 722176112 K Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 16 do 20 mm M 54.00 0.00
Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
54

59 722176113 K Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 20 do 25 mm M 12.00 0.00
Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
12

60 722176114 K Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 25 do 32 mm M 8.00 0.00
Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
8

61 722176115 K Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 32 do 40 mm M 12.00 0.00
Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
12

62 722220111 K Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2 KUS 27.00 0.00
Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
27

63 722220121 K Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2 PÁR 2.00 0.00
Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
2
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Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena

64 722239101 K
Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů 
G 1/2

KUS 14.00 0.00

Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
2+2+4+4+2

65 722239103 K
Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů 
G 1

KUS 3.00 0.00

Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
2+1

66 722239104 K
Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů 
G 5/4

KUS 4.00 0.00

Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
4

67 722290215 K
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního 
potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100

M 106.00 0.00

Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
20+54+12+8+12

68 722290234 K
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního 
potrubí do DN 80

M 106.00 0.00

Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
20+54+12+8+12

69 725535211 K Elektrické ohřívače zásobníkové pojistné armatury pojistný ventil G 1/2 KUS 2.00 0.00
Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
1+1

70 725539201 K Elektrické ohřívače průtokové, montáž SOUBOR 1.00 0.00
Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
1

71 725539301 K Elektrické ohřívače zásobníkové montáž tlakových ohřívačů závěsných do 100 l SOUBOR 2.00 0.00
Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
1+1
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Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena

72 998722101 K
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

T 0.31 0.00

Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 0.00

73 551440740 M
baterie umyvadlová automatická stojánková pro teplou a studenou vodu, bateriové 
napájení, ANTIVANDAL

KUS 4.00 0.00

Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
2+2

74 551456380 M baterie umyvadlová stojánková páková s ovl.výpusti 5/4", výtokové rameno 110mm chrom KUS 3.00 0.00

Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
2+1

75 551470260 M splachovač WC automatický antivandal, oddál. Spláchnutí 24V DC KUS 4.00 0.00
Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
2+2

76 551470600 M madlo invalidní nerezové matné 55 cm, sklopné KUS 4.00 0.00
Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
4

77 551470610 M madlo invalidní nerezové s držákem toalet. papíru, matné 83,4 cm, sklopné KUS 4.00 0.00
Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
4

78 551470620 M madlo invalidní nerezové matné 55 cm, pevné KUS 4.00 0.00
Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
4

79 551470630 M madlo invalidní nerezové s držákem toalet. papíru, matné 83,4 cm, pevné KUS 4.00 0.00
Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
4

80 551613220 M uzávěrka zápachová umyvadlová s krycí růžicí odtoku DN 40, chrom KUS 3.00 0.00
Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
2+1
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Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
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81 551666140 M souprava pro připojení závěsného WC DN 110 KUS 4.00 0.00
Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
2+2

82 551666340 M sifon umyvadlový pro tělesně postižené DN 40 KUS 4.00 0.00
Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
2+2

83 551673810 M sedátko klozetové černé, tvrzený plast, nerezové panty KUS 4.00 0.00
Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
2+2

84 552311100 M
umyvadlo nerezové antivandal pro tělesně postižené, pro stojánkovou baterii 
620x505x160

KUS 4.00 0.00

Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
2+2

85 552313520 M klozet nerezový závěsný se sedátkem pro handicapované KUS 4.00 0.00
Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
2+2

86 554310620 M osušovač rukou elektrický nerezový mat. kryt, antivandal, infrasnímač, příkon 1100W KUS 4.00 0.00

Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
2+2

87 554310900 M zásobníky toaletních papírů nerez , uzamykatelný, pod omítku, antivandal KUS 4.00 0.00
Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
2+2

88 642110050 M umyvadlo keramické závěsné bílé 550x420x185 mm KUS 3.00 0.00
Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
2+1

89 642110090 M kryt sifonu keramický bílý 210x285x345 mm KUS 3.00 0.00
Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
2+1
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Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
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90 642711010 M výlevka keramickávolně stojící KUS 2.00 0.00
Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
2

91 642862510 M mřížka plastová sklopná k výlevce KUS 2.00 0.00
Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
2

92 725119125 K Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny KUS 4.00 0.00
Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
2+2

93 725219102 K Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva SOUBOR 7.00 0.00
Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
2+1+2+2

94 725339111 K Výlevky montáž výlevky SOUBOR 2.00 0.00
Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
2

95 725821312 K
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm 
pro výlevku

SOUBOR 2.00 0.00

Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
1+1

96 725829131 K Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2 KUS 7.00 0.00
Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
2+1+2+2

97 725869101 K
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek 
umyvadlových do DN 40

KUS 3.00 0.00

Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
2+1

98 998725101 K
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

T 0.24 0.00

Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
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Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena

727 Zdravotechnika - požární ochrana 0.00

99 727111543 K
Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí bez izolace prostup stropem tloušťky 150 mm 
požární odolnost EI 120 D 33

KUS 1.00 0.00

Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
1

100 727121133 K
Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 120 
D 75

KUS 43.00 0.00

Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
41+2

101 727121134 K
Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 120 
D 90

KUS 6.00 0.00

Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
6

102 727121135 K
Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 120 
D 110

KUS 22.00 0.00

Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
22

103 HZS4232 K
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí, proškolení oblsuhy, provozní řád, návod na 
provoz

HOD 12.00 0.00

Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
12

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0.00
104 286156580 M instalační objímka pevná dvoušroubová HTPO DN 75 KUS 386.00 0.00

Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
386

105 286156590 M instalační objímka pevná dvoušroubová HTPO DN 110 KUS 106.00 0.00
Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
106

106 286156600 M instalační objímka pevná dvoušroubová HTPO DN 125 KUS 22.00 0.00
Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
22
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107 286156610 M instalační objímka pevná dvoušroubová HTPO DN 160 KUS 42.00 0.00
Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
42

108 286156620 M připevňovací matice pro HTPO KUS 556.00 0.00
Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
386+106+22+42

109 286156630 M připevňovací šroub pro HTPO KUS 556.00 0.00
Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
386+106+22+42

110 953941511 K
Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro 
upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím věšáků pro vedení pod 
betonovým stropem  

KUS 556.00 0.00

Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
386+106+22+42

111 972054241 K
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a 
násypu, plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm

KUS 72.00 0.00

Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
7+41+22+2

112 974031142 K
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 
mm a šířky do 70 mm

M 47.00 0.00

Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
35+12

997 Přesun sutě 0.00

113 997013151 K
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s 
omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

T 2.73 0.00

Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11

114 997013509 K
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

T 2.73 0.00

Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
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115 997013511 K
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na 
vzdálenost do 1 km

T 2.73 0.00

Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
2,727

116 997013831 K Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného T 2.73 0.00
Poznámka k položce: 
viz.výkr.č. D.1.4.1-01-11
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Firma: SHB, akciová společnost

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky URS 19/II

Stavba: Přestupní terminál Opava východ - ulice Skladištní 701.1C 0.00

Objekt: Parkovací dům CPV kódy:

Rozpočet: Silnoproudá elektroinstalace

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 REVIZE 0.00
1 38010000 Vychozi revize elektroinstalace HOD 72.00 0.00 0.00

viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03,07až11

Je zahrnuto v rozpočtu 000 - Vedlejší a ostatní náklady objektů, pol. č.  02950

2 38010001 Vychozi revize hromosvodu HOD 15.00 0.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-12

Je zahrnuto v rozpočtu 000 - Vedlejší a ostatní náklady objektů, pol. č.  02950

3 38010002 Spoluprace s reviznim technikem HOD 8.00 0.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-12

Je zahrnuto v rozpočtu 000 - Vedlejší a ostatní náklady objektů, pol. č.  02950

10 PSV PARAPETNI KANAL 0.00
4 210010351 Montáž - Pristrojova krabice KUS 10.00 0.00

viz. v.č. D.1.4.4.b-01

5 210020502 Montáž - Parapetni pristrojovy kanal 170/70 M 4.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01

6 210020504 Montáž - Viko parapet.kanalu M 4.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01

7 2101110116 Montáž - Zasuvka do podparapetního žlabu KUS 8.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01

8 2101110117 Montáž - Zasuvka s PO do podparapetního žlabu KUS 2.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01

9 211190001 Montaz zaslepovaciho krytu M 3.20 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena

5/18108
SO 701.1

701.1C
45000000-7; 45200000-9; 45220000-5; 45223000-6; 
45223300-9  
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Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena

11 SPECIF.PSV PARAPETNI KANAL 0.00
10 34551444 Zasuvka do podparapetního žlabu bílá KUS 2.00 0.00

viz. v.č. D.1.4.4.b-01

11 34551445 Zasuvka do podparapetního žlabu barva KUS 6.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01

12 34551447 Zasuvka s PO do podpar. žlabu barva KUS 2.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01

13 34564010 Krabice pristrojova              B KUS 10.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01

14 34574017 Parapetni pristrojovy kanal kovový     B M 4.00 0.00
70/170 s kovovou přepážkou
viz. v.č. D.1.4.4.b-01

15 34574018 Viko parapetniho pristr.kanalu   B M 4.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01

16 34574019 Prepazka kovová                     B M 4.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01

17 34574026 Zaslepovaci kryt        B M 3.20 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01

12 PSV SILNOPROUD UPS 0.00
18 211190002 Standardní instalace na připravené KUS 1.00 0.00

přívody k UPS 20 - 50 kVA
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,11

19 211190003 Revizní zpráva k instalaci el. zařízení KUS 1.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,11
viz. v.č. D.1.4.4.b-12

20 211190004 Instalace externích baterií KUS 1.00 0.00
typ "Skříň" 7-15kVA
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,11

21 211190005 Standardní instalace UPS 2kVA/230V KUS 1.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,11
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Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena

13 SPECIF.PSV SILNOPROUD UPS 0.00
22 35822300 UPS2 3/3fáze, 20kVA - 93E 20kVA- KUS 1.00 0.00

MBS s interními bateriemi 
D.1.4.4.b-01,11

23 35822305 Externí bateriová skřín  UPS2 KUS 1.00 0.00
s jističem 63A, malá 93P/E- 
D.1.4.4.b-01,11

24 35822306 UPS1 2kVA, 230V KUS 1.00 0.00
D.1.4.4.b-01,09

14 PSV HROMOSVOD 0.00
25 210020661 2 Montáž - Konstrukce ocel. jekl vseobecna KG 240.00 0.00

viz. v.č. D.1.4.4.b-12
Pomocná ocelová konstrukce k uchycení jímacích tyčí

26 210220021 Montáž - Vedeni uzem FeZn do 120 mm2  v zemi M 670.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-12

27 210220022 Montáž - Vedeni uzem FeZn d 8,10 mm   v zemi M 105.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-12

28 210220101 Montáž - Vod svod FeZn d10,Al10,Cu8 +podpery M 995.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-12

29 210220201 Montáž - Tyc jimaci, 3,0m KUS 4.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-12

30 2102203010 Montáž - Svorka hromosvodova SS KUS 153.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-12

31 2102203011 Montáž - Svorka hromosvodova SP 1 KUS 22.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-12

32 2102203012 Montáž - Svorka hromosvodova SR 03 KUS 15.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-12

33 2102203020 Montáž - Svorka hromosvodova SK KUS 18.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-12
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Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena

34 2102203025 Montáž - Svorka hromosvodova SR 02 KUS 36.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-12

35 2102203028 Montáž - Svorka hromosvodova ST KUS 6.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-12

36 210220372 Montáž - Uhelnik ochran,trubka+drzaky-zed KUS 15.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-12

37 210220391 Montáž - Vodive spoj ochr trubky s vodicem KUS 15.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-12

38 210220401 Montáž - Stitek smalt,um hmota-oznac svodu KUS 15.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-12

39 210220431 Montáž - Tvarovani mont dilu-jimace,tr,uhel KUS 22.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-12

40 211190045 Montáž - Izolační tyč 300 s bet.zákl. 20x20 KUS 272.00 0.00
pro uchycení jímacího vedení na střeše
viz. v.č. D.1.4.4.b-12

15 SPECIF.PSV HROMOSVOD 0.00
41 13230318 Ocel.uhelnik 25x25x3 oc10 000    A KG 252.00 0.00

viz. v.č. D.1.4.4.b-12

42 15614225 Drat FeZn p 8                    B KG 457.70 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-12

43 15614230 Drat FeZn p 10                   B KG 70.35 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-12

44 35412900 Stitek c. ..pro oznac.svodu      B KUS 15.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-12

45 35441040 Tyc jimaci JP30 3000mm vč upevnění   B KUS 4.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-12

46 35441120 Pasek uzemnovaci FeZn 30x4 mm/   B KG 703.50 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-12
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Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena

47 35441212 Drzak jim tyci DJ                B KUS 14.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-12

48 35441425 Podpera ved dle charakteru střechy    B KUS 300.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-12

49 35441830 Uhelnik ochr OU vodic d6-12mm/   B KUS 15.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-12

50 35441840 Drzak ochr uhelnik DUz do zdi    B KUS 30.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-12

51 35441875 Svorka kriz SK vodic     d6-10mm B KUS 18.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-12

52 35441885 Svorka spoj SS lano      d8-10mm B KUS 153.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-12

53 35441895 Svorka pripoj SP1        d6-12mm B KUS 22.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-12

54 35441955 Svorka vodov ST                  B KUS 6.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-12

55 35441986 Svorka vodov SR 02 30x4mm pas    B KUS 36.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-12

56 35441996 Svorka vodov SR 03   pasek/d6-12 B KUS 15.00 0.00
opatrena mosaznymi srouby 
ve funkci zkusebni svorky
viz. v.č. D.1.4.4.b-12

57 612410082 Izolační tyč 300 s bet.zákl. 20x20 KUS 272.00 0.00
pro uchycení jímacího vedení na střeše 
D.1.4.4.b-12

16 HL.III-HZS 0.00
58 50435102 Koordinace prace s jinymi profesemi HOD 36.00 0.00

viz. D.1.1.a
Koordinace jednotlivých profesí při napojování kabelů k zařízením různých profesí 
(VZT, ÚT, SLB, ZTI)

119/175



Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena

59 50435103 Koordinace prace s investorem HOD 15.00 0.00
viz. D.1.1.a
Domluva s investorem při napojování el. zařízení týkající se přesného umístnění.

60 50435104 Sekani drazek,kapes a prurazu M2 265.00 0.00
nezahrnuté do stavebního projektu
Kapsa pro přístrojové krabice el. zařízení, pro odbočné krabice el. zařízení a niky pro 
rozvaděče, vrtání otvorů pro uchycení nosných tyčí kabelových žlabů.
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03

61 50435105 Dokumentace skutečného provedení KUS 1.00 0.00 0.00
viz. D.1.1.a

Je zahrnuto v rozpočtu 000 - Vedlejší a ostatní náklady objektů, pol. č.  02944

62 50435106 Prace nepolozkoveho charakteru HOD 150.00 0.00 0.00
viz. D.1.1.a
drobné montážní práce nepostihnutelné ceníkovými položkami

Je zahrnuto v rozpočtu 000 - Vedlejší a ostatní náklady objektů, pol. č.  02610

63 50435107 Komplexni vyzkouseni-oziveni HOD 48.00 0.00 0.00
viz. D.1.1.a

Je zahrnuto v rozpočtu 000 - Vedlejší a ostatní náklady objektů, pol. č.  02610

64 50435108 Proškolení obsluhy, zpravování HOD 70.00 0.00 0.00
provozního řádu, návodu pro provoz a seznam nutných kontrolních prohlídek jednotlivých 
zařízení elektro 
(UPS, nouz. osv., rozvaděče, ost.); viz. D.1.1.a

Je zahrnuto v rozpočtu 000 - Vedlejší a ostatní náklady objektů, pol. č.  02610

17 POPLATEK 0.00
65 50435105 Poplatek za ekologickou likvidaci KUS 414.00 0.00

svitidlo
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,05

66 50435106 Poplatek za ekologickou likvidaci KUS 414.00 0.00
zdroj
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,05

18 ROZVADECE 0.00
67 35714518 Rozvaděč RE2 (3x160A) vč jištění KUS 1.00 0.00

D.1.4.4.b-07

68 35714519 Rozvaděč RE1 (3x80A, 3x25A) vč. jištění KUS 1.00 0.00
D.1.4.4.b-07
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69 35714520 Rozvaděč RH1 KUS 1.00 0.00
D.1.4.4.b-09

70 35714521 Rozvaděč RH2 KUS 1.00 0.00
D.1.4.4.b-10

71 35714522 Rozvaděč RP (jištění pro přímotopy,bojler) KUS 1.00 0.00
D.1.4.4.b-08

72 35714523 Rozvodnice Rups2 KUS 1.00 0.00
D.1.4.4.b-11
Rups -Rozvaděč UPS č.2

2 PSV SILNOPROUD 0.00
73 210010135 Montáž - Trubka ochranna PVC 63mm M 55.00 0.00

viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03

74 210010136 Montáž - Trubka ochranna PVC 90mm M 20.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03

75 210010242 Montáž - Trubka ocelova pr.54mm M 65.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03

76 2100103012 Montáž - Krabice pristrojova p.68mm KUS 224.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03

77 2100103210 Montáž - Krabice odbocna pr.68mm KUS 245.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03

78 210010322 Montáž - Krabice odbocna pr.97mm KUS 18.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03

79 210010547 Montáž - Kabelový žlab do podlaby š.200.hl.60 M 40.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03

80 210020304 Montáž - Zlab drateny 100/50  mm M 480.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03

81 210020308 Montáž - Zlab drateny 200/50  mm M 660.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03
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82 210020310 Montáž - Zlab drateny 250/100 mm M 720.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03

83 210020661 1 Montáž - Konstrukce ocel. jekl vseobecna KG 65.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03

84 210100003 Montáž - Ukonceni vodicu v rozv KUS 255.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-07až11

85 2101002531 Montáž - Ukonceni kabelu smrst.z. KUS 12.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-07až11

86 210190003 Montaz rozvodnic celoplech do 100kg KUS 6.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-07až11

87 210192551 Montáž - Svorkovnice HOP KUS 3.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-07až11

88 210220321 Montáž - Svorka na potrubi  Cu pas KUS 162.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03

89 211010010 Montáž - Hmozdinka HM 8 KUS 1 712.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03

90 211190001 Montáž - Zapojeni ventilatoru KUS 1.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03

91 211190002 Montaz pozar.ucpavky 40mm KUS 8.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03

92 211190003 Montaz pozar.ucpavky 80mm KUS 15.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03

3 SPECIF.PSV SILNOPROUD 0.00
93 13230318 Ocel.uhelnik 25x25x3 oc10 000    A KG 68.25 0.00

viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03

94 13230386 Kabelový žlab do podlaby š.200.hl.60 M 40.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01
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95 14125321 Trubka PVC 63mm                  A M 55.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03

96 14125322 Trubka PVC 90mm                  A M 20.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03

97 14125322 1 Trubka ocelova p.54mm do betonu  A M 65.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03

98 34562775 Svorkovnice HOP cca 30xCY 35mm2  B KUS 3.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-07až11

99 34571518 Krabice pristrojova pr.68mm      B KUS 224.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03

100 34571521 Krabice odbocna pr.68mm          B KUS 245.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03

101 34571562 Krabice odbocna pr.97mm          B KUS 18.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03

102 34571823 Zlab drateny 100/50 (2m)             B KUS 240.00 0.00
vc.prislusenstvi
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03

103 34571825 Zlab drateny 200/50 (2m)              B KUS 330.00 0.00
vc.prislusenstvi
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03

104 34571826 Zlab drateny 250/100 (2m)            B KUS 360.00 0.00
vc.prislusenstvi
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03

105 35442071 Paska Cu uzemnov  20x500x0,5/    B KUS 162.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03

106 35442150 Svorka uzemnovaci 32x29x2mm      B KUS 162.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03

107 56227008 Hmozdinka 8                      B KUS 1 712.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03
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108 58541113 Sadra                            B KG 68.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03

109 607512536 Pozarni ucpavka o pr.40mm        A KUS 8.00 0.00
pri pruchodu beznou zdi
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03

110 607512537 Pozarni ucpavka o pr.80mm        A KUS 15.00 0.00
pri pruchodu beznou zdi 
D.1.4.4.b-01,02,03

4 PSV KABELY 0.00
111 2108001050 Montáž - Kabel CYKY 3Ox1,5 ul pod omitkou M 150.00 0.00

viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03,09,10

112 2108001052 Montáž - Kabel CYKY 3Jx1,5 ul pod omitkou M 825.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03,09,10

113 2108001062 Montáž - Kabel CYKY 3J(O)x2,5 ul pod omitkou M 740.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03,09,10

114 2108001150 Montáž - Kabel CYKY 5Jx1,5 ul pod omitkou M 285.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03,09,10

115 2108001160 Montáž - Kabel CYKY 5Jx2,5 ul pod omitkou M 560.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03,09,10

116 2108001163 Montáž - Kabel CYKY 5Jx25 ul volně M 45.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,10
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117 2108001170 Montáž - Kabel CYKY 3Jx4 ul pod omitkou M 25.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,07

118 2108001171 Montáž - Kabel CYKY 3Jx6 ul pod omitkou M 25.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,09

119 210800547 Montáž - Vodic 1-CH-R10 ul pevne M 680.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03,09,10

120 210800547 1 Montáž - Vodic 1-CH-R16 ul pevne M 1 280.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03,09,10

121 210800547 2 Montáž - Vodic CY 6 ul pevne M 850.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03,07až11

122 210800548 Montáž - Vodic CY 10 ul pevne M 140.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03,07až11

123 210800549 Montáž - Vodic CY 16 ul pevne M 30.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03,07až11

124 210800550 Montáž - Vodic CY 25 ul pevne M 1 440.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03,07až11

125 210802428 Montáž - Snura CGSG 3Gx1,5 ul volne M 6.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03,09

126 210802428 1 Montáž - Snura CGSG 5Gx2,5 ul volne M 3.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03,09

127 210802671 Montáž - Kabel CHKE-V 3Jx1,5 ul pevne M 110.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03,07až11

128 210802672 Montáž - Kabel CHKE-V 3Jx2,5 ul pevne M 85.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,11

129 2108100450 Montáž - Kabel 1-CXKE-R 3Ox1,5 ul pevne M 160.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03,09,10
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130 2108100452 Montáž - Kabel 1-CXKE-R 3Jx1,5 ul pevne M 3 425.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,09

131 2108100462 Montáž - Kabel 1-CXKE-R 3Jx2,5 ul pevne M 9 520.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,09

132 2108100468 Montáž - Kabel CHKE-V 5Jx2,5 ul pevne M 240.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,11

133 2108100521 Montáž - Kabel CHKE-V 5x4-J M 180.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,11

134 210810053 Montáž - Kabel 1-CXKE-R 4Jx10 ul pevne M 85.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03,09

135 2108100531 Montáž - Kabel CHKE-V 5x10-J M 30.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,11

136 210810094 Montáž - Kabel CYKY 4J 3x95+50 M 8.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,07

137 210810096 Montáž - Kabel CYKY 4J 3x185+95 M 30.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,07

138 210810109 Montáž - Kabel CHKE-V 5x25-J M 30.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,07

139 210810110 Montáž - Kabel CHKE-V 5x35-J M 85.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,07

140 210810113 Montáž - Kabel 1-CXKE-R 3x70+35 ul pevne M 80.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,07

5 SPECIF.PSV KABELY 0.00
141 34111030 Kabel CYKY 3Ox1,5 mm2-           B M 157.50 0.00

viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03,09,10

142 34111030 1 Kabel 1-CXKE-R 3Ox1,5 mm2-       B M 168.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03,09,10
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143 34111032 Kabel 1-CXKE-R 3Jx1,5 mm2-       B M 3 596.25 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03,09,10

144 34111032 1 Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2-           B M 866.25 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03,09

145 34111038 Kabel CYKY 3J(O)x2,5 mm2-           B M 777.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03,08,09

146 34111038 1 Kabel 1-CXKE-R 3Jx2,5 mm2-       B M 9 996.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03,09

147 34111039 Kabel 1-CHKE-V 5Jx2,5 mm2-       B M 252.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,11

148 34111073 Kabel CHKE-V 5x4-J M 189.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,11

149 34111076 Kabel 1-CXKE-R 4Jx10 mm2-       B M 89.25 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,11

150 34111077 Kabel CHKE-V 5x10-J M 31.50 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,11

151 34111090 Kabel CYKY 5Jx1,5 mm2-           B M 299.25 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,10

152 34111094 Kabel CYKY 5Jx2,5 mm2-           B M 588.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,10

153 34111097 Kabel CYKY 3Jx4 mm2-             B M 26.25 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,10

154 34111098 Kabel CYKY 3Jx6 mm2-             B M 26.25 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,10

155 34111098 1 Kabel CYKY 5Jx25 mm2-           B M 47.25 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,10
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156 34111610 Kabel CHKE-V 5x25-J M 31.50 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,11

157 34111631 Kabel CHKE-V 5x35-J M 89.25 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,11

158 34111643 Kabel 1-CXKE-R 3x70+35 mm2- B M 84.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,09

159 34111655 Kabel CYKY 4J 3x95+50mm-          B M 8.40 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,07

160 34111667 Kabel CYKY 4J 3x185+95mm2-         B M 31.50 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,07,10

161 34140966 Vodic CY 6 mm2 zelenozluty-      B M 892.50 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03,07až11

162 34140966 1 Vodic 1-CH-R10 mm2 zel/žl  B M 714.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03,07až11

163 34140966 2 Vodic 1-CH-R16 mm2 zelenozluty-   B M 1 344.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03,07až11

164 34140967 Vodic CY 10 mm2 zelenozluty-     B M 147.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03,07až11

165 34140968 Vodic CY 16 mm2 zelenozluty-     B M 31.50 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03,07až11

166 34140969 Vodic CY 25 mm2 zelenozluty l.-  B M 1 512.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03,07až11

167 34145568 Snura CGSG 3Gx1,5 mm2-           B M 6.30 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03,09

168 34145568 1 Snura CGSG 5Gx2,5 mm2-           B M 3.15 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03,09
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169 34145602 Kabel 1-CHKE-V 3Jx1,5 mm2-       B M 115.50 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,11

170 34145602 1 Kabel 1-CHKE-V 3Jx2,5 mm2-       B M 89.25 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,11

6 PSV KOMPLETACE 0.00
171 210110041 Montáž - Spinac zapusteny jednopol KUS 1.00 0.00

viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03

172 210110043 Montáž - Spinac zapusteny seriovy KUS 1.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03

173 210110083 Montáž - Spinac specialni sporak..230V KUS 2.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03

174 210110084 Montáž - Spinac specialni sporak..400V KUS 1.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03

175 2101110110 Montáž - Zasuvka jednoducha KUS 13.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03

176 2101110113 Montáž - Zasuvka dvojita KUS 3.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03

177 2101110211 Montáž - Zasuvka dvojitá IP44 KUS 99.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03

178 210111104 Montáž - Zasuvka prum 16A/400V KUS 1.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03

179 210111186 Montáž - Ovládací skříňka osvětlení KUS 1.00 0.00
včetně vypínačů
viz. v.č. D.1.4.4.b-01

180 210140431 Montáž - Ovladac pom obv  1tlacitko-Al skrin KUS 2.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01

181 2111300010 Montáž - Pohybove čidlo KUS 107.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03
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182 211130087 Montáž - Topný kabel pro 20m vodovodního KUS 1.00 0.00
potrubí včetně termostatu
viz. v.č. D.1.4.4.b-01

7 SPECIF.PSV KOMPLETACE 0.00
183 34535850 Kryt jednoduchy bily             B KUS 1.00 0.00

viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03

184 34535851 Kryt dvojity bily                B KUS 1.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03

185 34535853 Ramecek jednonasobny       B KUS 15.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03

186 34535860 Spinac pristroj c.1              B KUS 1.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03

187 34535862 Spinac pristroj c.5              B KUS 1.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03

188 34536398 Spinac specialni sporak..230V KUS 2.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03

189 34536399 Spinac specialni sporak..400V KUS 1.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03

190 34551366 Zasuvka dvojita zapustena bila vč.přísl KUS 3.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03

191 34551441 Zasuvka jednoducha zap. bila vč.přísl. KUS 13.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01

192 34551476 Zasuvka dvojitá IP44      B KUS 99.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01

193 35811253 Zasuvka 16A/400V                 A KUS 1.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01

194 35813551 Ovladac 1tlac STOP v krabicce    A KUS 2.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01
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195 35813574 Ovládací skříňka osvětlení KUS 1.00 0.00
včetně vypínačů
viz. v.č. D.1.4.4.b-01

196 35826001 Pohybove cidlo              A KUS 107.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01

197 35826847 Topný kabel pro 20m vodovodního potrubí včetně termostatu KUS 1.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01

8 PSV SVITIDLA 0.00
198 211207012 Svitidla montaz KUS 414.00 0.00

viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03,05

199 211207013 Nasvětlení reklamní plochy - konzoly 1m KUS 24.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03,05

9 SPECIF.PSV SVITIDLA včetně zdroje 0.00
200 34880212 Svitidlo A KUS 230.00 0.00

viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03,05
LED svítitlo, 43 W

201 34880213 Svitidlo B KUS 20.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03,05
LED svítidlo, 16.3 W

202 34880214 Svitidlo C KUS 6.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03,05
LED svítidlo s pohybovým čidlem, 16.3 W

203 34880215 Svitidlo D KUS 4.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03,05
LED svítidlo, 33 W

204 34880216 Svitidlo E KUS 4.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03,05
LED svítidlo, 16 W

205 34880216 1 Svitidlo F KUS 24.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03,05
LED svítidlo, 27 W

206 34880216 2 Svitidlo G KUS 2.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03,05
LED svítidlo, 34.3 W

207 34880217 Svitidlo N1 KUS 15.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03,05
LED svítidlo - nouzové, 3 W
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208 34880218 Svitidlo N2 KUS 22.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03,05
LED svítidlo - nouzové, 5.8 W

209 34880219 Svitidlo N3 KUS 81.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03,05
LED svítidlo - nouzové, 2 W

210 34880220 Svitidlo N4 KUS 4.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03,05
LED svítidlo - nouzové, 2 W

211 34880221 Svitidlo N5 KUS 2.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03,05
LED svítidlo - nouzové, 2.5 W

212 34880222 Piktogram pro svitidla N1 a N2 KUS 37.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03,05

213 34880223 Trafo pro LED pásek KUS 1.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03,05
12V - napětí stejnosměrné, stabilizované, 30W

214 34880224 LED pásek M 1.60 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03,05
v hliníkovém profilu, studená bílá, 12W/m,   

215 34880225 box pro svítidlo pro přisazenou montáž KUS 4.00 0.00
viz. v.č. D.1.4.4.b-01,02,03,05

216 34880226 Nasvětlení reklamní plochy - konzola 1m KUS 24.00 0.00
D.1.4.4.b-01,02,03,05,06
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Firma: SHB, akciová společnost

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky URS 19/I

Stavba: Přestupní terminál Opava východ - ulice Skladištní 701.1D 0.00

Objekt: Parkovací dům CPV kódy:

Rozpočet: Slaboproudá elektroinstalace

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 NZS - Technologie EPS 0.00
1 NZS.D.101 Ústředna EPS KS 1.00 0.00

Viz. výkres D1.1.b-03

2 NZS.D.102 Hlásič kouře optický interaktivní KS 1.00 0.00
Viz. výkres D1.1.b-03

3 NZS.D.103 Patice pro interaktivní hlásiče KS 1.00 0.00
Viz. výkres D1.1.b-03

4 NZS.D.104 Hlásič tlačítkový adresovatelný nebo konvenční s krytím IP65 KS 9.00 0.00
Viz. výkresy D1.1.b-03; D1.1.b-04; D1.1.b-05

5 NZS.D.105 Adresný modul se sirénou a majákem KS 16.00 0.00
Viz. výkresy D1.1.b-03; D1.1.b-04; D1.1.b-05

6 NZS.D.106 OPPO obslužné pole požární ochrany, 5 tlačítek, IP40, -5°C +55°C KS 1.00 0.00
Viz. výkres D1.1.b-03

7 NZS.D.107 Požární trezor bez motýlkového zámku, varianta 24V, KS 1.00 0.00
Viz. výkres D1.1.b-03

8 NZS.D.108 Motýl. reg. zámek k motýl. trezoru - Moravskoslezký kraj KS 1.00 0.00
Viz. výkres D1.1.b-03

9 NZS.D.109 Přenosové zařízení na pult PCO HZS vč.montáže a nakonfigurování KS 1.00 0.00
Viz. výkres D1.1.b-03

10 NZS.D.110 Deska linková, 2 izolované kruhové linky, max. 256 adres KS 1.00 0.00
Viz. výkres D1.1.b-03

11 NZS.D.111 Deska periferií, pro připojení nadstavby, ZDP, OPPO MHY 919 KS 1.00 0.00
Viz. výkres D1.1.b-03

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena

5/18108
SO 701.1

701.1D
45000000-7; 45200000-9; 45220000-5; 45223000-6; 
45223300-9  
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Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena

12 NZS.D.112 Deska vstupů, 16xIN KS 1.00 0.00
Viz. výkres D1.1.b-03

13 NZS.D.113 Deska výstupů, 12xOUT (relé. přepínací kontakt) KS 1.00 0.00
Viz. výkres D1.1.b-03

14 NZS.D.114 Vyhodnocovací jednotka lineárního teplotního hlásiče KS 3.00 0.00
Viz. výkres D1.1.b-03

15 NZS.D.115 Detekční teplotní kabel, teplota statické reakce 74°C ± 5°C M 1 122.00 0.00
Viz. výkresy D1.1.b-03; D1.1.b-04; D1.1.b-05

16 NZS.D.116 Jednotka vstupně/výstupní 8xIN/8xOUT v plastové krabici KS 2.00 0.00
Viz. výkres D1.1.b-03

17 NZS.D.117 Světelná tabule 900x150x100 mm, text VYPNOUT MOTOR, OPUSTIT GARÁŽ KS 6.00 0.00

Viz. výkres D1.1.b-03
18 NZS.D.118 Světelná tabule 900x150x100 mm, text ZÁKAZ VJEZDU, NEBEZPEČÍ OTRAVY KS 1.00 0.00

Viz. výkres D1.1.b-03

19 NZS.D.119 Světelná tabule 900x150x100 mm, text ZÁKAZ VSTUPU, NEBEZPEČÍ OTRAVY KS 1.00 0.00
Viz. výkres D1.1.b-03

20 NZS.D.120 RACK 800x800 včetně přislůšenství KS 1.00 0.00
Viz. výkres D1.1.b-03

21 NZS.D.121 UPS X1500VA LCD RM 2U s Net kartou KS 1.00 0.00
Viz. výkres D1.1.b-03

22 NZS.D.122 Akumulátor 12V/40Ah ohniodolný, šroubové svorky M6, životnost až 10 let, VdS KS 2.00 0.00
Viz. výkres D1.1.b-03

23 NZS.D.123 EN54-4 spínaný napájecí zdroj 27,6 V ss / max.5 A v krytu, aku max. 2 x 40 Ah KS 1.00 0.00
Viz. výkres D1.1.b-03

24 NZS.D.124
Přepěťová ochrana s integrovaným odrušovacím VF filtrem pro ochranu řídících systémů 
MaR, EZS a EPS proti pulsnímu přepětí a VF rušení. Jmenovité napětí 230VAC, 
zatěžovací proud 6A, montáž na DIN lištu, optická signalizace poruchy.  

KS 4.00 0.00

Viz. výkres D1.1.b-03
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Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena

25 NZS.D.125
Kombinovaná jednopólová hrubá a jemná přepěťová ochrana pro sdělovací, datová 
vedení a komunikační rozhraní MaR, EZS a EPS před pulsním přepětím. Zatežovací 
proud 2A. 

KS 6.00 0.00

Viz. výkres D1.1.b-03

26 NZS.D.126
Dgitální ústředna detekce plynu pro max.12 digitálních snímačů, RS485, Výstup: 10x 
relé

KS 3.00 0.00

Viz. výkres D1.1.b-03

27 NZS.D.127 Box pro ústřednu detekce plynu, 12 modulů KS 3.00 0.00
Viz. výkres D1.1.b-03

28 NZS.D.128 Snímač (detekce oxidu uhelnatého 0-1000 ppm, 4-20mA, RS485, BNV) KS 34.00 0.00
Viz. výkres D1.1.b-04

29 NZS.D.129
Dgitální ústředna detekce plynu pro max.16 digitálních snímačů, RS485, Výstup: 10x 
relé

KS 1.00 0.00

Viz. výkres D1.1.b-03

30 NZS.D.130 Box pro ústřednu detekce plynu, 16. modulů KS 1.00 0.00
Viz. výkres D1.1.b-04

31 NZS.D.131 Snímač (detekce Methanu 0-100%DMV , 4-20mA, RS485, BNV) KS 7.00 0.00
Viz. výkres D1.1.b-04

32 NZS.D.132 Snímač (detekce butanu 0-100% DMV, 4-20mA, RS485, BNV) KS 7.00 0.00
Viz. výkres D1.1.b-04

33 NZS.D.133 Světelný jednostranný nápis "text " rozměry 500x200x28mm (24VDC) KS 1.00 0.00
Viz. výkres D1.1.b-04

2 Kabeláž EPS 0.00
34 NZS.D.201 PŘÍCHYTKA 1-stranná balení 100 ks M 40.00 0.00

Viz. výkresy D1.1.b-03; D1.1.b-04; D1.1.b-05

35 NZS.D.202 č. SB 6.3X35, ŠROUB DO BETONU, balení 100 ks KS 20.00 0.00
Viz. výkresy D1.1.b-03; D1.1.b-04; D1.1.b-05

36 NZS.D.203 CYA 6 - Drát 6mm, zeleno žlutý M 50.00 0.00
Viz. výkres D1.1.b-03
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Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena

37 NZS.D.204 Bezhalogenové tuhé trubky M 2 000.00 0.00
Viz. výkresy D1.1.b-03; D1.1.b-04; D1.1.b-05

38 NZS.D.205 Lišta bezhalogenová M 500.00 0.00
Viz. výkresy D1.1.b-03; D1.1.b-04; D1.1.b-05

39 NZS.D.206 Drobný instalační materiál KPL 1.00 0.00
Viz. výkresy D1.1.b-03; D1.1.b-04; D1.1.b-05

40 NZS.D.207 Hnědý kabel PRAFlaDur-J 3x1,5 RE P60-R M 50.00 0.00
Viz. výkresy D1.1.b-03; D1.1.b-04; D1.1.b-05

41 NZS.D.208 PVC žlab 17x17 mm KS 500.00 0.00
Viz. výkresy D1.1.b-03; D1.1.b-04; D1.1.b-05

42 NZS.D.209 Hnědý stíněný kabel 2x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07 M 2 741.00 0.00

Viz. výkresy D1.1.b-03; D1.1.b-04; D1.1.b-05

43 NZS.D.210 J-Y(st)Y 4x2x0.8 červený požární kabel KS 650.00 0.00
Viz. výkresy D1.1.b-03; D1.1.b-04; D1.1.b-05

44 NZS.D.211 Hnědý stíněný kabel 4x2x0,8 PH120-R B2caS1D0 KS 300.00 0.00
Viz. výkres D1.1.b-03

3 Instalační práce EPS 0.00
45 NZS.D.301 Ostatní stavební přípomoce HOD 32.00 0.00

Viz. výkresy D1.1.b-03; D1.1.b-04; D1.1.b-05

46 NZS.D.302 Průrazy stěnou a opětné utěsnění KS 15.00 0.00
Viz. výkresy D1.1.b-03; D1.1.b-04; D1.1.b-05

47 NZS.D.303 Protipožární  ucpávky, tmel KS 15.00 0.00
Viz. výkresy D1.1.b-03; D1.1.b-04; D1.1.b-05

48 NZS.D.304 Připojení na napájení 230V do Rnn HOD 4.00 0.00
Viz. výkres D1.1.b-03

49 NZS.D.305 Měření  kabeláže s protokolem na CD HOD 8.00 0.00
Viz. výkresy D1.1.b-03; D1.1.b-04; D1.1.b-05
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50 NZS.D.306 Programování ústředny HOD 24.00 0.00
Viz. výkres D1.1.b-03

51 NZS.D.307 Initial calibration of detector "Standard", DEGA Prvotní KALIBRACE STANDARD KS 48.00 0.00
Viz. výkres D1.1.b-03

52 NZS.D.308 Zprovoznění detekčního systému KPL 1.00 0.00
Viz. výkres D1.1.b-03

4 Ostatní EPS 0.00

53 NZS.D.401
Proškolení obsluhy, zpracování provozních řádů, návodů na provoz a seznam nutných 
kontrolních prohlídek SLB zařízení

KPL 1.00 0.00 0.00

Viz. výkresy D1.1.b-01; D1.1.b-02; D1.1.b-03; D1.1.b-04; D1.1.b-05;

Je zahrnuto v rozpočtu 000 - Vedlejší a ostatní náklady objektů, pol. č.  02960

54 NZS.D.402 Komplexní zkoušky HOD 16.00 0.00 0.00
Viz. výkresy D1.1.b-03; D1.1.b-04; D1.1.b-05

Je zahrnuto v rozpočtu 000 - Vedlejší a ostatní náklady objektů, pol. č.  02610

55 NZS.D.403 Revize KPL 1.00 0.00 0.00
Viz. výkres D1.1.b-03

Je zahrnuto v rozpočtu 000 - Vedlejší a ostatní náklady objektů, pol. č.  02950

56 NZS.D.404 Uvedení do provozu (FZ po montáži, proškolení, zkušební provoz) KPL 1.00 0.00 0.00
Viz. výkresy D1.1.b-03; D1.1.b-04; D1.1.b-05

57 NZS.D.405 Příprava na montáž, prověření prostorů instalace, konzultace s uživatelem HOD 8.00 0.00
Viz. výkresy D1.1.b-03; D1.1.b-04; D1.1.b-05

58 NZS.D.406 SW práce HOD 16.00 0.00
Viz. výkres D1.1.b-03

59 NZS.D.407
Součinnost IT specialisty uživatele - konzultace, řešení instalace systému, integrace a 
další potřebné práce

HOD 16.00 0.00

Viz. výkresy D1.1.b-03; D1.1.b-04; D1.1.b-05

60 NZS.D.408 Práce technika / specialisty - konfigurace / programování systému HOD 40.00 0.00
Viz. výkresy D1.1.b-03; D1.1.b-04; D1.1.b-05
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5 NZS - Technologie CCTV 0.00
61 NZS.D.101 IP bullet kamera, 4MP, MZVF, 2.8-12mm, WDR 120dB, IR 30m, H.265(+), IP67 KS 15.00 0.00

Viz. výkresy D1.1.b-03; D1.1.b-04; D1.1.b-05

62 NZS.D.102 IP bullet kamera, 4MP, 4mm, WDR 120dB, IR 30m, H.265(+), VA, IP67 KS 5.00 0.00
Viz. výkresy D1.1.b-03; D1.1.b-04

63 NZS.D.103 Univerzální montážní patice pro kamery KS 19.00 0.00
Viz. výkresy D1.1.b-03; D1.1.b-04; D1.1.b-05

64 NZS.D.104 NVR pro 32 IP kamer, až 12MP, HDMI 4K, H.265, I/O, Audio, bez HDD KS 1.00 0.00
Viz. výkresy D1.1.b-03

65 NZS.D.105 Switch 8 portů 10/100Mbps, (8x PoE, 1x bez PoE), kapacita 1.8Gbps, 123W, kov KS 2.00 0.00
Viz. výkresy D1.1.b-03

66 NZS.D.106 Přídavný HDD k rekordérům, 4TB KS 1.00 0.00
Viz. výkresy D1.1.b-03

67 NZS.D.107 LCD LED monitor, 22", 16:9, 1920x1080, BNC, VGA, HDMI, audio, 230V KS 1.00 0.00
Viz. výkresy D1.1.b-03

68 NZS.D.108 Bezdrátová myš s dosahem 15m KS 1.00 0.00
Viz. výkresy D1.1.b-03

69 NZS.D.109 PremiumCord Kabel HDMI A - HDMI A M/M 15m zlac. kon.,verze HDMI 1.3b KS 1.00 0.00
Viz. výkresy D1.1.b-03

70 NZS.D.110 Nástěnná krabice IP66 s neprůhlednými dvířky Ocel šedá 300 x 400 x 150mm KS 2.00 0.00
Nástěnná krabice IP66 s neprůhlednými dvířky Ocel šedá 300 x 400 x 150mm

71 NZS.D.111 Optická vana výsuvná 1U, 24x SC simplex KS 1.00 0.00
Viz. výkresy D1.1.b-03

72 NZS.D.112 Adaptér SCapc SM OS simplex SXAD-SC-APC-OS-S KS 24.00 0.00
Viz. výkresy D1.1.b-03

73 NZS.D.113 Pigtail 9/125 SCapc SM OS 1,5m SXPI-SC-APC-OS-1,5M KS 24.00 0.00
Viz. výkresy D1.1.b-03
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74 NZS.D.114 Optický patch kabel, SCupc/SCapc, Simplex, Singlemode 9/125, 1m KS 2.00 0.00
Viz. výkresy D1.1.b-03

75 NZS.D.115 Adaptér pro uchycení vybraných bullet kamer na sloup KS 1.00 0.00
Viz. výkresy D1.1.b-03

76 NZS.D.116 Gigabit PoE injektor, PoE, PoE+/Hi-PoE, 60W KS 1.00 0.00
Viz. výkresy D1.1.b-03

6 Kabeláž CCTV 0.00
77 NZS.D.201 Kabel UTP CAT5E venkovní SOLARIX PE 305m/box M 1 330.00 0.00

Viz. výkresy D1.1.b-03; D1.1.b-04; D1.1.b-05

78 NZS.D.202 Nestíněný konektor RJ45 CAT5E UTP 8p8c pro drát, kulatý kabel, bez vložky M 50.00 0.00
Viz. výkresy D1.1.b-03; D1.1.b-04; D1.1.b-05

79 NZS.D.203 Tuhá hrdlovaná trubka PVC M 900.00 0.00
Viz. výkresy D1.1.b-03; D1.1.b-04; D1.1.b-05

80 NZS.D.204 Trubka HDPE 40/33 mm M 20.00 0.00
Viz. výkresy D1.1.b-03; D1.1.b-04; D1.1.b-05

81 NZS.D.205 Chránička červená 40mm M 100.00 0.00
Viz. výkresy D1.1.b-03; D1.1.b-04; D1.1.b-05
Bezhalogenová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička je určená pro 
mechanickou ochranu všech druhů energetických a telekomunikačních vedení.

82 NZS.D.206 PŘÍCHYTKA 1-stranná balení 100 ks KS 20.00 0.00
Viz. výkresy D1.1.b-03; D1.1.b-04; D1.1.b-05

7 Instalační práce CCTV 0.00
83 NZS.D.301 Montážní práce - instalace CCTV(kamery, NVR, Monitor, zakončení kabeláže) HOD 20.00 0.00

Viz. výkresy D1.1.b-03; D1.1.b-04; D1.1.b-05

84 NZS.D.302 Drobný instalační materiál KS 1.00 0.00
Viz. výkresy D1.1.b-03; D1.1.b-04; D1.1.b-05

85 NZS.D.303 Průrazy stěnou a opětné utěsnění KS 5.00 0.00
Viz. výkresy D1.1.b-03; D1.1.b-04; D1.1.b-05

86 NZS.D.304 Protipožární  ucpávky, tmel HOD 3.00 0.00
Viz. výkresy D1.1.b-03; D1.1.b-04; D1.1.b-05
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Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena

87 NZS.D.305 Měření  FO s protokolem na CD HOD 24.00 0.00
Viz. výkresy D1.1.b-03; D1.1.b-04; D1.1.b-05

88 NZS.D.306 Montáž ukončení OK2f vč svárů HOD 24.00 0.00
Viz. výkresy D1.1.b-03

89 NZS.D.307 Svár SM vlákna vč materiálu ochrany spoje KS 24.00 0.00
Viz. výkresy D1.1.b-03

8 Ostatní CCTV 0.00

90 NZS.D.401
Proškolení obsluhy, zpracování provozních řádů, návodů na provoz a seznam nutných 
kontrolních prohlídek SLB zařízení

KPL 1.00 0.00 0.00

Viz. výkresy D1.1.b-01; D1.1.b-02; D1.1.b-03; D1.1.b-04; D1.1.b-05;

Je zahrnuto v rozpočtu 000 - Vedlejší a ostatní náklady objektů, pol. č.  02960

91 NZS.D.402 SW práce HOD 8.00 0.00 0.00
Viz. výkresy D1.1.b-03

92 NZS.D.403 Revize, zprovoznění systému, zaškolení obsluhy KPL 1.00 0.00 0.00
Viz. výkresy D1.1.b-03

Je zahrnuto v rozpočtu 000 - Vedlejší a ostatní náklady objektů, pol. č.  02950

93 NZS.D.404 Komplexní kamerové zkoušky HOD 8.00 0.00 0.00
Viz. výkresy D1.1.b-03; D1.1.b-04; D1.1.b-05

94 NZS.D.405 Práce technika / specialisty - konfigurace / programování systému HOD 8.00 0.00
Viz. výkresy D1.1.b-03; D1.1.b-04; D1.1.b-05

95 NZS.D.406 Zpracování provozních řádů KPL 1.00 0.00 0.00
Viz. výkresy D1.1.b-03; D1.1.b-04; D1.1.b-05

Je zahrnuto v rozpočtu 000 - Vedlejší a ostatní náklady objektů, pol. č.  02610

96 NZS.D.407 Příprava na montáž, prověření prostorů instalace, konzultace s uživatelem HOD 3.00 0.00
Viz. výkresy D1.1.b-03; D1.1.b-04; D1.1.b-05

97 NZS.D.408
Součinnost IT specialisty uživatele - konzultace, řešení instalace systému, integrace a 
další potřebné práce

HOD 8.00 0.00

Viz. výkresy D1.1.b-03; D1.1.b-04; D1.1.b-05
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Firma: SHB, akciová společnost

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky URS 19/I

Stavba: Přestupní terminál Opava východ - ulice Skladištní 701.1E 0.00

Objekt: Parkovací dům CPV kódy:

Rozpočet: Vzduchotechnika

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zařízení 1 0.00
1 101R Středotlaký axiální ventilátor KS 4.00 0.00

Středotlaký axiální ventilátor do nevýbušného prostředí s motorem mimo proud vzduchu, 
zdvojená konstrukce skříně z galvazinovaného ocele EN ISO 1641, II 2G c Ex d IIC T4 
G, lisované příruby,hliníkový náboj a lopatky, aerodynamické oběžné kolo,, krytí IP 55, 
izolační třída F, EN 60034, IEC 85, vhodné pro teploty -20°C-+60°C, ve výbavě 
termistory KL.Velikost 500.    Parametry Vp=2480-3000m3/h,Pex =225-250Pa, 
Pi=0,808kW/400V/1,76A
odečteno v.č.03

2 102R
Příslušenství k ventilátoru: Pružné manžety v EXE provedení, z dvou pozinkovaných 
přírub a tkaniny potažené PVC-EX, velikost 500

KS 8.00 0.00

odečteno v.č.03

3 103R
Příslušenství k ventilátoru: Zpětná klapka d 500 v exe provedení z pozinkovaného 
ocelového plechu a antistatickým nátěrem

KS 4.00 0.00

odečteno v.č.03

4 104R Příslušenství k ventilátoru: Izolátory chvění sada 4ks KS 4.00 0.00
odečteno v.č.03

5 105R Příslušenství k ventilátoru: montážní patky KS 8.00 0.00
odečteno v.č.03

6 106R Výfukový kus d 500 s ochranným sítem KS 4.00 0.00
odečteno v.č.03

7 107R REGULAČNÍ KLAPKY RK (netěsná, ovládaní ruční) RK-200x200-R KS 2.00 0.00
odečteno v.č.03

8 108R REGULAČNÍ KLAPKY RK (netěsná, ovládaní ruční) RK-280x250-R KS 3.00 0.00
odečteno v.č.03

9 109R REGULAČNÍ KLAPKY RK (netěsná, ovládaní ruční) RK-355x400-R KS 2.00 0.00
odečteno v.č.03

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena

5/18108
SO 701.1

701.1E
45000000-7; 45200000-9; 45220000-5; 45223000-6; 
45223300-9  
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Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena

10 110R KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ-KK (připojení s nástavcem) KK-N-160 KS 8.00 0.00
odečteno v.č.03,01

11 111R KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ-KK (připojení s nástavcem)KK-N-200 KS 6.00 0.00
odečteno v.č.03,01

12 112R
Výustka pozinkovaná do čtyřhranného potrubí , jednořadá s nastavitelnými lamelami, s 
regulací R1 400x100

KS 11.00 0.00

odečteno v.č.03,01

13 113R
Výustka pozinkovaná do čtyřhranného potrubí , jednořadá s nastavitelnými lamelami, s 
regulací R1 500x100

KS 8.00 0.00

odečteno v.č.03,01

14 114R VYÚSTKY NA KRUHOVÉ POTRUBÍ-TR (průmyslová, jednořadá) TRP1-625x85 KS 8.00 0.00
odečteno v.č.03,01

15 115R VYÚSTKY NA KRUHOVÉ POTRUBÍ-TR (průmyslová, jednořadá) TRP1-85x625 KS 11.00 0.00
odečteno v.č.03,01

16 116R
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. POZINKOVANÝ PLECH - TŘÍDA TĚSNOSTI 
C do obvodu 650 10% tvarovek

BM 5.00 0.00

odečteno v.č.01-03

17 117R
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. POZINKOVANÝ PLECH - TŘÍDA TĚSNOSTI 
C  do obvodu 1050 30% tvarovek

BM 35.00 0.00

odečteno v.č.01-03

18 118R
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. POZINKOVANÝ PLECH - TŘÍDA TĚSNOSTI 
C  do obvodu 1500 30% tvarovek

BM 37.00 0.00

odečteno v.č.01-03

19 119R
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. POZINKOVANÝ PLECH - TŘÍDA TĚSNOSTI 
C  do obvodu 1890 30% tvarovek

BM 36.00 0.00

odečteno v.č.01-03

20 120R
KRUHOVÉ POTRUBÍ  SKUPINY I. POZINKOVANÝ PLECH - TŘÍDA TĚSNOSTI C do 
průměru560 20% tvarovek

BM 2.00 0.00

odečteno v.č.03
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Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena

21 121R
ZÁVĚSNÝ MATERIÁL - ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO do 
průměru200 30% tvarovek

BM 34.00 0.00

odečteno v.č.01-03

22 122R
ZÁVITOVÉ TYČE, ZÁVĚSY "KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY 
ŠROUBY,MATICE,PODLOŽKY, TĚSNÍCÍ MATERIÁ

KG 120.00 0.00

závěsný a spojovací materiál
odečteno v.č.01-03

2 Zařízení 2 0.00
23 123R Vnitřní a venkovní klimatizační jednotka, Kondenzační jednotka tepelné čerpadlo KS 1.00 0.00

Pí= 0,7 kW/230 W, Velikost 550x765x285mm,Qch=2  kW, Hladina akustického tlaku 47 
dBA, Chladivo R32
odečteno v.č.01

24 124R Vnitřní a venkovní klimatizační jednotka, Vnitřní podstropní jednotka s jedním výdechem KS 1.00 0.00

včetně infra ovladače, hladina akustického tlaku 41/19 dBA, EER/COP=4,21/4,67, 
velikost 294x811x272, Qch=2,0kW
odečteno v.č 016

25 125R
Vnitřní a venkovní klimatizační jednotka, CU potrubí chladiva včetně kaučukové  izolace 
a montážního materiál

M 9.00 0.00

odečteno v.č.01

26 126R
Vnitřní a venkovní klimatizační jednotka, komunikační kabeláž k propojení vnitřních a 
vnějších jednotek

M 9.00 0.00

odečteno v.č.01

27 127R KRYCÍ MŘÍŽKY IMOS-KM (hranatá, rám) KM-H-200x200-UR1 KS 2.00 0.00
odečteno v.č.01

28 128R
PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE HLINÍKOVÉ IMOS-PZAL (s rámem do zdi, se sítem) PZAL-
200x200-R2-S

KS 2.00 0.00

odečteno v.č.01

29 129R REGULAČNÍ KLAPKY RK (netěsná, ovládaní ruční) RK-200x200-R KS 2.00 0.00
odečteno v.č.01

30 130R
REGULAČNÍ KLAPKY RK (netěsná, ovládaní ruční) PROSTOROVÝ RÁM-konzoly-  
žárový zinek

KG 30.00 0.00

odečteno v.č.01
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Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena

3 Hodinové zúčtovací sazby 0.00
31 131R příprava ke koplexnímu vyzkoušení, oživení a vyregolování zařízení HOD 24.00 0.00 0.00

odečteno Technická zpráva

Je zahrnuto v rozpočtu 000 - Vedlejší a ostatní náklady objektů, pol. č.  02610

32 132R komplexní vyzkoušení zařízení HOD 72.00 0.00 0.00
odečteno Technická zpráva

Je zahrnuto v rozpočtu 000 - Vedlejší a ostatní náklady objektů, pol. č.  02610

33 133R
Proškolení obsluhy, zpracování provozních řádů, návodů na provoz a seznam nutných 
kontrolních prohlídek VZT zařízení

HOD 16.00 0.00 0.00

odečteno Technická zpráva

Je zahrnuto v rozpočtu 000 - Vedlejší a ostatní náklady objektů, pol. č.  02610

34 134R Vyregulování zařízení HOD 36.00 0.00
odečteno Technická zpráva

4 Lešení a zvedací zařízení 0.00
35 135R LEŠENÍ LEHKÉ, POMOCNÉ O VÝŠCE LEŠEŇOVÉ PODLAHY do 1,2 m M2 60.00 0.00

odečteno Technická zpráva

5 Přesun hmot 0.00
36 136R Přesun hmot pro vzduchotechniku KS 1.00 0.00

Součástí je doprava, přesun, další přidružené práce a výkony (zednické výpomoci apod).
Kruhová klapka KK-N-160 = 8 ks* 1.5 kg
Kruhová klapka KK-N-200 = 6 ks * 1.9 kg
Čtyřhranné potrubí do obv. 650 =  5 m* 5 kg
Čtyřhranné potrubí do obv. 1050 = 35 m * 10 kg
Čtyřhranné potrubí do obv. 1500 = 37 m * 15 kg
Čtyřhranné potrubí do obv. 1890 = 36 m * 19 kg
Kruhové potrubí do prům. 560 = 2 m * 16 kg
Kruhové potrubí do prům. 200 = 34 m * 5 kg

odečteno v.č. 01,02,03
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Firma: SHB, akciová společnost

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky RTS 19/II

Stavba: Přestupní terminál Opava východ - ulice Skladištní 701.1F 0.00

Objekt: Parkovací dům CPV kódy:

Rozpočet: Parkovací systém

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

M99 Ostatní práce "M" 0.00
1 904      R04 Zprovoznění systému HOD 48.00 0.00

náklady na uvedení parkovacího systému do chodu

viz Technická zpráva

2 904      R05 Zpracování technologických listů, návodů k použití, zaškolení obsluhy HOD 48.00 0.00 0.00
viz Technická zpráva

Je zahrnuto v rozpočtu 000 - Vedlejší a ostatní náklady objektů, pol. č.  02610

3 990201 Automatické závory KUS 2.00 0.00
Vysoké technické úrovně, které jsou určeny pro intenzivní až 1-2sec., délka ramene 3-4 
m, barva  RAL1028
vč. D.1.4.6.b-01

4 990202 Kotevní sada závory nebo chemické kotvení KUS 2.00 0.00
vč. D.1.4.6.b-01, TZ

5 990203 Rameno závory, délka 3 m KUS 2.00 0.00
vč. D.1.4.6.b-01, TZ

6 990204 Kloubová mechanika 90 st. pro snížené podhledy KUS 2.00 0.00
vč. D.1.4.6.b-01, TZ

7 990205 1-k.indukční det.vozidel - funkce přítomnostní (bezpečnostní, zavírací)" KUS 4.00 0.00
vč. D.1.4.6.b-01, TZ

8 990206 návin indukční smyčky ve vozovce (bez položení a zapravení) KUS 4.00 0.00
vč. D.1.4.6.b-01, TZ

9 990207 Vvjezdový terminál (barva RAL dle požadavku), nerezové provedení skříně, lakované KUS 1.00 0.00

- napájení 230V AC/600W 
- klimatizované vnitřní prostředí 
- vydavač papírových karet s čárovým kódem, s kapacitou na jedno naplnění 5.000ks / 
10.000ks"
vč. D.1.4.6.b-01, TZ

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena

5/18108
SO 701.1

701.1F
45000000-7; 45200000-9; 45220000-5; 45223000-6; 
45223300-9  
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Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena

10 990208 Výjezdový terminál (barva RAL dle požadavku), nerezové provedení skříně, lakované KUS 1.00 0.00

- napájení 230V AC/600W 
- klimatizované vnitřní prostředí 
- automatické pohlcení karty do vnitřního koše (kapacita 10.000 lístků)"
vč. D.1.4.6.b-01, TZ

11 990209 kotevní sada terminálu nebo chemické kotvení KUS 2.00 0.00
vč. D.1.4.6.b-01, TZ

12 990210 převodník LAN pro terminál/pokladnu KUS 4.00 0.00
vč. D.1.4.6.b-01, TZ

13 990211 Automatická pokladna KUS 2.00 0.00
LED 8"" displej, čárový kód - vsunovací štěrbina nebo motorové čtení, (volitelná barva 
RAL), nerezové dveře, lakované 
- napájení 230V AC/600W 
- klimatizované vnitřní prostředí 
- příjem mincí a bankovek (CZK+EUR), vracení přeplatku mincemi (CZK)"

14 990212 funkce ztracený lístek, příplatek za tiskárnu pro tisk na papír 170g/m2 - tiskárna X56 KUS 2.00 0.00

vč. D.1.4.6.b-01,02,TZ

15 990213 mechanická montáž doplnění pokladny o možnost placení VISA a MASTERCARD KUS 2.00 0.00
s pinem i bez pinu, kontaktně, bezkontaktně - terminál smluvně pronajat ve vztahu ČSOB 
- konečný provozovatel, včetně servisní smlouvy po celou dobu životnosti zařízení, cena 
pronájmu není v ceně, vyžaduje připojení pokladny na LAN/Internet

16 990214 kotevní sada automatické pokladny nebo chemické kotvení pokladny KUS 2.00 0.00
vč. D.1.4.6.b-01,02,TZ

17 990215
čtečka bezkontaktních karet pro parkovací systémy, nebo připojitelná k PC - EM 
technologie

KUS 2.00 0.00

vč. D.1.4.6.b-01,02,TZ

18 990216
PC Datový server, pro parkovací systém s příslušenstvím s OS Windows10, zařízení 
pro parkovací systém

KUS 1.00 0.00

vč. D.1.4.6.b-01,TZ
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Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena

19 990217 záložní zdroj NN230V/50Hz pro server CD100 KUS 1.00 0.00
vč. D.1.4.6.b-01,TZ

20 990218 Základní SW licence pro technologii parkovacího systému KUS 1.00 0.00
pro až 4 zařízení + kompletní sada reportů + integrované webové rozhraní - instaluje se 
na CD100 nebo virtuální server v místní LAN
vč. D.1.4.6.b-01,TZ

21 990219 Implementace navigačního systému (obsazenost podlaží) KUS 3.00 0.00
vč. D.1.4.6.b-01,TZ

22 990220 SW licence pro dohledové pracoviště KUS 1.00 0.00
viz TZ

23 990221
zobrazovač počet volných míst, výška znaků 134 mm, viditelnost 54m, montáž na zeď, 
(sloupek za příplatek)

KUS 3.00 0.00

vč. D.1.4.6.b-01,TZ

24 990222 LAN rozhraní pro značku IED533A KUS 3.00 0.00
vč. D.1.4.6.b-01,TZ

25 990223 modul ovládání vrat z SW DAT KUS 1.00 0.00
vč. D.1.4.6.b-01,TZ

26 990224 Ultrazvukový úhlový radarový detektor KUS 64.00 0.00

/2 vysokosvítivé LED (funkce 2 v 1) pro běžná parkovací místa, zelená/červená, vždy nad 
jedním parkovacím místem - umístění na hraně parkovacího místa do uličky 1.NP

vč. D.1.4.6.b-01,TZ

27 990225 Ultrazvukový úhlový radarový detektor KUS 63.00 0.00

/2vysokosvítivé LED (funkce 2 v 1) pro běžná parkovací místa, zelená/červená, vždy nad 
jedním parkovacím místem - umístění na hraně parkovacího místa do uličky 2.NP"

vč. D.1.4.6.b-02,TZ

28 990226 Ultrazvukový úhlový radarový detektor KUS 76.00 0.00

/2vysokosvítivé LED (funkce 2 v 1) pro běžná parkovací místa, zelená/červená, vždy nad 
jedním parkovacím místem - umístění na hraně parkovacího místa do uličky 3.NP"

vč. D.1.4.6.b-03,TZ
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Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena

29 990227 Ultrazvukový úhlový radarový detektor KUS 6.00 0.00
/2vysokosvítivé LED (funkce 2 v 1) - pro označení míst řidičů s omezenou pohyblivostí, 
modrá/červená, vždy nad jedním parkovacím místem - umístění na hraně parkovacího 
místa do uličky 1.NP"
vč. D.1.4.6.b-02,TZ

30 990228 Ultrazvukový úhlový radarový detektor KUS 6.00 0.00
/2vysokosvítivé LED (funkce 2 v 1) - pro označení míst řidičů s omezenou pohyblivostí, 
modrá/červená, vždy nad jedním parkovacím místem - umístění na hraně parkovacího 
místa do uličky 2NP"
vč. D.1.4.6.b-02,TZ

31 990229 Zónová kontrolní jednotka (1x pro každé NP) KUS 3.00 0.00
vč. D.1.4.6.b-01,02,03,TZ

32 990230 Opakovač komunikační linky (3x pro každé NP) KUS 9.00 0.00
vč. D.1.4.6.b-01,02,03,TZ

33 990231 IP kamera s IR přísvitem pro rozpoznávání RZ (SPZ) (varianta DOME nebo BULLET) KUS 2.00 0.00

montáž na zeď v kolmém směru (v chráněných prostorách)
vč. D.1.4.6.b-01,TZ

34 990232 Totem pro umístění kamery KUS 2.00 0.00
antivandal řešení pro instalaci kamer ve veřejných prostorech (pokud se kamera instaluje 
na sloup do výšky nad 3m, pak se totem nemusí použít)
vč. D.1.4.6.b-01,TZ

35 990233
Licence software pro zpracování a evidenci RZ (SPZ) včetně SW CAMEO/FFLUG.IN 
(licence pro 2 kamery)

KUS 1.00 0.00

vč. D.1.4.6.b-01,TZ

36 990234 IP hláska určená k zabudování do sloupku, 1.tlačítková - 2x v terminálu, 2x v pokladně KUS 4.00 0.00

vč. D.1.4.6.b-01,TZ

37 990235 stolní IP telefon KUS 1.00 0.00
vč. D.1.4.6.b-01,TZ

38 990236 configurace IP technologie KUS 5.00 0.00
viz. Technická zpráva

39 990237 parkovací systém - montáž KUS 1.00 0.00
viz. Technická zpráva
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Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena

40 990238 navigační systém - montáž KUS 215.00 0.00
viz. Technická zpráva

41 990239 kamery pro čtení RZ(SPZ) - montáž, konfigurace KUS 2.00 0.00
viz. Technická zpráva

42 990240 parkovací systém - konfigurace komponent KUS 6.00 0.00
viz. Technická zpráva

43 990241 parkovací systém - doprava 3,5t KUS 1.00 0.00
viz. Technická zpráva

44 990242 parkovací systém - oživení, zaškolení KUS 1.00 0.00
viz. Technická zpráva

45 990301 Kabel CXKE-R 3Jx2,5 ul. pevné M 1 354.00 0.00
vč. D.1.4.6.b-01,02,03

46 990302 Kabel FTP cat A 5E M 1 453.00 0.00
vč. D.1.4.6.b-01,02,03

47 990303 Žlab drátěný 100x50mm M 677.00 0.00
vč. D.1.4.6.b-01,02,03

48 990304 Úchytky pro jednotlivé kabely KS 2 708.00 0.00
vč. D.1.4.6.b-01,02,03
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Firma: SHB, akciová společnost

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky RTS 19/II

Stavba: Přestupní terminál Opava východ - ulice Skladištní 701.2A 0.00

Objekt: Přístřešešk na úschovnu kol CPV kódy:

Rozpočet: Stavební část

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 0.00
1 132201210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně M3 43.45 0.00

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s 
případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 
výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením 
výkopku na dopravní prostředek.
(19,0*2,0+1,3*1,3*2)*(0,85+0,2)
vč D.1.1.b-01

2 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m M3 43.45 0.00
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu 
nebo na dopravní prostředek,
Odkaz na mn. položky 132201210R00 : 43,44900

3 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m M3 14.74 0.00

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta 
vozidla.
Odkaz na mn. položky 167101101R00 : 14,73600

4 162701109R00
Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 
m přes 10 000 m  z horniny 1 až 4

M3 73.68 0.00

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta 
vozidla.
Odkaz na mn. položky 167101101R00: 14,73600*5

5 167101101R00
Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, z 
horniny 1 až 4

M3 14.74 0.00

Odkaz na mn. položky 132201210R00 : 43,44900  
Odkaz na mn. položky 174101101R00 : 28,71300*-1

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena

5/18108
SO 701.2

701.2A
45000000-7; 45200000-9; 45220000-5; 45223000-6; 
45223300-9  
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Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena

6 174101101R00
Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

M3 28.71 0.00

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, 
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

výkop :  
Odkaz na mn. položky 132201210R00 : 43,44900  
odpočet konstrukcí :  
Odkaz na mn. položky 271531111R00: 3,68400*-1  
Odkaz na mn. položky 275321411R00 : 11,05200*-1

7 181201111R00 Úprava pláně v násypech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně M2 41.38 0.00
vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,
19,0*2,0+1,3*1,3*2
vč D.1.1.b-01,03

8 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4 T 23.58 0.00

Odkaz na mn. položky 167101101R00: 14,73600*1,6
27 Základy 0.00

9 271531111R00 Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 63 mm M3 3.68 0.00

(0,8*1,6*0,2)*14  
(0,5*0,5*0,2)*2
vč D.1.1.b-01,03,TZ

10 275321411R00 Beton základových patek železový třídy C 25/30 M3 11.05 0.00
bez dodávky a uložení výztuže
(0,8*1,6*0,6)*14  
(0,5*0,5*0,6)*2
vč D.1.1.b-01,03

11 275351215R00 Bednění stěn základových patek zřízení M2 42.72 0.00
bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn 
základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
(0,8+1,6)*2*0,6*14  
(0,5+0,5)*2*0,6*2
vč D.1.1.b-01,03

12 275351216R00 Bednění stěn základových patek odstranění M2 42.72 0.00
bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn 
základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
Odkaz na mn. položky 275351215R00 : 42,72000
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Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena

13 275361921RT5
Výztuž základových patek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 
mm

T 0.29 0.00

včetně distančních prvků 
Začátek provozního součtu 
((0,8+1,6)*2*0,6+0,8*1,6*2)*14 
((0,5+0,5)*2*0,6+0,5*0,5*2)*2 
Konec provozního součtu
79,56*3,03*1,2*0,001
vč D.1.1.b-01,03

767 Konstrukce zámečnické 0.00
14 767900101 Přístřešek a stojany na kola - dodávka, doprava, montáž, kotvení SOUBOR 1.00 0.00

vč D.1.1.b-01,03,TZ

Přístřešek pro úschovu kol bude tvořen ocelovou svařovanou konstrukcí o rozměrech 
17,83x2,5x2,3m (dl.xhl.xv). Do celkové sestavy bude přístřešek bude skládán 
z jednotlivých typových segmentů výrobce.
Navrhovaný objekt přístřešku bude založen v místě zadních svislých stojin (nosná 
ocelová trubková konstrukce tvořící společně s prosklením kompaktní čelní stěnu) na 
základových patkách v počtu 14, o rozm. 800x1600 mm, vyztužených KARI sítí a 
následně vyplněny betonem. Boční stojny (nosná ocel. konstrukce prosklených bočnic 
přístřešku) budou založeny na základové patce o rozm. 500x500 mm v celkovém 
počtu 2 kusů / přístřešek. (Výše uvedený systém založení je možno rovněž řešit 
obvodových základovým pásem). Patky budou provedeny na přehutněné základové 
spáře v nezámrzné hloubce 1,0 m pod povrchem upraveného terénu. Nosný systém 
přístřešků je navržen jako ocelový z válcovaných trubek bezešvých hladkých 
kruhového průřezu. Přístřešky budou zastřešeny jednoduchou šikmou stříškou 
pultového tvaru z lepeného bezpečnostního skla. Betonové konstrukce podzemních 
základových pásů budou navrženy z betonů dle ČSN EN 206-1 změna Z3. Vyztužení 
se předpokládá výztuží 10 505 (R). Součástí přístřešků je dodávka 30ks žárově 
zinkovaných stojanů na kola. Sotjan o rozměrech 95x605/825mm s madlem pro 
bezpečné uzamčení kola, včetně kotvení k parkovací ploše, povrchová úprava 
vypalovaný lak dle RAL. Kapacita 30 kol.
Součástí dodávky přístřešku je veškerý kotevní materiál, kotevní sady a příslušenství 
výrobce přístřešku.
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Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena

99 Staveništní přesun hmot 0.00

15 998151111R00 Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, zděné vodorovně do 50m výšky do 10m T 37.84 0.00

na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro 
chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO)
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  
271531111R00, 275321411R00, 275351215R00, 275361921RT5, :  
Součet: : 37,84368
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Firma: SHB, akciová společnost

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky URS 19/II

Stavba: Přestupní terminál Opava východ - ulice Skladištní 701.2B 0.00

Objekt: Přístřešešk na úschovnu kol CPV kódy:

Rozpočet: Silnoproudá elektroinstalace

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 REVIZE 0.00
1 38010000 Vychozi revize elektroinstalace HOD 6.00 0.00 0.00

viz v.č. D.1.4.4.b-01,03,TZ

Je zahrnuto v rozpočtu 000 - Vedlejší a ostatní náklady objektů, pol. č.  02950

2 38010001 Vychozi revize uzemnění HOD 2.00 0.00 0.00
viz v.č. D.1.4.4.b-01,03,TZ

Je zahrnuto v rozpočtu 000 - Vedlejší a ostatní náklady objektů, pol. č.  02950

3 38010002 Spoluprace s reviznim technikem HOD 1.00 0.00 0.00
viz v.č. D.1.4.4.b-01,03,TZ

Je zahrnuto v rozpočtu 000 - Vedlejší a ostatní náklady objektů, pol. č.  02950

10 PSV ZEMNI PRACE 0.00
4 460200154 Kabel ryhy s  35  hl  70       zem4 M 80.00 0.00

viz v.č. D.1.4.4.b-01,02,TZ

5 460300006 Hutneni zeminy do  20 cm M3 19.60 0.00
viz v.č. D.1.4.4.b-01,02,TZ

6 460420001 Zri kab loz bez zakr  35/ 10 cm  zem M 80.00 0.00
viz v.č. D.1.4.4.b-01,02,TZ

7 460560154 Zahoz ryhy s  35 cm hl  70 cm  zem4 M 80.00 0.00
viz v.č. D.1.4.4.b-01,02,TZ

11 HL.III-HZS 0.00
8 50435104 Dokumentace skutečného provedení KUS 1.00 0.00 0.00

Je zahrnuto v rozpočtu 000 - Vedlejší a ostatní náklady objektů, pol. č.  02944

9 50435109 Sekani drazek,kapes a prurazu HOD 25.00 0.00
nezahrnuté do stavebního projektu
prostupy do objektu
viz v.č. D.1.4.4.b-01,02,TZ

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena

5/18108
SO 701.2

701.2B
45000000-7; 45200000-9; 45220000-5; 45223000-6; 
45223300-9  
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Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena

12 POPLATEK 0.00
10 50435105 Poplatek za ekologickou likvidaci KUS 9.00 0.00

svitidlo
viz. TZ

11 50435106 Poplatek za ekologickou likvidaci KUS 9.00 0.00
zdroj
viz. TZ

13 ROZVADECE 0.00
12 35714525 Doplnění jištění v rozvaděče pro napojení KUS 1.00 0.00

osvětlení přístřešku
viz v.č. D.1.4.4.b-01,TZ

2 PSV SILNOPROUD 0.00
13 210010135 Montáž - Trubka ochranna63mm M 55.00 0.00

viz v.č. D.1.4.4.b-01,TZ

14 210010136 Montáž - Trubka HDPE 40 M 55.00 0.00
viz v.č. D.1.4.4.b-01,TZ

15 2100103210 Montáž - Krabice odbocna nástěnná do vlhka KUS 7.00 0.00
viz v.č. D.1.4.4.b-01,03,TZ

16 210020661 Montáž - Konstrukce ocel. jeckl vseobecna KG 65.00 0.00
viz v.č. D.1.4.4.b-01,TZ

17 210100001 Montáž - Ukonceni vodicu v rozv do 2,5mm2 KUS 6.00 0.00
viz v.č. D.1.4.4.b-01,03,TZ

18 2102203011 Montáž - Svorka hromosvodova SP 1 KUS 16.00 0.00
viz v.č. D.1.4.4.b-01,03,TZ

19 2102203012 Montáž - Svorka hromosvodova SR 03 KUS 64.00 0.00
viz v.č. D.1.4.4.b-01,03,TZ

20 210220321 Montáž - Svorka na potrubi  Cu pas KUS 16.00 0.00
viz v.č. D.1.4.4.b-01,03,TZ

21 211010010 Montáž - Hmozdinka HM 8 KUS 21.00 0.00
viz v.č. D.1.4.4.b-01,03,TZ
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Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena

3 SPECIF.PSV SILNOPROUD 0.00
22 13230318 Ocel.uhelnik 25x25x3 oc10 000    A KG 68.25 0.00

viz v.č. D.1.4.4.b-01,03,TZ

23 14125320 Trubka HDPE 40                    A M 55.00 0.00
viz v.č. D.1.4.4.b-01,TZ

24 14125321 Trubka PVC 63mm                  A M 55.00 0.00
viz v.č. D.1.4.4.b-01,03,TZ

25 34571521 Krabice odbocna nástěnná do vlhka          B KUS 7.00 0.00
viz v.č. D.1.4.4.b-01,03,TZ

26 35441895 Svorka pripoj SP1        d6-12mm B KUS 16.00 0.00
viz v.č. D.1.4.4.b-01,03,TZ

27 35441996 Svorka vodov SR 03   pasek/d6-12 B KUS 64.00 0.00
D.1.4.4.b-01

28 35442071 Paska Cu uzemnov  20x500x0,5/    B KUS 16.00 0.00
viz v.č. D.1.4.4.b-01,03,TZ

29 35442150 Svorka uzemnovaci 32x29x2mm      B KUS 16.00 0.00
viz v.č. D.1.4.4.b-01,03,TZ

30 56227008 Hmozdinka 8                      B KUS 21.00 0.00
viz v.č. D.1.4.4.b-01,03,TZ

4 PSV KABELY 0.00
31 210220021 Montáž - Vedeni uzem FeZn do 120 mm2  v zemi M 160.00 0.00

viz v.č. D.1.4.4.b-01,02,03,TZ

32 2108001062 Montáž - Kabel CYKY 3J(O)x2,5 M 240.00 0.00
viz v.č. D.1.4.4.b-01,03,TZ

33 210800548 Montáž - Vodic CY 10 ul pevne M 48.00 0.00
viz v.č. D.1.4.4.b-01,03,TZ
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Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena

5 SPECIF.PSV KABELY 0.00
34 34111038 Kabel CYKY 3J(O)x2,5 mm2-           B M 252.00 0.00

viz v.č. D.1.4.4.b-01,03,TZ

35 34140967 Vodic CY 10 mm2 zelenozluty-     B M 50.40 0.00
viz v.č. D.1.4.4.b-01,03,TZ

36 35441120 Pasek uzemnovaci FeZn 30x4 mm/   B KG 168.00 0.00
viz v.č. D.1.4.4.b-01,02,03,TZ

6 PSV KOMPLETACE 0.00
37 210110041 Montáž - Spinac zapusteny jednopol KUS 1.00 0.00

viz v.č. D.1.4.4.b-01,03,TZ

38 2101110211 Montáž - Zasuvka dvojitá IP44 KUS 1.00 0.00
viz v.č. D.1.4.4.b-01,03,TZ

7 SPECIF.PSV KOMPLETACE 0.00
39 34535850 Kryt jednoduchy bily             B KUS 1.00 0.00

viz v.č. D.1.4.4.b-01,03,TZ

40 34535853 Ramecek jednonasobny       B KUS 1.00 0.00
viz v.č. D.1.4.4.b-01,03,TZ

41 34535860 Spinac pristroj c.1              B KUS 1.00 0.00
viz v.č. D.1.4.4.b-01,03,TZ

42 34551476 Zasuvka dvojitá IP44      B KUS 1.00 0.00
viz v.č. D.1.4.4.b-01,03,TZ

8 PSV SVITIDLA 0.00
43 211207012 Svitidla montaz KUS 9.00 0.00

viz v.č. D.1.4.4.b-01,03,TZ

9 SPECIF.PSV SVITIDLA včetně zdroje 0.00
44 34880212 Svitidlo venkovní pro přístřešek KUS 9.00 0.00

viz v.č. D.1.4.4.b-01,03,TZ

Svítidlo přisazené LED, IP65, IK10, 3000K, 16W, 1850 lm
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Firma: SHB, akciová společnost

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky RTS 19/II

Stavba: Přestupní terminál Opava východ - ulice Skladištní CPV kódy: SO 701.3 0.00

Rozpočet: Požární nádrž 45000000-7; 45200000-9; 45220000-5; 45223000-6; 45223300-9  

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 0.00
1 131301112R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně M3 222.80 0.00

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď 
s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s 
naložením na dopravní prostředek,
5,7*10,2*2,855  
(7,7+12,2)*2*1,0*2,855*0,5
vč D.1.1.b-01

2 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m M3 35.65 0.00
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu 
nebo na dopravní prostředek,
Odkaz na mn. položky 131301112R00 : 222,80419*0,16

3 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m M3 109.84 0.00

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta 
vozidla.
Odkaz na mn. položky 167101102R00 : 109,83968

4 162701109R00
Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 
m přes 10 000 m  z horniny 1 až 4

M3 549.20 0.00

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta 
vozidla.
Odkaz na mn. položky 167101102R00 : 109,83968*5

5 167101102R00
Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  přes 100 m3, z 
horniny 1 až 4

M3 109.84 0.00

Odkaz na mn. položky 131301112R00 : 222,80420  
Odkaz na mn. položky 174101101R00 : 112,96452*-1

Množství
Cena

5/18108
SO 701.3

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ
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Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Množství
Cena

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ

6 174101101R00
Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

M3 112.96 0.00

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, 
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

Odkaz na mn. položky 131301112R00 : 222,80420  
Odkaz na mn. položky 175101201R00 : 36,77568*-1  
Odkaz na mn. položky 271531113R00 : 5,81400*-1  
Odkaz na mn. položky 631315621R00 : 19,25000*-1  
objem nádrží : -48,0

7 175101201R00 Obsyp objektů bez prohození sypaniny M3 36.78 0.00
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m 
od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,
(3,14*2,4*0,2*4,9+3,14*1,2*1,2*0,2*2)*4
vč D.1.1.b-01

8 181201111R00 Úprava pláně v násypech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně M2 58.14 0.00
vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,
5,7*10,2
vč D.1.1.b-01

9 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4 T 175.74 0.00

Odkaz na mn. položky 167101102R00 : 109,83968*1,6
10 58344169R štěrkodrť frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A T 73.55 0.00

vč D.1.1.b-01
Odkaz na mn. položky 175101201R00 : 36,77568*2

27 Základy 0.00
11 271531113R00 Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm M3 5.81 0.00

5,7*10,2*0,1
vč D.1.1.b-01

38 Kompletní konstrukce 0.00

12 380010101
Plastová jímka objem 12m3, dodávka, montáž, propojovací potrubí, technologie nádrže, 
plováky, nástavec, poklop, žebřík

SOUBOR 4.00 0.00

vč D.1.1.b-01

13 380010102 Tabulka "požární voda" KUS 1.00 0.00
vč D.1.1.b-01, TZ
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Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Množství
Cena

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ

63 Podlahy a podlahové konstrukce 0.00
14 631315621R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25, M3 19.25 0.00

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
10,0*5,5*0,15  
10,0*5,5*0,20
vč D.1.1.b-01

15 631319175R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm M3 38.50 0.00
spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev 
mazaniny
Odkaz na mn. položky 631315621R00 : 19,25000*2

16 631361921RT5
Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, 
velikost oka 150/150 mm

T 0.84 0.00

včetně distančních prvků
(10,0*5,5*2*1,15*3,301*0,001)*2
vč D.1.1.b-01

99 Staveništní přesun hmot 0.00
17 998331011R00 Přesun hmot pro nádrže přesun hmot pro nádrže, T 137.02 0.00

Hmotnosti z položek :  
58344169R, 271531113R00, 380010101, 380010102, 631315621R00, 
631361921RT5, :  
Součet: : 137,01914
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Firma: SHB, akciová společnost

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky 2018_OTSKP

Stavba: Přestupní terminál Opava východ - ulice Skladištní CPV kód: 45342000-6 SO 751 0.00

Rozpočet: Oplocení parkoviště

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

3 Svislé konstrukce 0.00
1 33894B SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ DODATEČNĚ KOTVENÉ T 0.20 0.00

Navrženy sloupky o velikosti 2,3 m, váha sloupku cca 4,2 kg, vzpěry 2,9 kg. Sloupky jsou 
vetknuty do gabionové stěny. Součástí položky jsou díly pro ukotvení. Planimetrováno ze 
situace.
34*0,0042=0,1428 [A] t 
19*0,0029=0,0551 [B] t 
Celkem: A+B=0,1979 [C] t

7 Přidružená stavební výroba 0.00
2 767911 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO STANDARDNÍHO M2 96.00 0.00

Oplocení v 1,5 m z drátěného pozinkovaného pletiva, oplocení umístěno na gabionové 
stěně. Planimetrováno ze situace. Položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, 
lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, 
pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu. Planimetrováno ze situace.

96 =96,0000 [A] m

Množství
Cena

5/18108
SO 751

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ
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Firma: SHB, akciová společnost

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky 2018_OTSKP

Stavba: Přestupní terminál Opava východ - ulice Skladištní CPV kódy: SO 752.1 0.00

Rozpočet: Oplocení města 45342000-6; 45112000-5; 45442180-2; 45442300-0

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 0.00
1 014101 B POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 10.00 0.00

Odstranění podezdívy (zídky) pod oplocením. Planimetrováno ze situace
podezdívka pod rámečkovým pletivem: 6 =6,0000 [A] 
zídka pod kovaným oplocením: 4 =4,0000 [B] 
Celkem: A+B=10,0000 [C] m3

2 014101 C POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 2.10 0.00
Zemina z rýhy pro základovou konstrukci oplocení (imitace kovaného oplocení vč. brány 
pro údržbu, navazuje na stávající oplocení podél ulice Nádražní okruh).
2,1 =2,1000 [A]

1 Zemní práce 0.00
3 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 2.10 0.00

Rýha pro základovou konstrukci oplocení (imitace kovaného oplocení vč. brány pro 
údržbu, navazuje na stávající oplocení podél ulice Nádražní okruh). Planimetrováno ze 
situace.
2,1=2,1000 [A]

2 Základy 0.00
4 26A14 VRTY PRO SLOUPKY OPLOCENÍ TŘ. TĚŽITELNOSTI I D DO 300MM M 24.30 0.00

Vrty pro sloupky oplocení. Planimetrováno ze situace.
sloupky: 19*0,9 =17,1000 [A] m 
vzpěry: 10*0,72=7,2000 [B] m 
Celkem: A+B=24,3000 [C] m

5 27231 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU M3 4.42 0.00
Základy sloupků a vzpěr v oplocení a základ a podezdívka pro nové oplocení - imitace 
kovaného oplocení navazující na stávající oplocení s umístěním brány pro údržbu. 
Planimetrováno ze situace.
sloupky: 19*0,065=1,2350 [A] 
vzpěry: 10*0,058=0,5800 [B] 
podezdívka: 2,6 =2,6000 [C] 
Celkem: A+B+C=4,4150 [D]

Množství
Cena

5/18108
SO 752.1

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ
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Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Množství
Cena

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ

3 Svislé konstrukce 0.00

6 33894A
SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ KOTVENÉ DO PATEK NEBO 
BERANĚNÉ

T 0.14 0.00

Navrženy sloupky o velikosti 2,6 m, váha sloupku cca 4,5 kg, vzpěry 2,9 kg, a sloupky 
pro imitaci kovaného oplocení. Planimetrováno ze situace.
sloupky (drátěný plot): 19 * 0,0045 =0,0855 [A] t 
sloupky (imit. kov. opl.) 4 * 0,005 =0,0200 [B] t 
vzpěry: 10 * 0,0029 =0,0290 [C] t 
Celkem: A+B+C=0,1345 [D] t

7 Přidružená stavební výroba 0.00
7 767911 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO STANDARDNÍHO M2 104.00 0.00

Zrušené části stávajícího oplocení ČD nahrazeny novým oplocením, pro zabránění 
vstupu veřejnosti do prostoru kolejiště u vjezdu do parkovacího domu navrženo oplocení 
z pozinkovaného pletiva, výška oplocení 2 m. Planimetrováno ze situace. Položka 
zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, 
upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou 
úpravu.
Pod přístupovou lávkou = 14,2 m 
U vjezdu do parkovacího domu = 37,8 m 
Celkem = 14,2+37,8 = 52 m 
Výška plotu 2 m: 52*2 =104,0000 [A] m2

8 76795 OPLOCENÍ Z OCEL PROFILŮ M2 8.64 0.00
Imitace kovaného oplocení, které navazuje na kované oplocení podél ulice Nádražní 
okruh. V tomto oplocení je umístěna brána pro údržbu. 
Položka zahrnuje vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, 
podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, 
kompletní povrchovou úpravu. Planimetrováno ze situace.
5,4 m * 1,6 =8,6400 [A] m

9 76796 VRATA A VRÁTKA M2 4.80 0.00

Dvoukřídlá brána š. 3 m pro údržbu v oplocení - položka je včetně povrchových úprav 
(brána v oplocení - imitace kovaného plotu). Planimetrováno ze situace. Položka zahrnuje 
vedle vlastních vrat a vrátek i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací 
prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, jsou 
zahrnuty i sloupky včetně kotvení, základové patky a nutných zemních prací.

3 *1.6=4,8000 [A] m
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Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Množství
Cena

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ

10 78312 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST M2 20.00 0.00

Nátěr stávajícího oplocení podél ulice Nádražní okruh, na které se bude napojovat 
oplocení města (imitace kovaného oplocení s bránou) a také lávka - vstup do parkovacího 
domu pro pěší. Položka zahrnuje kompletní povlaky nátěrů (i různobarevné) včetně 
úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho 
vyspravení a provedení nátěrů. Planimetrováno ze situace.

20=20,00 [A]
9 Ostatní konstrukce a práce 0.00

11 938552 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2 15.00 0.00
Očištění zídky pod stávajícím oplocením podél ulice Nádražní okruh - otryskání pískem. 
Planimetrováno ze situace.
15 =15,00 [A]

12 966843 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z RÁMEČ PLETIVA M 103.00 0.00
Kompletní demontáž a likvidace oplocení z rámečkového pletiva vč. odstranění sloupků a 
podezdívky, vrat a vrátek. Planimetrováno ze situace.
103 =103,0000 [A] m

13 966846 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ KOVOVÉHO PROFILOVÉHO M 8.40 0.00
Kompletní demontáž a likvidace části stávajícího oplocení z kovových profilovaných prvků 
vč. sloupků (část navázání na lávku do parkovacího domu a v místě křížení na ZÚ). 
Planimetrováno ze situace.
8,4 =8,4000 [A] m

14 96715 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON M3 4.00 0.00
Odstranění podezdívky (resp. zídky pod oplocením) u rušeného stávajícího oplocení ČD. 
Planimetrováno ze situace.
4 =4,0000 [A] m3
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Firma: SHB, akciová společnost

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky 2018_OTSKP

Stavba: Přestupní terminál Opava východ - ulice Skladištní CPV kódy: SO 801 0.00

Rozpočet: Vegetační úpravy ulice Skladištní 77310000-6; 45233200-1; 45233250-6

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 0.00
1 17620 VÝPLNĚ ZE ZEMIN BEZ ZHUT M3 16.00 0.00

Dodání ornice pro pozemkové úpravy. 
Předpokládaný objem ornice pro rozprostření: cca 122 m3 
Zpětné použití ornice z ploch ZPF: cca 106 m3
122-106 =16,0000 [A] m3

2 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 48.75 0.00
Rozprostření ornice v tl. 0,15 m na ploše cca 325 m2. K rozprostření bude zpětně 
použita sejmutá ornice z ploch ZPF (cca 106 m3) a dovezená ornice (cca 16 m3). Patrno 
z koordinační situace.
325 m2 * 0,15 m =48,7500 [A] m3

3 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 73.25 0.00
Rozprostření ornice v tl. 0,15 m na ploše cca 488,33 m2. K rozprostření bude zpětně 
použita sejmutá ornice z ploch ZPF (cca 106 m3) a dovezená ornice (cca 16 m3) Viz 
koordinační situace.
488,33 m2 * 0,15 m =73,2495 [A] m3

4 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 813.33 0.00
Osetí travní směsí po ohumusování. Doporučeno zohlednit původní druhy trav. 
V době od založení trávníku do předání je nutno o vegetační úpravy pečovat. 
Položka zahrnuje výsev na ornici, zalévání, první pokosení (to vše bez ohledu na sklon 
terénu). Viz koordinační situaci.
813,33 =813,3300 [A] m2

5 18461 MULČOVÁNÍ M2 35.50 0.00
Mulčování, tloušťka přeš 100 mm do 150 mm, položka zahrnuje dodání a rozprostření 
mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na 
sklon terénu, stabilizaci mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče, naložení a odvoz 
odpadu. Viz koordinační situace.
Stromy: 3,14*0,5*0,5*7 =5,4950 [A] 
Keře: 30=30,0000 [B] 
Celkem: A+B=35,4950 [C]

Množství
Cena

5/18108
SO 801

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ
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Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Množství
Cena

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ

6 184A2 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY 57.00 0.00

Výsadba keřů (jalovec, tis) v ulici Skladištní a popínavých rostlin (loubinec) v zeleném 
pásu š. 0,7 m podél parkovacího domu. Položka zahrnuje i hloubení jamek pro keře s 
event. výměnou půdy, dále hnojení, zálivku a pod. Patrno z koordinační situace.

Juniperus chinensis - jalovec poléhavý - 40 ks 
Taxus barcota - tis - 2 ks 
Parthenocissus tricuspidata - loubinec trojcípý - 15 ks 
Celkem: 40+2+15=57,0000 [A]

7 184B12
VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 10CM, VÝŠ 
DO 1,7M

KUS 1.00 0.00

Vysazování stromů vč. hloubení jamek, hnojení, zálivku, chráničky, kůlů, nátěrů a pod. 
Patrno z koordinační situace.

Betula pendula "Youngii" - bříza bělokorá kultivar - prům. 30 mm, 1 ks =1,0000 [A]

8 184B14
VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM, 
PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M

KUS 3.00 0.00

Vysazování stromů vč. hloubení jamek, hnojení, zálivku, chráničky, kůlů, nátěrů a pod. 
Patrno z koordinační situace.
Grataegus monogyna - hloh jednosemenný - prům. 40 mm, 3 ks =3,0000 [A]

9 184B17
VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 20CM, 
PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M

KUS 3.00 0.00

Vysazování stromů vč. hloubení jamek, hnojení, zálivku, chráničky, kůlů, nátěrů a pod. 
Patrno z koordinační situace.
Acer platanoides - platan jasanolistý - prům. 60 mm, 1 ks =1,0000 [A] 
Acer Pseudoplatanus - javor klen- prům. 60 mm, 1 ks =1,0000 [B] 
Fraximus angustifolia - javor úzkolistý - prům. 60 mm, 1 ks =1,0000 [C] 
Celkem: A+B+C=3,0000 [D]
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Firma: SHB, akciová společnost

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky 2018_OTSKP

Stavba: Přestupní terminál Opava východ - ulice Skladištní CPV kódy: SO 801.1 0.00

Rozpočet: Vegetační úpravy ulice Skladištní - v 1. roce 77310000-6; 45233200-1; 45233250-6

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 0.00
1 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 8 133.30 0.00

Porealizační péče v prvním roce. Položka zahrnuje zalévání, hnojení, ošetřování, 
celoplošné sekání trávníku (kosení, shrabání a odstranění shrabků), apod. V případě 
výskytu nevzešlých a holých míst také jejich dosev. Předpoklad 10x ročně.

10*813,33=8 133,3000 [A]
2 18472 A OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH KUS 256.00 0.00

Porealizační péče v prvním roce. Předpoklad: 4x ročně – vypletí, hnojení vícesložkovým 
hnojivem 
 Ošetřování výsadeb dále zahrnuje mechanické odplevelení namulčovaných ploch s 
nakypřením (odstranění nežádoucích rostlin i s kořeny), udržování mulče ve funkčním 
stavu (odstraňování napadané zeminy, odstraňování organického mulče od krčku stromů 
apod.), vyžínání trávy mezi řadami výsadeb na svazích, odstraňování suchých a 
poškozených částí rostlin, výchovný řez stromů, kontrolu a opravu kotvení a úvazků a 
nahrazování uhynulých dřevin, udržování výsadbové mísy stromů, hnojení, zalévání, 
odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady 
(naložení na dopravní prostředek, odvoz, složení) apod.

Počet stromů: 7 ks =7,0000 [A] 
Počet keřů: 57 ks =57,0000 [B] 
Celkem: A+B=64,0000 [C] 
4*C =256,0000 [D]

Množství
Cena

5/18108
SO 801.1

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ
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Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Množství
Cena

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ

3 18472 B OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH KUS 128.00 0.00

Porealizační péče v prvním roce. Předpoklad: 2x ročně – chemické ošetření proti 
škůdcům a chorobám 
Ošetřování výsadeb zahrnuje mechanické odplevelení namulčovaných ploch s 
nakypřením (odstranění nežádoucích rostlin i s kořeny), udržování mulče ve funkčním 
stavu (odstraňování napadané zeminy, odstraňování organického mulče od krčku stromů 
apod.), vyžínání trávy mezi řadami výsadeb na svazích, odstraňování suchých a 
poškozených částí rostlin, výchovný řez stromů, kontrolu a opravu kotvení a úvazků a 
nahrazování uhynulých dřevin, udržování výsadbové mísy stromů, hnojení, zalévání, 
odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady 
(naložení na dopravní prostředek, odvoz, složení) apod.

Počet stromů: 7 ks =7,0000 [A] 
Počet keřů: 57 ks =57,0000 [B] 
Celkem: A+B=64,0000 [C] 
2*C=128,0000 [D]

4 18472 C OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH KUS 64.00 0.00

Porealizační péče v prvním roce. Předpoklad: 1x ročně – kontrola a oprava úvazku u 
stromů, výchovné řezy pro stromy 
Ošetřování výsadeb dále zahrnuje mechanické odplevelení namulčovaných ploch s 
nakypřením (odstranění nežádoucích rostlin i s kořeny), udržování mulče ve funkčním 
stavu (odstraňování napadané zeminy, odstraňování organického mulče od krčku stromů 
apod.), vyžínání trávy mezi řadami výsadeb na svazích, odstraňování suchých a 
poškozených částí rostlin, výchovný řez stromů, kontrolu a opravu kotvení a úvazků a 
nahrazování uhynulých dřevin, udržování výsadbové mísy stromů, hnojení, zalévání, 
odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady 
(naložení na dopravní prostředek, odvoz, složení) apod.

Počet stromů: 7 ks =7,0000 [A] 
Počet keřů: 57 ks =57,0000 [B] 
Celkem: A+B=64,0000 [C] 
1*C=64,0000 [D]
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Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Množství
Cena

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ

5 18472 D OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH KUS 512.00 0.00

Porealizační péče v prvním roce. Předpoklad: 8x ročně - doplnění mulčovací kůry + 
zálivka 
Ošetřování výsadeb dále zahrnuje mechanické odplevelení namulčovaných ploch s 
nakypřením (odstranění nežádoucích rostlin i s kořeny), udržování mulče ve funkčním 
stavu (odstraňování napadané zeminy, odstraňování organického mulče od krčku stromů 
apod.), vyžínání trávy mezi řadami výsadeb na svazích, odstraňování suchých a 
poškozených částí rostlin, výchovný řez stromů, kontrolu a opravu kotvení a úvazků a 
nahrazování uhynulých dřevin, udržování výsadbové mísy stromů, hnojení, zalévání, 
odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady 
(naložení na dopravní prostředek, odvoz, složení) apod.

Počet stromů: 7 ks =7,0000 [A] 
Počet keřů: 57 ks =57,0000 [B] 
Celkem: A+B=64,0000 [C] 
8*C =512,0000 [D]
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Firma: SHB, akciová společnost

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky 2018_OTSKP

Stavba: Přestupní terminál Opava východ - ulice Skladištní CPV kódy: SO 801.2 0.00

Rozpočet: Vegetační úpravy ulice Skladištní - ve 2. roce 77310000-6; 45233200-1; 45233250-6

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 0.00
1 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 8 133.30 0.00

Porealizační péče ve druhém roce. Položka zahrnuje zalévání, hnojení, ošetřování, 
celoplošné sekání trávníku (kosení, shrabání a odstranění shrabků), apod. V případě 
výskytu nevzešlých a holých míst také jejich dosev. Předpoklad 10x ročně.

10*813,33=8 133,3000 [A]
2 18472 A OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH KUS 256.00 0.00

Porealizační péče ve druhém roce. Předpoklad: 4x ročně – vypletí, hnojení 
vícesložkovým hnojivem 
Ošetřování výsadeb dále zahrnuje mechanické odplevelení namulčovaných ploch s 
nakypřením (odstranění nežádoucích rostlin i s kořeny), udržování mulče ve funkčním 
stavu (odstraňování napadané zeminy, odstraňování organického mulče od krčku stromů 
apod.), vyžínání trávy mezi řadami výsadeb na svazích, odstraňování suchých a 
poškozených částí rostlin, výchovný řez stromů, kontrolu a opravu kotvení a úvazků a 
nahrazování uhynulých dřevin, udržování výsadbové mísy stromů, hnojení, zalévání, 
odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady 
(naložení na dopravní prostředek, odvoz, složení) apod.

Počet stromů: 7 ks =7,0000 [A] 
Počet keřů: 57 ks =57,0000 [B] 
Celkem: A+B=64,0000 [C] 
4*C =256,0000 [D]

Množství
Cena

5/18108
SO 801.2

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ
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Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Množství
Cena

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ

3 18472 B OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH KUS 128.00 0.00

Porealizační péče ve druhém roce. Předpoklad: 2x ročně – chemické ošetření proti 
škůdcům a chorobám 
Ošetřování výsadeb zahrnuje mechanické odplevelení namulčovaných ploch s 
nakypřením (odstranění nežádoucích rostlin i s kořeny), udržování mulče ve funkčním 
stavu (odstraňování napadané zeminy, odstraňování organického mulče od krčku stromů 
apod.), vyžínání trávy mezi řadami výsadeb na svazích, odstraňování suchých a 
poškozených částí rostlin, výchovný řez stromů, kontrolu a opravu kotvení a úvazků a 
nahrazování uhynulých dřevin, udržování výsadbové mísy stromů, hnojení, zalévání, 
odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady 
(naložení na dopravní prostředek, odvoz, složení) apod.

Počet stromů: 7 ks =7,0000 [A] 
Počet keřů: 57 ks =57,0000 [B] 
Celkem: A+B=64,0000 [C] 
2*C=128,0000 [D]

4 18472 C OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH KUS 64.00 0.00

Porealizační péče ve druhém roce. Předpoklad: 1x ročně – kontrola a oprava úvazku u 
stromů, výchovné řezy pro stromy 
Ošetřování výsadeb dále zahrnuje mechanické odplevelení namulčovaných ploch s 
nakypřením (odstranění nežádoucích rostlin i s kořeny), udržování mulče ve funkčním 
stavu (odstraňování napadané zeminy, odstraňování organického mulče od krčku stromů 
apod.), vyžínání trávy mezi řadami výsadeb na svazích, odstraňování suchých a 
poškozených částí rostlin, výchovný řez stromů, kontrolu a opravu kotvení a úvazků a 
nahrazování uhynulých dřevin, udržování výsadbové mísy stromů, hnojení, zalévání, 
odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady 
(naložení na dopravní prostředek, odvoz, složení) apod.

Počet stromů: 7 ks =7,0000 [A] 
Počet keřů: 57 ks =57,0000 [B] 
Celkem: A+B=64,0000 [C] 
1*C=64,0000 [D]

171/175



Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Množství
Cena

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ

5 18472 D OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH KUS 512.00 0.00

Porealizační péče ve druhém roce. Předpoklad: 8x ročně - doplnění mulčovací kůry + 
zálivka 
Ošetřování výsadeb dále zahrnuje mechanické odplevelení namulčovaných ploch s 
nakypřením (odstranění nežádoucích rostlin i s kořeny), udržování mulče ve funkčním 
stavu (odstraňování napadané zeminy, odstraňování organického mulče od krčku stromů 
apod.), vyžínání trávy mezi řadami výsadeb na svazích, odstraňování suchých a 
poškozených částí rostlin, výchovný řez stromů, kontrolu a opravu kotvení a úvazků a 
nahrazování uhynulých dřevin, udržování výsadbové mísy stromů, hnojení, zalévání, 
odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady 
(naložení na dopravní prostředek, odvoz, složení) apod.

Počet stromů: 7 ks =7,0000 [A] 
Počet keřů: 57 ks =57,0000 [B] 
Celkem: A+B=64,0000 [C] 
8*C =512,0000 [D]

172/175



Firma: SHB, akciová společnost

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky 2018_OTSKP

Stavba: Přestupní terminál Opava východ - ulice Skladištní CPV kódy: SO 801.3 0.00

Rozpočet: Vegetační úpravy ulice Skladištní - ve 3. roce 77310000-6; 45233200-1; 45233250-6

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 0.00
1 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 8 133.30 0.00

Porealizační péče ve třetím roce. Položka zahrnuje zalévání, hnojení, ošetřování, 
celoplošné sekání trávníku (kosení, shrabání a odstranění shrabků), apod. V případě 
výskytu nevzešlých a holých míst také jejich dosev. Předpoklad 10x ročně.

10*813,33=8 133,3000 [A]
2 18472 A OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH KUS 256.00 0.00

Porealizační péče ve třetím roce. Předpoklad: 4x ročně – vypletí, hnojení vícesložkovým 
hnojivem 
Ošetřování výsadeb dále zahrnuje mechanické odplevelení namulčovaných ploch s 
nakypřením (odstranění nežádoucích rostlin i s kořeny), udržování mulče ve funkčním 
stavu (odstraňování napadané zeminy, odstraňování organického mulče od krčku stromů 
apod.), vyžínání trávy mezi řadami výsadeb na svazích, odstraňování suchých a 
poškozených částí rostlin, výchovný řez stromů, kontrolu a opravu kotvení a úvazků a 
nahrazování uhynulých dřevin, udržování výsadbové mísy stromů, hnojení, zalévání, 
odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady 
(naložení na dopravní prostředek, odvoz, složení) apod.

Počet stromů: 7 ks =7,0000 [A] 
Počet keřů: 57 ks =57,0000 [B] 
Celkem: A+B=64,0000 [C] 
4*C =256,0000 [D]

Množství
Cena

5/18108
SO 801.3

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ
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Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Množství
Cena

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ

3 18472 B OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH KUS 128.00 0.00

Porealizační péče ve třetím roce. Předpoklad: 2x ročně – chemické ošetření proti 
škůdcům a chorobám 
Ošetřování výsadeb zahrnuje mechanické odplevelení namulčovaných ploch s 
nakypřením (odstranění nežádoucích rostlin i s kořeny), udržování mulče ve funkčním 
stavu (odstraňování napadané zeminy, odstraňování organického mulče od krčku stromů 
apod.), vyžínání trávy mezi řadami výsadeb na svazích, odstraňování suchých a 
poškozených částí rostlin, výchovný řez stromů, kontrolu a opravu kotvení a úvazků a 
nahrazování uhynulých dřevin, udržování výsadbové mísy stromů, hnojení, zalévání, 
odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady 
(naložení na dopravní prostředek, odvoz, složení) apod.

Počet stromů: 7 ks =7,0000 [A] 
Počet keřů: 57 ks =57,0000 [B] 
Celkem: A+B=64,0000 [C] 
2*C=128,0000 [D]

4 18472 C OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH KUS 64.00 0.00

Porealizační péče ve třetím roce.  Předpoklad: 1x ročně – kontrola a oprava úvazku u 
stromů, výchovné řezy pro stromy 
Ošetřování výsadeb dále zahrnuje mechanické odplevelení namulčovaných ploch s 
nakypřením (odstranění nežádoucích rostlin i s kořeny), udržování mulče ve funkčním 
stavu (odstraňování napadané zeminy, odstraňování organického mulče od krčku stromů 
apod.), vyžínání trávy mezi řadami výsadeb na svazích, odstraňování suchých a 
poškozených částí rostlin, výchovný řez stromů, kontrolu a opravu kotvení a úvazků a 
nahrazování uhynulých dřevin, udržování výsadbové mísy stromů, hnojení, zalévání, 
odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady 
(naložení na dopravní prostředek, odvoz, složení) apod.

Počet stromů: 7 ks =7,0000 [A] 
Počet keřů: 57 ks =57,0000 [B] 
Celkem: A+B=64,0000 [C] 
1*C=64,0000 [D]
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Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Množství
Cena

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ

5 18472 D OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH KUS 512.00 0.00

Porealizační péče ve třetím roce. Předpoklad: 8x ročně - doplnění mulčovací kůry + 
zálivka 
Ošetřování výsadeb dále zahrnuje mechanické odplevelení namulčovaných ploch s 
nakypřením (odstranění nežádoucích rostlin i s kořeny), udržování mulče ve funkčním 
stavu (odstraňování napadané zeminy, odstraňování organického mulče od krčku stromů 
apod.), vyžínání trávy mezi řadami výsadeb na svazích, odstraňování suchých a 
poškozených částí rostlin, výchovný řez stromů, kontrolu a opravu kotvení a úvazků a 
nahrazování uhynulých dřevin, udržování výsadbové mísy stromů, hnojení, zalévání, 
odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady 
(naložení na dopravní prostředek, odvoz, složení) apod.

Počet stromů: 7 ks =7,0000 [A] 
Počet keřů: 57 ks =57,0000 [B] 
Celkem: A+B=64,0000 [C] 
8*C =512,0000 [D]
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