
VÝKOPOVÝ PLÁN - ROZMÍSTĚNÍ PILOTŮ FRANKI
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TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO
PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM 
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D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

Statutární město Opava

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 06.2
Sdružený provozní objekt ČOV Výkopy - půdorys - pilíře Franki
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LEGENDA MATERIÁLU

ŽELEZOBETONOVÁ PŘEVÁZKA PŘEVRTÁVANÝCH PILOT

PŘEVRTÁVANÁ PILOTOVÁ STĚNA

ŠTERKOPÍSKOVÉ PILOTY FRANKI V RASTRU 2,0 M*2,0 M - I.FÁZE

ZAHUŠŤOVACÍ ŠTĚRKOPÍSKOVÉ PILOTY FRANKI - II. FÁZE

POZNÁMKA :
TECHNOLOGICKÁ ÚROVEŇ PRO INSTALACI PILÍŘŮ SE PŘEDPOKLÁDÁ Z PŘEDVÝKOPU NA ÚROVNI 236,20 M N.M.

V PŘÍPADĚ NUTNOSTI BUDE ÚNOSNOST PŘEDVÝKOPU UPRAVENA

V 1. FÁZI BUDE PROVEDENO 84 KS PILÍŘŮ, V II. FÁZI 20 KS PILIŘŮ 

PŘEDPOKLÁDANÁ DÉLKA PILÍŘŮ CCA 8,00 M

POSTUP REALIZACE VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

VB2 VB3

VYTÝČOVACÍ SOUŘADNICE VIZ PŘÍLOHA D.1.6.2 - b.1

ROZPROSTŘENÍM ŠTĚRKOVÉHO POLŠTÁŘE TL. 500 MM FRAKCE 16-32 MM; 
POLŠTÁŘ BUDE ROZPROSTŘEN NA GEOTEXTILII GRAMÁŽE MIN 400 g/m2
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