

Zak.č. : 3420/DPS-2020
Arch.č.: 3420/01

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

SEZNAM PŘÍLOH

Příl. č.	Název přílohy	
A.	PRŮVODNÍ ZPRÁVA	
B.	SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	/viz příloha A./
C.	SITUAČNÍ VÝKRESY	
C.1	Situační výkres širších vztahů	M 1 : 8 000
C.2	Koordinační situační výkres	M 1 : 1 000
	<u>Komárov</u>	
C.2.1	<i>Koordinační situační výkres, díl 1</i>	
C.2.2	<i>Koordinační situační výkres, díl 2</i>	
C.2.3	<i>Koordinační situační výkres, díl 3</i>	
	<u>Suché Lazce</u>	
C.2.4	<i>Koordinační situační výkres, díl 4</i>	
C.2.5	<i>Koordinační situační výkres, díl 5</i>	
C.2.6	<i>Koordinační situační výkres, díl 6</i>	
D.	DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	
D.1	Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu	
D.1.1	SO 01 Splašková kanalizace Komárov	
D.1.2	SO 02 Splašková kanalizace Suché Lazce	
D.1.3	SO 03 Čerpací stanice ČS1 Komárov	
D.1.4	SO 04 – neobsazeno	
D.1.5	SO 05 Čerpací stanice ČS3 Suché Lazce	
D.1.6	SO 06 Čistírna odpadních vod	
D.1.7	SO 07 Přeložky sítí technického vybavení – Komárov	
D.1.8	SO 08 Přeložky sítí technického vybavení – Suché Lazce	
D.2	Dokumentace technických a technologických zařízení	
D.2.1	PS 01 Čerpací stanice ČS1 Komárov	
D.2.2	PS 02 – neobsazeno	
D.2.3	PS 03 Čerpací stanice ČS3 Suché Lazce	
D.2.4	PS 04 Čistírna odpadních vod	

E. DOKLADOVÁ ČÁST

- E.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury – aktualizace
- E.1.a Vydaná územní rozhodnutí a stavební povolení včetně jejich prodloužení
- E.1.b.1 Odkanalizování MČ Opavy – Komárov a Suché Lazce – Původní dokladová část (jen na CD)
- E.1.b.2 Odkanalizování MČ Opavy – Komárov a Suché Lazce – Změna č. 1 doklady (jen na CD)
- E.1.b.3 Odkanalizování MČ Opavy – Komárov a Suché Lazce – Aktualizace při žádosti o SP (jen na CD)
- E.1.c.1 Suché Lazce a Komárov – splašková kanalizace – Původní dokladová část (jen na CD)
- E.1.c.2 Suché Lazce a Komárov – splašková kanalizace – Aktualizace při žádosti o SP (jen na CD)
- E.2 Projekt zpracovaný báňským projektantem
- E.3 Rozsah kácení zeleně - aktualizace
- E.4 Provozně manipulační řád čerpání podzemní vody po dobu výstavby
- E.5 Zásady organizace výstavby
- E.6 Rešeršní posouzení geologických poměrů

F. NÁKLADOVÁ ČÁST

- F.1 Rozpočet
- F.2 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

srpen 2020