

LEGENDA

- KATASTRÁLNÍ MAPA (DKM Kylešovice)
- SOUČASNÝ STAV
- PROJEKTOVÝ STAV
- VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- JINÝ PROJEKTOVÝ STAV (DOS/DSP "Sídliště Kylešovice - 17. listopadu")
- VOZOVKA S KRYTEM Z ASFALTOVÉHO BETONU
- PARKOVACÍ PLOCHY S KRYTEM Z BETON. ZATRAVNŮVACÍ DLAŽBY 200/200/80 mm BARVA ŠEDÁ - POVRCH STANDARD
- ZPEVNĚNÁ PLOCHA S KRYTEM Z BETON. DLAŽDIC PLOCHÝCH 400/400 mm tl. 50 mm BARVA PŘÍRODNÍ ŠEDÁ - POVRCH TRYSKANÝ


STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- podzemní vedení silových kabelů VN do 35 kV (ČEZ Distribuce, a.s.)
- podzemní vedení silových kabelů NN do 1 kV (ČEZ Distribuce, a.s.)
- podzemní vedení kabelů veřejného osvětlení (Technické služby Opava s.r.o.)
- podzemní vedení telekomunikačních / optických kabelů (CETIN a.s., UPC Česká republika, s.r.o.)
- podzemní vedení optických kabelů (OpavaNet a.s.)
- plynovod a přípojky NTL (GridServices, s.r.o.)
- plynovod a přípojky STL (GridServices, s.r.o.)
- vodovod a přípojky (Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.)
- stoka a přípojky dešťové kanalizace (SmVaK Ostrava a.s.)
- stoka a přípojky splaškové kanalizace (SmVaK Ostrava a.s.)
- teplovody / topné kanály (OPATHERM a.s.)

POZNÁMKA:

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE ZHOTOVITEL STAVBY POVINEN POŽÁDAT JEDNOTLIVÉ SPRÁVCE NEBO VLASTNÍKY PODZEMNÍCH SÍTÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY O JEJICH VYTÝČENÍ.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.



projektová dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 251/2018 Sb.

D.1 Stavební část

Změny	c		Datum		Podpis	
	b					
	a					
Navrhl / vypracoval		Zodp. projektant	Techn. kontrola	ZHOTOVITEL		
Ing. NOVÁK Zbyněk		Ing. NOVÁK Zbyněk	Ing. NOVÁK Zbyněk	Ing. Zbyněk NOVÁK		
podpis :		podpis :	podpis :	projektová činnost ve výstavbě		
				Čajkovského 1595/49, 7 4 6 0 1 OPAVA		
				☎ +420 724 338 616		
				✉ info@projekty-novak.cz		
				www.projekty-novak.cz		
Obec : OPAVA		Kraj : MORAVSKOSLEZSKÝ	Formát	2 A4		
Objednatel : STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava			Datum	06/2019		
Akce : Sídliště Kylešovice - 17. listopadu Parkoviště na parc. č. 875/128			Čís. zakázky	18-19-PS		
Příloha : SITUACE			Stupeň : P D P S		Souprava :	
			Měřítko : 1 : 250			
			Příloha č. : D-202			