D.1.4.2 Vytapéni
Stavebni Upravy KD Zlatniky
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D.1.4.2 Vytapéni
Stavebni Upravy KD Zlatniky

1 Uvod

Predmétem projektové dokumentace pro provedeni stavby je navrh zdroje tepla a otopné
soustavy v kulturnim domé Zlatniky. Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s
platnymi predpisy a provedeni dila dle ni, musi provést odbornd firma s odbornymi
montaznimi pracovniky. Pokud je v projektové dokumentaci uveden obchodni nazev vyrobku,
jedna se pouze o informativni charakter nikoliv o pozadavek. Tento vyrobek mize byt
zaménén za jakykoliv jiny, pfi splnéni minimalnich technickych a fyzikalnich vlastnosti
uvedeného vyrobku.

2 Identifikac¢ni udaje stavby

Nazev stavby: Stavebni Upravy KD Zlatniky, zména Uzivani ¢asti stavby,
stavebni Upravy, nové vytapéni, zpevnéné plochy, novostavba
skladu, oploceni

Misto stavby: k.0. Zlatniky p.C. st. 113, st.110/1, st. 110/2, 61/1, 61/5
Stavebnik: Méstska &ast Zlatniky, 6. kvétna 52/22, Zlatniky 746 01 Opava
Vypracoval: Tomas Ryng|, DiS.

Roven 95

516 01 Rychnov nad Knéznou

tomas.ryngl@gmail.com
Zodpovida: Ing. Petr Kulicka

CKAIT: 0602151

3 Zdakladni normy
Pri projektovych pracich byly dodrzeny vSechny souvisejici normy a predpisy, zejména:
o CSN 06 0310 - Tepelné soustavy v budovach - projektovani a montaz
o CSN 06 1008 - Pozarni bezpecnost tepelnych spotiebicd
o CSN 06 0830 +Z1 - Tepelné soustavy v budovach — Zabezpecovaci zafizeni
o CSNEN 12 831 - Tepelné soustavy v budovach - Vypocet tepelného vykonu

e CSN 73 0872 - Ochrana staveb proti ifeni pozaru vzduchotechnickym zafizenim

4 Podklady pro zpracovani PD

e Stavebni projektova dokumentace objektu,

e Pozadavky zastupcl investora,

e Projednani se zastupci investora projektové dokumentace v rozpracovanosti a
zavérecné jednani.
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5 Tepelna bilance

Pro hodnoceni tepelnych ztrat dle €SN EN 12 831 bylo vyuZito stavajicich podklad(

v podobé stavebni projektové dokumentace.

Oblastni teplota:

Pocet topnych dnd (pro 15°C):

Uvazovany tepelny spad sytému vytapéni:
Souhrnna tepelna ztrata:

Predpokladana spotreba plynu na vytapéni:
Predpokladana spotreba plynu na ohrev vody:

Tento dokument obsahuje vSechny zadané useky

-15°C
274

60/40°C, 40/32°C
58,7 kW

15574 m>/rok
2008 m3/rok

te= -15 °C  tp= 18,1 °C  nsp= 2,5 systém rozmérd: E - vnéjsi
podl. [ &m. ucel usek| & | np Vi Api Oy O Dyim Qem Gem
°C m3 m? w w w w W.m-2
USEK 0
10 1003 | Sklad N 2 0,5 71,3 27,4 218 -207 11 11 0,4
10 1004 | Sklad N 4 05 55,7 21,4 189 -103 87 87 4,0
10 1005 | Sklad N 0| 05 92,6 35,6 252 -223 29 29 0,8
11 1106 | Archiv N | 14 | 05 8,3 2,6 43 -40 2 2 0,8
11 1107 | Uklidova mistnost N[ 15| 0,5 4,6 1,4 24 -22 2 2 1,7
21 2105 | Sklad N | 13| 0,5 17,4 54 86 -70 16 16 3,0
> usek N 250,0 93,8 812 -665 148 148
USEK 1
10 1001 | Zadvefi 1] 15| 05 8,5 3,3 43 1056 1100 1100 | 337,0
10 1002 | Koupelna 1] 24| 05 11,8 4,5 78 1260 1338 1338 | 294,1
10 1006 | Sklad 1] 15| 05 103,9 40,0 530 2074 2 604 2604 65,2
¥ Usek 1 USEK 1 1242 | 478 652 | 4390 | 5041 | 5041
USEK 2
11 1101 | Zadvefi 2|1 20| 05 50,5 15,5 301 1051 1351 1351 87,0
11 1102 | Pracovna uradu 2|1 20| 05 102,5 31,6 610 985 1595 1595 50,5
11 1103 | Chodba 21 20| 05 25,9 8,0 154 293 447 447 56,0
11 1104 | Zasedaci mistnost 21 22| 05 155,3 47,8 977 2504 3481 3481 72,9
11 1105 | Kuchynka 2| 20| 05 25,9 8,0 154 314 468 468 58,8
11 1108 | Umyvarna muzi ver. 21 20| 05 12,2 3,8 73 130 203 203 54,0
11 1109 | WC muzi ver. 2 20 0,5 3,8 1,2 23 159 182 182 154,7
Umyvéarna

11 1110 | zaméstnanci 2|1 20| 05 6,3 2,0 38 150 187 187 96,0
11 1111 | WC zaméstnanci 21 20| 05 3,8 1,2 23 231 254 254 | 217,0
11 1112 | WC Zenyl/inv. 2| 20| 05 8,8 2,7 53 173 225 225 82,8
Y usek 2 USEK 2 395,1 | 121,6 2 404 5989 8 393 8 393
USEK 3
21 2101 | Zadveri 3| 20| 05 18,4 57 109 849 959 959 | 169,5
21 2102 | Restaurace hosté 3] 20| 05 169,6 52,2 1009 4 995 6 004 6004 | 1151
21 2103 | Vycep 3| 20| 05 32,7 10,1 195 963 1158 1158 | 115,1
21 2104 | Chodba 3] 20| 05 27,8 8,6 165 961 1126 1126 | 131,7
21 2106 éatna/umyv. 3] 20| 05 13,5 4,2 81 663 744 744 | 178,6
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21 2107 | WC zam. 3] 20| 05 8,8 2,7 53 704 757 757 | 278,6
21 2108 | Chodba 3] 20| 05 29,5 9,1 175 695 870 870 96,0
21 2109 | Kuchyné 3] 20| 05 44,9 13,8 267 1361 1628 1628 | 118,0
21 2111 | Umyvérna muZi 3] 20| 05 6,1 1,9 37 174 211 211 | 1117
21 2112 | Pisoér 3] 20| 05 7,5 2,3 45 210 255 255 | 110,3
21 2113 | WC muzi 3] 20| 05 4,1 1,3 24 141 165 165 | 131,3
21 2114 | Umyvérna Zzeny 3] 20| 05 6,1 1,9 37 138 174 174 92,2
21 2115 | WC Zeny 3] 20| 05 50 15 30 114 144 144 93,8
21 2116 | WC zZenyl/inv. 3] 20| 05 9,1 2,8 54 219 274 274 97,6
¥ Usek 3 USEK 3 383,1 | 117,9 2279 | 12188 | 14468 | 14 468

USEK 4

31 3101 | Vstup, Satna 4| 20| 05 80,6 24,8 479 2649 3129 3129 | 126,2
31 3103 | Salonek 4| 20| 05 123,0 37,8 732 4080 4811 4811 | 127,2
31 3104 | Saél 4| 20| 05 7145 | 1552 4251 | 14605 | 18856 | 18856 | 121,5
31 3105 | Podium 4| 20| 05 37,1 11,4 220 1132 1353 1353 | 118,7
31 3106 | Umyvarna Zzeny 4| 20| 05 15,4 4,7 92 392 483 483 | 101,9
31 3107 | Chodba 4| 20| 05 10,9 34 65 253 318 318 94,7
31 3108 | Sprcha zeny 4| 24| 05 3,9 1,2 26 294 321 321 | 263,9
31 3109 | WC Zeny 4| 20| 05 3,9 1,2 23 62 85 85 70,3
31 3110 | WC Zeny 4| 20| 05 53 1,6 31 346 377 377 | 232,7
31 3111 | Umyvarna muzi 4| 20| 05 5,9 1,8 35 92 128 128 70,0
31 3112 | Pisoary 4| 20| 05 12,3 3,8 73 492 566 566 | 149,6
31 3113 | WC muzi 4| 20| 05 3,9 1,2 23 210 233 233 | 1919
¥ Usek 4 USEK 4 1016,8 | 248,2 6052 | 24607 | 30660 | 30660

¥ budovy 2169,2 | 629,3 | 12199 | 46510 | 58 709

Legenda

Dy, - tepelna ztrata mistnosti vétranim

®um - celkovy navrhovy tepelny vykon mistnosti
Qem Oym + Q;

Oy tepelna ztrata mistnosti prostupem tepla

6 Zdroj tepla

Potfeba tepla bude kryta kaskadou plynovych kondenzacnich kotll s jmenovitym vykonem
pfi 80/60°C 33,7 kW (jeden ks). Za kaskddou kotlli bude zapojen HVDT, ze kterého bude
topna voda vedena do rozdélovace + sbérace, kde bude systém délen na 6 topnych okruh(.
Topné okruhy jsou definovany systémem vytapéni a Casti objektu — 3x otopna télesa, 2x
podlahové vytapéni a 1x topna voda pro neprfimotopny ohrev teplé uzitkové vody. Parametry
jednotlivych zafizeni jsou:
PK1 - Plynovy kondenzacni kotel, zavésny,

e Jmenovity vykon pfi 80/60°C = 33,7 kW

e Jmenovita spotieba plynu = 3,63 m*/h

e Max. mnozstvi kondenzatu = 3,5 I/h

e Integrovany pojistny ventil = 3 bar

e Rozméry (S xvxh)=520x 735 x 425 mm

e Hmotnost = 48 kg
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e Privod spalovaciho vzduchu a odvod spalin proveden koaxialnim potrubim DN
80/125, potrubi vedeno ve stavajici kominové sachté. Nad kotlem osazen revizni kus,
ukonéeno kominovou hlavici.

¢ Nutné odkanalizovani kotle!

AN1 - Hydraulicky oddélova¢ dynamickych tlaka
e Pro vykon do 100 kW

RS1 - Kombinovany rozdélovac pro 1x pfivod + 6x topny okruh
e Osazen na konzolach na sténé, opatren tepelnou izolaci
e Roztece a dimenze vyvodud budou dle skutecné vybranych komponent (Cerpadlové
skupiny) ve vybérovém fizeni!

OV1 - Neprimotopny zasobnik teplé vody
e Objem=740L
e Rozméry (@ xv) =1030x 1920 mm
e Hmotnost = 259 kg (netto)
e Teplosménna plocha vyméniku = 3,0 m?
e Sitka transportniho otvoru = 800 mm

EN1 - Tlakova expanzni nadoba

e Tlakova expanzni nadoba
e Objem = 140 L, Max. provozni tlak = 6 bar
e Rozméry (@ x v) = 480 x 912 mm

UV1 - Sada upravny vody pro max. prutok 10 I/min
¢ Nutny pfivod studené vody!

Zapojeni celého systému zdroje tepla bude dle montdZzniho postupu vyrobce plynového
kotle!
7 Odvod kondenzadtu a vypousténi

Pro odkanalizovani vypoustécich kohoutll a pojistnych ventilli v mistnosti 003 bude vyuzito
kanalizace. Tam bude voda svedena pomoci pruznych hadic min. @ 2" do odkapniho kalichu
s kulickou. Kondenzat bude vede do kanalizace pres neutralizacni box, ktery bude upravovat
jeho pH.
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8 Zabezpecovaci zarizeni a doplrniovadni vody

V mistnosti 103 bude umisténa tlakovd expanzni nddoba s objemem 140 |, ktera bude
pokryvat expanzi topné vody v systému vlivem rozdilG provoznich teplot. V kazdém plynovém
kotli bude instalovan pojistny ventil s oteviracim pretlakem 3 bar.

Vypocet:
Wykon zdroje fepla - pojising wikon Qp = &0 KW
Soutinitel zvEtZeni objemu  n= 00222 | 777
T . i - - c : 7
Maximalni teplota otopne vody max pit (tmay - 10 °C)
Zadejte nejnizsi z téchto prvki soustavy
B Konstrukeni pretlak Wyska nad MR
- Prx hyR
oT R .
P
MR Kotel 400 kPa -1.5 m
h - CE L R
= Otopne téleso kPa -20 m
En .
_ - Pr jiné zafizeni 300 kPa 20 m
i 1l
. = w
=]
MB é 2
Konstrukéni pretlak o
PE = 280 kPa 7
soustavy (v MR) K T
Wyika nejvyisiho bodu olopné soustavy h= m7r7 Mejniz3 pretlak soustavy pg gov = kPa 777
MejniZ3f pracovni pretiak soustavy [ pg = kPa 777 Pad = Pddey = VYHOVUJIE
Mejwy3s pracovni preflak soustavy Ph.dov = kPa 777 P * Phdow = VYHOVUJIE
Vodni objem otopné soustavy
Kotel W = a50 I
Potrubi Vp= 1777

Otopna télesa VoT=

Ostatni zafizen Vost= [0 |l

V=Vk+Vp+VOT+V031= I_

Vysledky
Wypotitany objem expanzni flakové nadoby Vet = 1277
Wnitini pramér pojistného potrubi dy = 1537 |mm 277

9 Kvalita obéhové vody

Nové napusténa obéhova voda bude bezbarvj, Cista a bez nerozpusténych latek. Kvalita vody
bude dle pozadavk( vyrobce plynového kotle, ktery toto stanovi v podminkach instalace.
Pred instalaci nové technologie do soustavy bude provedeno kompletni vypusténi soustavy.

KD Zlatniky_UT_technicka zprava.doc 6
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Nova obéhova voda bude kontrolovana provozovatelem min. 2x rocné. Pfi nesplnéni
pozadavku na kvalitu vodu je nutné ji upravit.

10 Legenda vétvi
V1 Ohftev vody

e 60/40°C,
e m = 3496 kg/h,
e p=19kPa

e Cu42x1,5-1Z50
V2 Kulturni dam, télesa

e 60/40°C,
e m = 1065 kg/h,
e p=10,5kPa

e Cu35x1,5-1Z50
V3 Restaurace, télesa

e 60/40°C,
e m =225kg/h,
e p=157kPa

e Cu15x1,0-1Z30
V4 Restaurace, podlahové vytapéni

e 45/37°C,
e m =471kg/h,
e p=62kPa

e Cu28x1,5-1740
V5 Obecni urad, podlahové vytapéni

e 38/31°C,
° m = 488 kg/h,
e p=128kPa

e Cu22x1,0-1Z30
Vo6 Obecni urad, télesa

e 60/40°C,
° m = 319 kg/h,
e p=78kPa

e (Cul18x1,0-1Z30
11  Regulace

Otopny systém bude regulovan pomoci ekvitermni regulace, ktera bude kaskadné ovladat
oba kotle. Projekt nepredpoklada umisténi prostorovych termostatd. Topny systém bude
fizen dle ¢asového programu, ktery bude nastaveny v regulaci PK.

12  Priprava teplé vody

Viz. profese ZTI.

KD Zlatniky_UT_technické zprava.doc 7
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13  Privod spalovaciho vzduchu a odvod spalin

Z kazdého plynového kotle budou spaliny odvedeny prefabrikovanou koncentrickou sadou
DN 80/125, ktera bude zacinat pfipojenim na PK1 reviznim kolenem. Poté bude vedena svisle
nad stfechu, kde bude ukoncena stfesni kominovou hlavici.

14  Rozvodné potrubi a armatury

Systém rozvodl potrubi Ustfedniho vytapéni v objektu byl navrzen jako uzaviena dvou-
trubkova otopna soustava s nucenym obéhem topného média (topna voda). Tepelny spad je
fizen ekvitermné bud pomoci prostorovych termostatl, nebo dle nastavitelnych rezimd
elektrokotle. Veskeré rozvody topného media budou provedeny z médéného potrubi
spojovaného pajenim. Vodorovné Useky potrubi budou ulozeny ve spadu 0,3 %eo. Potrubni
horizontalni i vertikalni rozvody budou vedeny pomoci zavéseni pod stropem, pfi zemi, v
podlaze a po sténé nebo ve sténé.

Potrubi topné vody bude izolovano tepelnou izolaci tvofenou pénovym polyetylenem
s uzavienou bunécnou strukturou v tloustkach.

oevvs

v nejvysSim bodé soustavy musi byt zajisténo odvzdusnéni - idealné automatickym
odvzdusnovacim ventilem.

15  UloZeni potrubi

Trasy jednotlivych rozvodd, dimenze vSech Usekl a situovani odbocek je patrno z vykresové
dokumentace. Potrubni rozvody budou uloZeny v podlahach a sténach nebo budou zavéseny
na atypickych i normalizovanych prvcich systému a v pfipadé potreby i na zavésech z U ¢i L
profild. Potrubi musi byt uloZzeno tak, aby neprenaselo hluk a vibrace do konstrukci objektu.
Maximalni rozteCe potrubnich zavés( lezatych i svislych budou provedeny dle vyrobce
potrubi a vyrobce uchyceni. Potrubi bude vedeno s minimalnim spadem 0,3%.

Potrubi: Vzdalenost ulozeni:
DN 10 1,34
DN 15 1,61
DN 20 1,92
DN 25 2,28
DN 32 2,67
DN 40 2,92

16  Otopna télesa

Pro zajisténi tepelné pohody budou pouzita deskova otopna télesa typ ventil kompakt se
spodnim pripojenim. Otopna télesa budou na otopnou soustavu napojena pfimymi nebo

KD Zlatniky_UT_technické zprava.doc 8
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rohovymi regulac¢nimi Sroubenimi. Ocelova deskova otopna télesa budou s vyskou 600 mm.
1, 2 a 3 deskové s prestupni plochou, roztec svislych kanalt 33,3 mm. Provozni tlak 1 MPa,
provozni teplota do 110°C, 100 % zkouska tésnosti u vyrobce se zkusebnim tlakem 1,3 MPa.
Spodni pfipojeni vpravo s rozteci 50 mm s vloZzenym ventilem s druhou regulaci nastavitelnou
v 6 stupnich s moznosti pripojeni termostatické hlavice s pripojovacim zavitem M 30 x 1,5.
Zakladni vybava otopného télesa obsahuje horni snadno snimatelny kryt, bocni plné kryty,
odvzdusnovaci a zaslepovaci zatky, upeviovaci sadu vcetné veskerého pfrislusenstvi pro
montaz. Povrchova Uprava provedena vyrobcem ve dvou vrstvach, pro zakladni vrstvu
pouzita metoda KTL, zakladni odstin RAL 9016, moznost vybéru dalSich barevnych odstind.
Na vsech otopnych télesech budou osazeny termostatické hlavice.

17  Podlahové vytapéni

Jako doplikovy zdroj tepla v objektu bude vyuzito podlahového vytapéni. Jednotlivé okruhy
podlahového vytapéni budou provedeny z potrubi PEX-AL-PEX 18x2,0 a budou napojeny na
rozdélovace + sbérace (RS2 a RS3), které jsou umistény v mistnostech 1.104 a 2.103.
Jednotlivé okruhy budou od sebe a od obvodovych konstrukci od-dilatovany a pfi prechodu
potrubi z jedné topné desky do druhé bude potrubi opatfeno ochrannou trubkou. Pfi
montazi bude dodrzen montazni postup firmy dodavajici systém vytapéni. Nabytek bude
volen na nozickach.

18 Natery

Potrubi ani zafizeni neni nutné opatfit navrhem z divodu malé pravdépodobnosti vyskytu
koroze.

19 Bezpecnost prdce

Bezpecnost prace by se méla fidit dle vSech platnych zakon( a nafizeni vlady a to zejména:

e Zakon ¢ 262/2006 Sb. (Zak. prace) ve znéni pozdéjsich predpisu
e Zakon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
e Narizeni vlady 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi pracich na stavenistich
e Narizeni vlady 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pri praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky
VSichni pracovnici, pracujici na stavbé, musi byt proskoleni odpovédnym pracovnikem
(stavbyvedoucim) z bezpecnostnich predpisl v rozsahu potfebném pro vykon jejich prace na
stavbé. Pracovnici, ktefi nespliuji podminky odborné a zdravotni zplsobilosti nesmi provadét
prace, pro které je tato zpUsobilost nutna (prace ve vyskach, obsluha stavebnich strojd, svarec
apod.). Pracovnici na stavbé musi byt dale odpovédnym pracovnikem seznameni se:

KD Zlatniky_UT_technické zprava.doc 9
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e vstupy na stavbu

e umisténim hlavniho vypinace el. proudu

e vnitro-stavenistnimi komunikacemi

e prlbéhem a ochrannymi pasmy inzenyrskych siti

e vymezenymi prostorami pro zhotovitele

e pozarnimi poplachovymi smérnicemi

e traumatologickym planem

e technologickym postupem a vyhodnocenim rizik pro stavbu

e jinymi skutecnostmi specifickymi pro stavbu, s nimiz musi byt kazdy pracovnik na
stavbé seznamen

Pracovnici jsou vybaveni s ohledem na posouzeni rizik a v souladu se smérnici spolecnosti
pro jejich poskytovani potfebnymi ochrannymi pracovnimi prostfredky Odpovédny
stavbyvedouci realizacni firmy ma k dispozici na stavbé evidenci o provedenych Skolenich, o
splnéni podminek zdravotni zpUsobilosti vede evidenci personalni Utvar spolecnosti.
Stavbyvedouci provede proskoleni odpovédného pracovnika subdodavatele. Provede rfadnou
predavku pracovisté, jejiz soucasti je vymezeni pracovniho prostoru a seznameni s
pristupovymi cestami.

20 Zaver

Veskeré uvazované zamény komponentl je nutné provadét s ohledem na veskeré navazuijici
profese, pfikony a hlukové a hydraulické parametry. Jiz ve fazi zpracovani nabidky je treba
pocitat s tim, Ze veskera zafizeni musi byt predana investorovi v provozuschopném stavu
a musi beze zbytku plnit vSechny funkce navrzené v projektu. Pro dodavatele zafizeni z toho
plyne nutnost vykonat, kromé dodavky a montdze vlastniho zafizeni, také pribéznou
kontrolu a pfipadnou kompletaci vsech navazujicich a dopliujicich profesi, provadénych
jinymi organizacemi tak, aby vSechny <asti zafizeni plnily beze zbytku své funkce,
garantované jednotlivymi vyrobci strojd a zafizeni, a aby zafizeni jako celek plnilo beze zbytku
vSechny funkce navrzené v projektu. Dodavatel vytapéciho zafizeni musi vSechna zafizeni
radné uveést do provozu a vypracovat potrebné provozni rady (zkusebniho i trvalého provozu)
a navody na udrzbu a plany udrzby a servisu. Projektova dokumentace tvori jeden celek a je
nutno, zvlasté pri stanoveni ceny se sni komplexné seznamit. V pripadé, ze ten, kdo
s dokumentaci pracuje, shleda urcitou disproporci mezi vykresovou casti, specifikaci a
technickou zpravou, je nutno pfi stanoveni ceny vzdy pocitat s takovou variantou, za kterou
dodavatel vzhledem ke sveé fundovanosti a odbornosti vezme plné garance ve vztahu
k pozadovanému vysledku, v tomto pfipadé je povinen v cené pocitat s napravou tohoto
reSeni a eventualné investora na tuto skutecnost upozornit. Pfed zahajenim dodavek a
montazi je nutno provést kontrolu, zda stav na stavbé odpovida projektové dokumentaci
(zaklady pod technologie, otvory apod.). Bez této kontroly neni mozno brat zaruky za Skody
vzniklé vynechanim této kontroly. Tato dokumentace je projektem pro provedeni stavby a
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nenahrazuje dokumentaci skutecného provedeni. Kazdy dodavatel si musi upravit a
zkontrolovat projekt dle vlastnich zvyklosti a provést specifikaci montazni v ramci vlastni
pripravy. V pripadé pouziti projektu k jinym ucelim nebere zpracovatel jakékoli zaruky na
pfipadné skody vzniklé jeho vyuzitim k Ucelu, pro ktery nebyl zpracovan.
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