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DEKPROJEKT s.r.o.
                                                                                                                                                          číslo zakázky: 2018-018065-NO

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.1. Údaje o stavbě

Název stavby: PROJEKT OPRAVY TERASY

Místo stavby: Adresa: Jaselská 2081/35
746 01 Opava

Na pozemku: parcelní číslo 2133/5
Katastrální území: Opava-Předměstí [711578]
Souřadnice GPS: 49°57'7.766"N, 17°53'7.721"E
Nadmořská výška: 254 m n. m. (dle Google Earth)

Předmět projektové dokumentace:

Nová stavba nebo změna dokončené stavby:

Jedná se o změnu dokončené stavby.

Trvalá nebo dočasná stavba:

Jedná se o trvalé stavební úpravy.

Účel užívání stavby:

Objekt je v současné době využíván jako správní budova koupaliště. Budova je
památkově chráněna. 
Navrhovanými stavebními úpravami se stávající účel užívání objektu nemění.

1.2. Údaje o stavebníkovi (investorovi)

Název: Statutární město Opava
IČO: 00300535
DIČ: CZ00300535
Adresa sídla: Horní náměstí 382/69

746 01 Opava

1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Název: DEKPROJEKT s.r.o.

Adresa sídla: Tiskařská 257/10
108 00 Praha 10 – Malešice

IČO: 27 64 24 11
DIČ: CZ 699 00 07 97 

Vypracoval: Ing. Ondřej Nečas
Kontroloval: Ing. Petr Schindler, Ph.D.; Ing. Jan Janeček
Zodpovědný projektant: Ing. Pavel Štajnrt

autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby,
v seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT 
pod číslem 1301934
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1.4. Údaje o objednateli projektové dokumentace

Totožný jako stavebník (investor), viz kapitola 1.2 v této zprávě

1.5. Údaje o projektové dokumentaci

Stupeň dokumentace:Stupeň dokumentace dle objednávky.

1.6. Údaje o vlastníkovi předmětného objektu

Název: Statutární město Opava
IČO: 00300535
DIČ: CZ00300535
Adresa sídla: Horní náměstí 382/69

746 01 Opava

2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

Administrativa:

[1] Objednávka ze dne 26. 9. 2018 odeslaná na základě nabídky č. D2017-022320

Předpisy, normy, směrnice, publikace:

[2] Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby
[3] Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně
[4] Vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního

dozoru (vyhláška o požární prevenci) 
[5] Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb
[6] ČSN 73 0540-1 (730540) Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie
[7] ČSN 73 0540-2 (730540) Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky
[8] ČSN 73 0540-3 (730540) Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin
[9] ČSN 73 0540-4 (730540) Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody
[10] ČSN P 73 0600 (730600) Hydroizolace staveb – Základní ustanovení
[11] ČSN P 73 0606 (730606) Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní ustanovení
[12] ČSN 73 0802 (730802) Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty
[13] ČSN 73 0810 (730810) Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení
[14] ČSN 73 0834 (730834) Požární bezpečnost staveb – Změny staveb
[15] ČSN 73 1901 (731901) Navrhování střech – Základní ustanovení
[16] ČSN 73 3610 (733610) Navrhování klempířských konstrukcí
[17] ČSN 74 4505 (744505) Podlahy: společná ustanovení
[18] Směrnice ČHIS 01: Hydroizolační technika – Ochrana staveb a konstrukcí před nežádoucím 

působením vody a vlhkosti, vydala Česká hydroizolační společnost v srpnu 2017
[19] Směrnice ČHIS 04: Navrhování střech, vydala Česká hydroizolační společnost v červenci 2015
[20] Publikace „KUTNAR – Střechy s povlakovou krytinou, Skladby a detaily – duben 2016, konstrukční, 

technické a materiálové řešení“, vydaly Stavebniny DEK a.s. v dubnu 2016

Poznámka: U předpisů a norem platí poslední znění včetně novelizací a změn vydaných k datu zpracování této projektové dokumentace.
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Přímo související podklady:

[21] Koncepce řešení – Projekt opravy terasy (29. 10. 2018, DEKPROJEKT s.r.o.)
[22] Dochovaná projektová dokumentace objektu (poskytl Petr Mikeska dne 12. 10. 2018) 
[23] Doporučení rekonstrukce pochůzné terasy (05/2012, Ing Lukáš Klement, Atelier DEK – DEKTRADE

a.s.)
[24] Místní šetření provedené dne 12. 10. 2018 pracovníkem společnosti DEKPROJEKT s.r.o.

(Ing. Ondřej Nečas)
[25] Požadavky zástupce objednatele 
[26] Požadavky Národního památkového úřadu a Oddělení památkové péče v Opavě na úpravu 

navrženého řešení opravy teras 

3. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Předmětem projektové dokumentace je správní budova městského koupaliště v Opavě.
Jedná se o dvoupodlažní osově symetrický objekt půdorysného tvaru obdélníka o přibližných rozměrech
122,2 m x 13,8 m.  Objekt je zastřešen pochůzí terasou. Po délce je objekt rozdělen na tři dilatační
celky.  Nášlapná vrstva předmětné terasy je tvořena betonovou dlažbou. Nosná konstrukce terasy je
železobetonová  a  je  ve  spádu.  Nášlapná  vrstva  spodní  terasy  je  tvořena  na  zakázku  vyrobenými
dlaždicemi typu TERACO. Nosná konstrukce je železobetonová. Přes skladbu spodní terasy dochází
k zatékání.
Ve stávajícím stavu dochází k usazování výluhů, které znečišťují níže položené konstrukce. Dochází
k tvorbě krápníků na spodním líci desek, opadávání omítek v blízkosti povrchu teras a také tímto mimo
jiné  dochází  i  k  poškozování  klempířských  prvků.  Klempířské  prvky  jsou  v  přímém styku  s  hlavní
vodotěsnící vrstvou z asfaltových pásů, což může mít do budoucna za následek projevy způsobené
bitumenovou korozí. Na předmětných terasách také vlivem současného řešení dochází k nadměrnému
namáhání dřevěných výplní.

Provedenými sondami v rámci místního šetření byly zjištěny následující skladby terasy.

Tab. 1. Skladba horní terasy (od exteriéru):

č. Název vrstvy /od exteriéru/ Stav vrstvy
Tloušťka

[mm]

1.
Betonové dlaždice 300x300 mm (výrobce 
PRESBETON)

v opravovaných místech dlaždice nelze
vyjmout jinak, než i s vrstvou podkladního
betonu. V původních částech jsou dlaždice

snadno rozebíratelné a separované od
podkladu, lze je vyjmout i bez přilepených

části podkladního betonu.

30

2. Podkladní beton

vlhký, dochází k vyluhování Ca(OH)2, které
pak reaguje se vzdušným CO2 provázené

vznikem CaCO3+H2O (vznik výluhů a
krápníků), soudržný k podkladu v původní
části, v opravovaných částech soudržný s

dlaždicemi

60

3. Geotextilie vlhká -

4. Nopová fólie – perforace na spodní části nopu
část nopů zanesena produkty procesu

vyluhování
-

5. Geotextilie vlhká -

6. Pás ESHA – hydroizolační fólie na bázi POCB soudržná 3

7.
Stávající železobetonová nosná konstrukce ve
spádu

nezjišťováno -
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Tab. 2. Skladba spodní terasy (od exteriéru):

č. Název vrstvy /od exteriéru/ Stav vrstvy
Tloušťka

[mm]

1. Dlažba typu TERACO
soudržná k podkladu, na povrchu stopy po

produktech vyluhování z vyšší terasy
35

2. Lepící tmel vlhký, soudržný 20

3. Nopová fólie SCHLÜTTER
část nopů zanesena produkty procesu

vyluhování
5

4. Lepidlo na cementové bázi vlhké -

5. Pás ESHA – hydroizolační fólie na bázi POCB soudržná 3

6. Stávající železobetonová nosná konstrukce nezjišťováno -

Předmětná projektová dokumentace byla na žádost objednatele upravena dle požadavků Národního
památkového úřadu a Oddělení památkové péče v Opavě. Daná řešení jsou v rozporu s normativními
požadavky  a  technologickými  předpisy.  Tím  dochází  ke  zvýšení  rizika  namáhání  povlakové
hydroizolace, povrchových úprav konstrukcí, klempířských prvků, apod. Zodpovědnost za tyto navržené
úpravy přebírá jejich navrhovatel.

Stavebními  úpravami  navrženými  v  této  projektové  dokumentaci  dochází  k  opravě  skladby
terasy.  Účel  objektu  se  nemění,  nedochází  ke  změně půdorysných  rozměrů objektu,  nemění
se ani účel využiti ostatních prostor v objektu.

4. ZÁSADY ŘEŠENÍ STAVBY A KAPACITY

Navrhované stavební úpravy nemění zásadně výškové ani půdorysné uspořádání objektu.

Navrhované stavební  úpravy nemají  vliv  na zásady funkčního řešení  objektu  včetně řešení  přístupu
a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, na zásady dispozičního řešení
objektu,  řešení  vegetačních  úprav  okolí  objektu,  zastavěnost  území,  kapacity,  obestavěné  prostory
a orientaci  stavby.  Navrhované  stavební  úpravy  taktéž  nemají  vliv  na  oslunění  a  osvětlení  interiéru
objektu či oslunění a osvětlení okolních staveb.

Při provádění prací musí být jednotlivá rozebíraná místa krytá proti povětrnostním vlivům. 

5. TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

Stavbou bude provedeno: 

– obnova nátěrů zábradlí,
viz kapitola 5.2

– rekonstrukce horní terasy terasy,
viz kapitola 5.3

– rekonstrukce části spodní terasy terasy,
viz kapitola 5.4

Při  aplikaci  veškerých výrobků nutno dodržet  veškeré  technologické  předpisy  jejich  výrobců.  Pokud
budou technologické předpisy uvedené v projektové dokumentaci v rozporu s technologickými předpisy
výrobce, platí technologické předpisy výrobce.

Při  aplikaci  veškerých výrobků nutno dodržet  veškeré  technologické  předpisy  jejich  výrobců.  Pokud
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budou technologické předpisy uvedené v projektové dokumentaci v rozporu s technologickými předpisy
výrobce, platí technologické předpisy výrobce.

5.1. Statické zajištění objektu

Průzkumem  objektu  nebyly  zjištěny  vážné  statické  poruchy,  které  brání  provedení
zamýšlené  rekonstrukce  předmětné  terasy  objektu.  Po  demontáži  stávající  skladby  (před
provedením prací) je nutné nechat tento předpoklad ověřit  autorizovaným statikem. Prohlídka
statikem není, dle smlouvy s objednatelem, předmětem této projektové dokumentace. 

Provedením  rekonstrukce  terasy  nedochází  ke  zvýšení  stálého  zatížení  konstrukcí  objektu.
Vzhledem k typu konstrukce a jejímu technickému stavu se nepředpokládá nutnost provádění statických
úprav konstrukcí souvisejících s provedením navržené rekonstrukce. Před provedením prací je nutné
nechat  tento předpoklad ověřit  autorizovaným statikem, který případnou nutnost  statického zajištění
či úprav konstrukcí zhodnotí a navrhne po podrobné prohlídce (viz tučný odstavec výše).

5.2. Zámečnické konstrukce

Z  1, Z2   – Zábradlí  
Bude obnoven nátěr kovového zábradlí lemující stranu terasy směrem ke koupališti.
Povrch zábradlí bude důkladně očištěn a odmaštěn. Odstraní se nesoudržné a prorezivělé nátěry a celý
povrch bude obroušen. Poté bude proveden základní nátěr ve dvou vrstvách a vrchní nátěr (barevný)
v jedné vrstvě s tím, že v exponovaných místech ve více vrstvách. Je třeba dodržovat interval mezi
jednotlivými vrstvami doporučený výrobcem. Výběr barvy musí být odsouhlasen Národním památkovým
ústavem a Oddělením památkové péče v Opavě.

Označení zábradlí Délka 

Z1 – horní terasa 127 bm

Z2 – spodní terasa 32 bm

5.3. Rekonstrukce horní terasy

Bude provedena komplexní rekonstrukce skladby terasy. Nová hlavní vodotěsnící vrstva bude
z fólie z měkčeného polyvinylchloridu. Nášlapnou vrstvu bude tvořit betonová dlažba.

Je navržena komplexní rekonstrukce předmětné terasy objektu a provedení vrstev nové skladby terasy.
Součástí  obnovy  střechy  bude  také  kompletní  revize  a  obnova  klempířských  prvků,  kontrola
odvodňovacích prvků a oprava nátěrů zábradlí.
Bude provedena demontáž stávajících vrstev terasy až na stávající  hlavní vodotěsnící vrstvu z pásu
ESHA.  Na očištěný povrch pásu bude provedena separace pomocí netkané textilie o minimální plošné
hmotnosti 300 g/m2. Na separační vrstvu bude provedena hlavní vodotěsnící vrstva z fólie z měkčeného
polvinylchloridu s vložkou ze skleněné rohože, vhodné pro stabilizaci přitížením a odolné proti prorůstání
kořínků.  Sklon terasy  bude zajištěn  stávajícím sklonem nosné železobetonové  konstrukce.  Stávající
sklon  neodpovídá  současně  platné  legislativě[17]  a  je  vyšší,  než  doporučených  1,1°(2%).  Z  důvodů
omezené tloušťky skladby není možné tento sklon měnit. Na hlavní vodotěsnící vrstvu bude provedena
drenážní vrstva z prostorové smyčkové rohože z polyethylenových vláken o plošné hmotnosti 900 g/m2.
Nad drenážní vrstvou bude provedena filtrační vrstva z netkané textilie o minimální plošné hmotnosti
300 g/m2. Následně bude realizována pochozí vrstva z betonových dlaždic  300x300 mm, která bude
uložena do lože z lomového kameniva frakce 2/5 mm v minimální tloušťce 30 mm. Z hlediska požadavků
památkové péče je nutné dodržet stejné půdorysné uspořádání dlaždic tak jak je tomu ve stávajícím
stavu. Kladečský plán dlažby není předmětem této projektové dokumentace. Zhotovitel musí provést
zaměření a zachovat stávající kladení dlažby.
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Tab. 3. Návrh skladby předmětné terasy (od exteriéru):

č. Název vrstvy /od exteriéru/
Tloušťka

[mm]

1. Betonové dlaždice 300x300 mm 30

2. Lomové kamenivo frakce 2/5 mm 30

3.
Netkaná textilie z polypropylenových vláken o plošné hmotnosti 
300 g.m-2, jednostranně tavená.

-

4.
Prostorová smyčková rohož z polyethylenových vláken o plošné 
hmotnosti 900 g.m-2. Propustnost vody kolmo k rovině 200 l.m-2.s-1.

6

5.

Svařitelná fólie z měkčeného PVC, vložkou ze skleněné rohože, 
odolná proti prorůstání kořenů, pro stabilizaci přitížením a 
vegetací.  Rozměrová stálost 0,2 %. Odolnost proti odlupování ve 
spoji 150 N/50 mm. Smyková odolnost ve spoji v podélném i 
příčném směru 400 N/50 mm. Ohebnost za nízkých teplot -25 °C.

1,5

6.
Netkaná textilie z polypropylenových vláken o plošné hmotnosti 
300 g.m-2, jednostranně tavená.

-

7. Betonové dlaždice 300x300 mm 30

8. Podkladní beton 60

9. Geotextilie -

10. Nopová fólie – perforace na spodní části nopu -

11. Geotextilie -

12. Stávající pás ESHA – hydroizolační fólie na bázi POCB 3

13. Stávající železobetonová nosná konstrukce ve spádu -

Pozn.: Tučně jsou vyznačeny nové vrstvy. Přeškrtnutím jsou označeny vrstvy určené k demontáži.

5.3.1.TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRACÍ

Bude  provedena  demontáž  stávající  skladby  předmětné  terasy  a  demontáž  veškerého  oplechování
v části okapu terasy. Plocha stávajícího hydroizolačního pásu ESHA bude důkladně očištěna, případné
nerovnosti stávající povlakové krytiny budou odstraněny. 

Zhotovitel je zodpovědný za provedení realizace způsobem, který zajistí zamezení případnému zatečení
do objektu  v  průběhu  realizace  opravy střechy.  Jako provizorní  hydroizolace  bude použita  stávající
povlaková hydroizolace, která musí být důsledně napojena na všechny navazující konstrukce tak, aby
nedošlo  k  zatečení.  Současně  doporučujeme  provést  ochranu  proti  dešti,  např.  pomocí  zakrytí
plachtami.

• Na očištěný povrch pásu bude provedena separace pomocí netkané textilie o minimální plošné
hmotnosti 300 g/m2.

• Na  separační  vrstvu  bude  provedena  hlavní  vodotěsnící  vrstva  z  fólie  z  měkčeného
polvinylchloridu s vložkou ze skleněné rohože, vhodné pro stabilizaci přitížením a odolné proti
prorůstání kořínků.

• Na hlavní  vodotěsnící  vrstvu bude provedena drenážní  vrstva z prostorové smyčkové rohože
z polyethylenových vláken o plošné hmotnosti 900 g/m2.

• Bude provedena filtrační vrstva z netkané textilie o minimální plošné hmotnosti 300 g/m2.
• Následně bude realizována vrstva lože z lomového kameniva frakce 2/6 mm v minimální tloušťce

30 mm.
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• Bude  realizována  pochozí  vrstva  z  betonových  dlaždic  300x300  mm.  Z  hlediska  požadavků
památkové  péče  je  nutné  dodržet  stejné  půdorysné  uspořádání  dlaždic  tak  jak  je  tomu
ve stávajícím stavu.

5.3.2.DETAILY
Detaily prostupu zábradlí, dilatace, vytažení hydroizolace na stěnu a detaily týkající se ukončení terasy
u jejího okraje budou provedeny dle detailů ve výkresové části této projektové dokumentace.

Prostup zábradlí
Bude  provedeno  vytažení  nové  povlakové  hydroizolace  do  stávající  úrovně  přivařených  ocelových
kloboučků. Stávající kloboučky budou demontovány a přivařeny nové, které budou shodné s původními
kloboučky. Stávající povlaková hydroizolace bude v místě vytažení na zábradlí také demontována. Bude
zkontrolován  stav  konstrukce  zábradlí  a  v  případě  zjištěné  degradace  budou  tyto  části  vyměněné
za nové. Bude provedeno očištění a obroušení stávajícího povrchu zábradlí. Kovová konstrukce bude
opatřena  základním  a  finálním  nátěrem  odstínem  dle  RAL  a  výběru  zástupcem  objednatele.
Hydroizolace  bude  v  nejvyšším možném místě  stažena nerezovou  ocelovou  páskou  a  podtmelena.
Detail napojení kloboučku na prostupující stojinu zábradlí bude taktéž zatmelen. Požadované řešení je v
rozporu s minimálním požadavkem na vytažení  hlavní  vodotěsnící  vrstvy min.  150 mm nad přilehlý
upravený povrch. Současně je ukončení vytažení hydroizolace navrženo způsobem, který je v rozporu
s doporučeními v montážních návodech výrobců.  Nedostatečné vytažení  povlakové hydroizolace má
za následek  zvýšení  hydrofyzikálního  namáhání  detailu  srážkovou  vodou.  Tím  vzniká  vyšší  riziko
zatečení v místě tohoto detailu. Detail opracování prostupu zábradlí je znázorněn ve výkresové části
projektové dokumentace. Toto řešení vychází z požadavků Národního památkového ústavu a Oddělení
památkové péče v Opavě. Správně by měla být hydroizolace vytažena minimálně 150 mm nad povrch
přilehlé  nášlapné  vrstvy  a  poté  ukončena  stažením  pomocí  nerezové  objímky  a  místo  ukončení
podtmeleno.

Dilatace:
Detail  dilatace  bude  řešen  dle  vypracovaného  detailu  ve  výkresové  části  projektové  dokumentace.
V místě dilatace bude hlavní vodotěsnící vrstva zesílena o přířez hydroizolační fólie bez výztužné vložky
s přesahy min. 100 mm na každou stranu dilatace.

Vytažení hydroizolace na stěnu:
Bude provedena oklepání omítky do výšky cca 200 mm nad stávající povrch dlažby. Hlavní vodotěsnící
vrstva bude vytažena na přilehlou stěnu minimálně  do výšky 150 mm nad úroveň horního povrchu
nášlapné vrstvy.  Přes hlavní  vodotěsnící  vrstvu bude provedena nopová fólie  s mřížkou určená pro
možnost provedení omítky, která bude ve své horní části přikotvena do stěny a ve spodní části fixována
dlažbou.  Poté  bude  provedena  omítka,  která  bude  ukončena  20  mm  nad  úrovní  horního  povrchu
nášlapné  vrstvy.  Detail  vytažení  hydroizolace  na  stěnu  je  znázorněn  ve výkresové  části  projektové
dokumentace. Toto řešení vychází z požadavků Národního památkového ústavu a Oddělení památkové
péče  v  Opavě.  V  případě  daného  detailu  doporučujeme  provést  oplechování  místo  dodatečně
provedené omítky. Existuje riziko, že omítka bude v místě detailu časem opadávat vlivem zvýšeného
hydrofyzikálního  (odrážející  se  dešťová  voda  od povrchu dlažby)  a  mechanického  namáhání  (např.
návštěvníci). Požadované vytvoření spáry mezi omítkou a dlažbou pravděpodobně povede k usazování
nečistot v místě detailu. 

Okap:
Bude provedena nová realizace detailu okapové hrany terasy. Stávající klempířské konstrukce

z titanzinku  budou  demontovány  a  nahrazeny  novými  z  poplastovaných  plechů  a  FeZn  plechů
s povrchovou úpravou například polyesterovým lakem v odstínu dle výběru stavebníka. Detail provedení
okapu  je  znázorněn ve výkresové  části  projektové  dokumentace.  Toto  řešení  vychází  z  požadavků
Národního památkového ústavu a Oddělení památkové péče v Opavě. Daný detail by bylo jednodušší
řešit bez dodatečného oplechováni a spolehlivější  odvod srážkových vod by byl zajištěn systémovou

D.1.1 a) Technická zpráva                                                                                                                       Strana 9/15



DEKPROJEKT s.r.o.
                                                                                                                                                          číslo zakázky: 2018-018065-NO

nerezovou kačírkovou lištou bez dodatečného překrytí okapním plechem.

Výpočtem  hydraulické  kapacity  střešních  žlabů  a  svodů  bylo  zjištěno,  že  žlaby  a  svody  jsou
poddimenzovány. Pro splnění doporučení pro odvodňované plochy by bylo třeba použít hranaté žlaby
rozvinuté šířky 500 mm. Na základě požadavků Národního památkového ústavu a Oddělení památkové
péče v Opavě budou zachovány stávající podokapní žlaby rozvinuté šířky 333 mm a hranaté svody
rozměrů 100x100 mm. V případě přívalových dešťů nemusí podokapní žlaby stíhat plnit svou funkci
a může docházet k přetékání žlabů.

5.3.3.POKYNY PRO UŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU TERASY

– Střecha je koncipována jako pochůzná a předpokládá se její využití pro účely rekreace.
– V případě, že dojde k poškození hydroizolace nebo jiných částí střechy, je nutné neprodleně zajistit

opravu odbornou firmou.
– Pokud  je  nutné  provádět  na  terase  jakékoliv  práce,  musí  být  příslušný  pracovník  seznámen

s opatřeními uvedenými realizační firmou v předávacím protokolu a smlouvě o dílo.
– Při provádění jakýchkoliv prací je nutné chránit hydroizolaci před poškozením. 
– Na terase je nutné zachovávat čistotu a pořádek.
– Je nepřípustné vylévat na povrch terasy jakékoliv tekutiny a chemikálie.

Cykly obnovy a kontrol dle ČSN 73 1901 [15] 
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Poznámka: Čísla tabulek odpovídají jejich číslování v normě ČSN 73 1901 [15] .

5.4. Rekonstrukce části spodní terasy

Bude provedena komplexní rekonstrukce skladby terasy. Nová hlavní vodotěsnící vrstva bude
z fólie z měkčeného polyvinylchloridu. Nášlapnou vrstvu bude tvořit dlažba typu TERACO.

Je navržena komplexní rekonstrukce předmětné části spodní terasy objektu a provedení vrstev nové
skladby  terasy.  Součástí  obnovy  střechy bude také kompletní  revize  a  obnova  klempířských prvků,
kontrola odvodňovacích prvků a oprava nátěrů zábradlí.
Bude provedena demontáž stávajících vrstev terasy až na stávající  hlavní vodotěsnící vrstvu z pásu
ESHA.  Na očištěný povrch pásu bude provedena separace pomocí netkané textilie o minimální plošné
hmotnosti 300 g/m2. Na separační vrstvu bude provedena hlavní vodotěsnící vrstva z fólie z měkčeného
polvinylchloridu s vložkou ze skleněné rohože, vhodné pro stabilizaci přitížením a odolné proti prorůstání
kořínků.  Sklon terasy  bude zajištěn  stávajícím sklonem nosné železobetonové  konstrukce.  Stávající
sklon hlavní  vodotěsnící  vrstvy neodpovídá současně platné legislativě[15]  a je nižší,  než doporučený
1°(1,7%).  Z  důvodů  omezené  tloušťky  skladby  a  požadavků  NPÚ  není  možné  tento  sklon  měnit.
Na hlavní  vodotěsnící  vrstvu  bude  provedena  drenážní  vrstva  z  prostorové  smyčkové  rohože
z polyethylenových vláken o plošné hmotnosti 900 g/m2. Nad drenážní vrstvou bude provedena filtrační
vrstva z netkané textilie  o minimální  plošné hmotnosti  300 g/m2. Následně bude realizována pochozí
vrstva z dlaždic typu TERACO maximálních rozměrů 400x400 mm a tloušťky 30 mm, která bude uložena
do  lože  z  lomového  kameniva  frakce  2/5  mm v  minimální  tloušťce  30  mm.  Z  hlediska  požadavků
památkové péče je nutné dodržet stejné půdorysné uspořádání dlaždic tak jak je tomu ve stávajícím
stavu. Kladečský plán dlažby není předmětem této projektové dokumentace. 

Tab. 4. Návrh skladby předmětné terasy (od exteriéru):

č. Název vrstvy /od exteriéru/
Tloušťka

[mm]

1.
Dlažba typu TERACO – ložená (maximální rozměry dlažby
400x400 mm)

35

2. Lomové kamenivo frakce 2/5 mm 30

3.
Netkaná textilie z polypropylenových vláken o plošné hmotnosti 
300 g.m-2, jednostranně tavená.

-

4.
Prostorová smyčková rohož z polyethylenových vláken o plošné 
hmotnosti 900 g.m-2. Propustnost vody kolmo k rovině 200 l.m-2.s-1.

6

5.
Svařitelná fólie z měkčeného PVC, vložkou ze skleněné rohože, 
odolná proti prorůstání kořenů, pro stabilizaci přitížením a 
vegetací

1,5

6.
Netkaná textilie z polypropylenových vláken o plošné hmotnosti 
300 g.m-2, jednostranně tavená.

-

7. Dlažba typu TERACO 30

8. Lepící tmel 60

9. Nopová fólie SCHLÜTTER -

10. Lepidlo na cementové bázi -

11. Stávající pás ESHA – hydroizolační fólie na bázi POCB 3

12. Stávající železobetonová nosná konstrukce -

Pozn.: Tučně jsou vyznačeny nové vrstvy. Přeškrtnutím jsou označeny vrstvy určené k demontáži.
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5.4.1.TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRACÍ

Bude provedena stávající skladby předmětné terasy a demontáž veškerého oplechování v části okapu
terasy.  Plocha stávajícího hydroizolačního pásu ESHA bude důkladně očištěna,  případné nerovnosti
stávající povlakové krytiny budou odstraněny. 

Zhotovitel je zodpovědný za provedení realizace způsobem, který zajistí zamezení případnému zatečení
do  objektu  v  průběhu  realizace  opravy  střechy.  Z  tohoto  důvodu  je  navržené  provádět  opravu  po
jednotlivých etapách. Jako provizorní hydroizolace bude použita stávající povlaková hydroizolace, která
musí být důsledně napojena na všechny navazující konstrukce tak, aby nedošlo k zatečení. Současně
doporučujeme provést ochranu proti dešti, např. pomocí zakrytí plachtami.

• Na očištěný povrch pásu bude provedena separace pomocí netkané textilie o minimální plošné
hmotnosti 300 g/m2.

• Na  separační  vrstvu  bude  provedena  hlavní  vodotěsnící  vrstva  z  fólie  z  měkčeného
polvinylchloridu s vložkou ze skleněné rohože, vhodné pro stabilizaci přitížením a odolné proti
prorůstání kořínků.

• Na hlavní  vodotěsnící  vrstvu bude provedena drenážní  vrstva z prostorové smyčkové rohože
z polyethylenových vláken o plošné hmotnosti 900 g/m2.

• Bude provedena filtrační vrstva z netkané textilie o minimální plošné hmotnosti 300 g/m2.
• Následně bude realizována vrstva lože z lomového kameniva frakce 2/5 mm v minimální tloušťce

30 mm.
• Bude realizována pochozí vrstva z dlaždic typu TERACO maximálních rozměrů 400x400 mm

a tloušťky 35 mm. Z hlediska požadavků památkové péče je nutné dodržet stejné půdorysné
uspořádání dlaždic tak jak je tomu ve stávajícím stavu.

5.4.2.DETAILY

Detaily prostupu zábradlí, dilatace, vytažení hydroizolace na stěnu a detaily týkající se ukončení střechy
u jejího okraje budou provedeny dle detailů ve výkresové části této projektové dokumentace.

Prostup zábradlí
Bude  provedeno  vytažení  nové  povlakové  hydroizolace  do  stávající  úrovně  přivařených  ocelových
kloboučků. Stávající kloboučky budou demontovány a přivařeny nové, které budou shodné s původními
kloboučky. Stávající povlaková hydroizolace bude v místě vytažení na zábradlí také demontována. Bude
zkontrolován  stav  konstrukce  zábradlí  a  v  případě  zjištěné  degradace  budou  tyto  části  vyměněné
za nové. Bude provedeno očištění a obroušení stávajícího povrchu zábradlí. Kovová konstrukce bude
opatřena  základním  a  finálním  nátěrem  odstínem  dle  RAL  a  výběru  zástupcem  objednatele.
Hydroizolace  bude  v  nejvyšším možném místě  stažena nerezovou  ocelovou  páskou  a  podtmelena.
Detail napojení kloboučku na prostupující stojinu zábradlí bude taktéž zatmelen. Požadované řešení je v
rozporu s minimálním požadavkem na vytažení  hlavní  vodotěsnící  vrstvy min.  150 mm nad přilehlý
upravený povrch. Současně je ukončení vytažení hydroizolace navrženo způsobem, který je v rozporu
s doporučeními v montážních návodech výrobců.  Nedostatečné vytažení  povlakové hydroizolace má
za následek  zvýšení  hydrofyzikálního  namáhání  detailu  srážkovou  vodou.  Tím  vzniká  vyšší  riziko
zatečení v místě tohoto detailu. Detail opracování prostupu zábradlí je znázorněn ve výkresové části
projektové dokumentace. Toto řešení vychází z požadavků Národního památkového ústavu a Oddělení
památkové péče v Opavě. Správně by měla být hydroizolace vytažena minimálně 150 mm nad povrch
přilehlé  nášlapné  vrstvy  a  poté  ukončena  stažením  pomocí  nerezové  objímky  a  místo  ukončení
podtmeleno.

Návaznost na stávající dlažbu:
Nová výška skladby musí v místech návaznosti na stávající dlažbu odpovídat stávající skladbě. Nesmí
dojít ke vzniku žádných nerovností nebo skoků v místě napojení na stávající dlažbu.
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Vytažení hydroizolace na stěnu:
Bude provedena oklepání omítky do výšky cca 250 mm nad stávající povrch dlažby. Hlavní vodotěsnící
vrstva bude vytažena na přilehlou stěnu minimálně  do výšky 150 mm nad úroveň horního povrchu
nášlapné vrstvy.  Přes hlavní  vodotěsnící  vrstvu bude provedena nopová fólie  s mřížkou určená pro
možnost provedení omítky, která bude ve své horní části přikotvena do stěny a ve spodní části fixována
pomocí jednosložkového lepidla na bázi MS polymeru s okamžitou fixací. Poté bude provedena omítka,
která bude ukončena 20 mm nad úrovní horního povrchu nášlapné vrstvy. Detail vytažení hydroizolace
na stěnu je znázorněn ve výkresové části projektové dokumentace. Toto řešení vychází z požadavků
Národního  památkového  ústavu  a  Oddělení  památkové  péče  v  Opavě.  V  případě  daného  detailu
doporučujeme provést oplechování místo dodatečně provedené omítky. Existuje riziko, že omítka bude
v místě  detailu  časem  opadávat  vlivem  zvýšeného  hydrofyzikálního  (odrážející  se  dešťová  voda
od povrchu dlažby) a mechanického namáhání (návštěvníci). V místech, kde jsou výplně otvorů, bude
hydroizolace ukončena pod prahy těchto otvorů. Kvůli požadavkům NPÚ není možno zřídit odvodňovací
kanálek  ani  zmenšit  výplně  otvorů  tak,  aby  řešení  odpovídalo  doporučením dle  současně  platných
norem. 

Okap:
Bude  provedena  nová  realizace  detailu  okapové  hrany  terasy.  Stávající  klempířské  konstrukce
z titanzinku  budou  demontovány  a  nahrazeny  novými  z  poplastovaných  plechů  a  FeZn  plechů
s povrchovou úpravou například polyesterovým lakem v odstínu dle výběru stavebníka. Detail provedení
okapu  je  znázorněn ve výkresové  části  projektové  dokumentace.  Toto  řešení  vychází  z  požadavků
Národního památkového ústavu a Oddělení památkové péče v Opavě. Daný detail by bylo jednodušší
řešit bez dodatečného oplechováni a spolehlivější  odvod srážkových vod by byl zajištěn systémovou
kačírkovou lištou bez dodatečného překrytí.

Hydraulická kapacita střešních žlabů a svodů v místě řešené části spodní terasy odpovídá požadavkům
pro odvodnění plochy předmětné části terasy. Nesmí dojít ke snížení současné hydraulické kapacity
stávajících odvodňovacích prvků. Na základě požadavků Národního památkového ústavu a Oddělení
památkové  péče  v  Opavě  budou  zachovány  stávající  podokapní  žlaby  rozvinuté  šířky  333  mm
a hranaté svody rozměrů 100x100 mm.

Návaznost na stávající dlažbu:
V  místě  návaznosti  stávající  části  terasy  na  nově  zrekonstruovanou  část  bude  proveden  přechod
rozdílných hlavních vodotěsnících vrstev pomocí systémového přechodového pásu pro asfaltové pásy
a fólie z měkčeného polyvinylchloridu. V části s povlakovou hydroizolací z asfaltových pásů bude spoj
opracován  za  horka  zpracovatelnou  bitumenovou  emulzí.  V  části  povlakové  hydroizolace  z  fólie
z měkčeného polyvinylchloridu bude fólie podtmelena. 

5.4.3.POKYNY PRO UŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU TERASY

– Střecha je koncipována jako pochůzná a předpokládá se její využití pro účely rekreace.
– V případě, že dojde k poškození hydroizolace nebo jiných částí střechy, je nutné neprodleně zajistit

opravu odbornou firmou.
– Pokud  je  nutné  provádět  na  terase  jakékoliv  práce,  musí  být  příslušný  pracovník  seznámen

s opatřeními uvedenými realizační firmou v předávacím protokolu a smlouvě o dílo.
– Při provádění jakýchkoliv prací je nutné chránit hydroizolaci před poškozením. 
– Na terase je nutné zachovávat čistotu a pořádek.
– Je nepřípustné vylévat na povrch terasy jakékoliv tekutiny a chemikálie.

Cykly obnovy a kontrol dle ČSN 73 1901 [15] 

Poznámka: Čísla tabulek odpovídají jejich číslování v normě ČSN 73 1901 [15] .
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6. TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

Vzhledem  ke  skutečnosti,  že  předmětný  objekt  je  využíván  pouze  v  letní  sezóně  a  není  vytápěn,
nevztahují  se  na  řešenou  konstrukci  požadavky  z  hlediska  součinitele  prostupu  tepla.  Vzhledem
k charakteru opravy terasy není pravděpodobné, že by došlo po rekonstrukci ke zhoršení stávajícího
stavu.  

7. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby není předmětem této projektové dokumentace. 

8. OCHRANA CHRÁNĚNÝCH ŽIVOČICHŮ PŘI STAVEBNÍCH ÚPRAVÁCH

Podle  zákona  č.  114/1992 Sb.,  o  ochraně přírody  a  krajiny,  ve  znění  pozdějších  předpisů  a  podle
prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. k tomuto zákonu, ve znění pozdějších předpisů, je rorýs obecný
(Apus apus) zařazen mezi zvláště chráněné druhy živočichů v kategorii ohrožený.

Také všechny druhy netopýrů vyskytující  se v  České republice  jsou zákonem chráněné (opět  podle
zákon  114/1992  Sb.,  o  ochraně  přírody  a  krajiny a  prováděcí  vyhlášky  č.  395/1992  Sb.,  ve  znění
pozdějších předpisů). Právní ochraně podléhají  také netopýry užívaná sídla – a to jak přirozená, tak
umělá. 
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Vzhledem k tomu, že na fasádě ani ve střeše objektu nejsou žádné otvory umožňující hnízdění rorýse
obecného, nevzniká provedením prací žádná změna ve vztahu k hnízdění rorýse obecného. 
V  případě  předmětného  objektu  není  vzhledem  ke  konstrukci  objektu  předpoklad  hnízdění  rorýse
obecného ani netopýra.

9. DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU

Stavba je navržena tak, aby splňovala obecné požadavky na výstavbu.

10.SPECIFIKACE MOŽNÝCH RIZIK

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci, existuje riziko, že stav některých konstrukcí bude jiný než
byl  předpokládán.  Toto  riziko  je  největší  u  všech  detailů,  které  nebylo  možno  při  průzkumu zcela
obnažit. V těchto místech není přesně známa skutečná konstrukce. V případě změny předpokládaného
stavu těchto detailů po jejich obnažení bude řešení v projektové dokumentaci upraveno.

Jelikož se jedná o rekonstrukci památkově chráněného objektu jsou na tuto rekonstrukci kladeny také
nároky Národního památkového ústavu a Oddělení památkové péče v Opavě. Vzhledem k některým
omezením z hlediska památkové péče nebylo možno všechny detaily navrhnout v souladu s platnou
legislativou a dle doporučení českých technických norem. Pravděpodobně tedy bude snížena životnost
a správná funkčnost některých detailů. V rámci projektové dokumentace jsou k jednotlivým možným
rizikům  u  jednotlivě  zpracovaných  detailů  provedeny  specifikace  možných  problémů,  které  mohou
nastat  při  zvoleném  řešení,  které  vyplynulo  z  jednání  se  zástupci  Národního  památkového  ústavu
a Oddělení památkové péče v Opavě. 
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