
Příloha č. 1 ke smlouvě MMOPP00LRXRG

Celková rekapitulace 

Zakázka: Stavební úpravy KD Zlatníky • 1. etapa 
Obiekt: 
Ro~et: 
Objednatel: Statutárnr město Opava IC: 

Horní náměstí 69 DIC: 
746 01 O~ava 

Projektant: IC: 
DIC: 

Zhotovitel: GRIGAR, s.r.o. IC: 25826638 
U Náhonu 283216 DIC: CZ25826638 
746 01 Op_ava 

Rozpis ceny 5001a 5002 5003 Celkem 
Všeobecné konstr. a práce 814 550,00 814 550,00 
Stavební část 714 619,16 4246 562,03 2 722 237 55 7 683418,74 
Elektroinstalace 399 388,88 553 902 o~ 378190,06 1 331 480,95 
Vytápění 597 916,17 222 588,51 338 399,33 1158 904,01 
Kanalizace, ZTl, lapal 66 370,39 416 236 93 229 809;89 712 417,21 

Celkem 11 100 no,91 
Rekapitulace dani 
Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 
Snížená DPH o/o o/o 0,00 
Základ pro základní DPH 21 % 11 100 no,91 
Základní DPH o/o % 2 457161,89 
Zaokrouhleni 0,00 

Cena celkem bez DPH 11 700 770,91 

Cena celkem s DPH 14 157 932,80 CZK 

v oeavě dne 13.08.2021 

Za zhotovitele Za objednatele 

'l .. 



Položkový rozpočet stavby 

Stavba: 14/2021 
MĚSTSKÁ ČÁST ZLTNÍKY, 6.KVĚTNA 52122, ZLATNÍKY 74601 
OPAVA 

Objednatel: I CO: 

DIČ: 

ÍGRIGAR,s.r.o, IČO: J2582&638 
~ 

Zhotovitel: 

~· Náhonu 28321& DIČ: 1Cl25826638 

46 01 Opava 
Vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem 

HSV 3 731 573,87 

PSV 3 951 844,87 

MON 0,00 

Vedlejší náklady 814 550,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem 8 497 968,74 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 

Snfžená DPH 15 0/o 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 8 497 968,74 CZK 

Základní DPH 21 % 1 784 573,44 CZK 

Zaokrouhlení 0,00 CZK 

Cena celkem s DPH 10 282 542,18 CZK 

/ 

v flJ?I/f/é dne . ./ l, j7 -2-. ~ /J , ...".v - ..... - -, 

Za~':tvitele Za objednatele 

I 
~ ,;. 
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Rekapitulace dílčích částí 

Cr sto Název Ukladpm Uklad pro základnl DPH celkem Cena celkem o/o snl!enou DPH DPH 

01 
STAVEBNI UPRAVV KD 

0,00 8 497 968,74 1 784 573,44 10 282 542,18 100 
ZLATNÍKV 

S001a 
OBECNI URAD- STAVEBNI 

0,00 714 619,16 150070,02 864 689,18 8 ÚPRAVY KOTELNY 

S002 RESTAURACE 0,00 4 246 562,03 891 n8,03 5138 340,06 50 

5003 KUL TURNf DŮM 0,00 2 722 237,55 571 669,89 3 293 907,44 32 

VRN 
V~DLEJS I ROZPOCTOVE 

0,00 814550,00 171 055,50 985 605,50 10 NAKLADY 

Celkem za stavbu 0,00 8 497968,74 1784 573,44 10 282 542,18 100 

Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dnu Celkem % 

1 Zemnr práce HSV 43 581,39 1 

2 Základy a zvlášlnf zakládáni HSV 15 610,61 o 

3 Svislé a kompletnf konstrukce HSV 511881,07 6 

4 Vodorovné konstrukce HSV 14 237,78 o 

5 Komunikace HSV 92 572,54 1 

61 Úpravy povrchů vnitřnf HSV 785 825,91 9 

62 Úpravy povrchů vnější HSV 963848,94 11 

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 276197,62 3 

64 Výplně otvorů HSV 44032,05 1 

f-- ~. - - - - -
91 Doplliujfcf práce na komunikaci HSV 11 289,17 o 

94 Lešení a stavebnf výtahy HSV 178 046,13 2 

95 
Dokončovací konstrukce na pozemních 

HSV 32 908,44 o stavbách 

96 Bouráni konstrukcí HSV 239 321,62 3 
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99 Stavenišlnl přesun hmot HSV 94 867,24 1 

711 Izolace proti vodě PSV 205 320,30 2 

712 Povlakové krytiny PSV 399 047,08 5 

713 Izolace tepelné PSV 257 394,82 3 

721 Vnitřnl kanalizace PSV 3 725,05 o 

725 Zafizovacf předměty PSV 9 241,65 o 

728 Vzduchotechnika PSV 42 600,00 1 

760 Sádrokartonové konstrukce PSV 132 870,61 2 

762 Konstrukce tesařské PSV 208 960,10 2 

764 Konstrukce klempfl'ské PSV 154 331,34 2 

766 Konstrukce truhláfské PSV 1 073 396,82 13 

767 Konstrukce zámečnické PSV 349 425,18 4 

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 75 306,25 1 

772 Kamenné dlažby PSV 23 422,47 o 

775 Podlahy vlysové a parketové PSV 242 467,20 3 

776 Podlahy povlakové PSV 40 501,00 o 

777 Podlahy ze syntetických hmot PSV 254 645,76 3 

781 Obklady keramické PSV 207 486,24 2 

783 Nátěry PSV 59707,65 1 

784 Malby PSV 210 179,25 2 

787 Zaskli vání PSV 1 816,10 o 
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096 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 427 353,36 5 

VN Vedlejší náklady VN 814 550,00 10 

Cena celkem 8497 968,74 100 
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Položkový rozpočet 

S: 14/2021 MtSTSKÁ ČÁST ZLTNfKY, S.KVtTNA 52/22, ZLATNfKY 74601 OPAVA 

0: 01 STAVEBN[ ÚPRAVY KD ZLATNrKY 

A: S001a OBECNÍ Ú~AD- STAVEBNf ÚPRAVY KOTELNY 

P.č črslo položky Název položky 
Dll: 3 Svislé a komDietni konstrukce 

1I281606212ROO Nlzkollaká inJektáž cihelného zdiva tl. do 60 cm 
INJEKTÁl SILAN SILOXANOVÝM INJEKT ÁŽNfM 

I jKRÉMEM 
.. . 
mjektáz zdtva 1 PP do 60 cm : (7,2'2+5,55'2) 

21310236241RT1 Zazdfvka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm s 
použitím suché maltové směsi 
bourání komlnových dvírek : 2 

vybourání zděri : 3 
3!310236251RT1 ,Zazdívka otvoru pi.O, 09 m2 cihlami. tl. zdi 45 cm s 

1 použitím suché maltové směsi 
TZS :S 

I
Zazdlvka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s 
použltfm suché maltové směsi 
zazdívka otvorú t.PP ~ 1'0,45'1 

z&ždfvka otvoru plochy do 4 m2 cihlami na MVC s 
použltlm suché maltové směsl 
zazdívka otvoru 1.PP · 0.73'0,45'2 

1'0,45'2 

MJ 

I m 

I 

I kus 

kus 

m3 

sj3163B1113ROO jKomfnollé ktycl desky be:z plesahu tl. 100-120 mm m2 
komínová krycl deska· 2'0,9 

7 346244361AT2 Zazdfvka rýh, potrubf, kapes cihlami tl. 6,5 cm s použltlm I m2 
!suché maltové směsi 
TZB :2 

B'346244371AT2 Zazdfvka rýh. potrubl, kapes cihlami tl. 14 cm s pou2Jtlm m2 
suché maltové směsl 
TZS: 1· 

9IA·301 1 Uprava a zvýšení stávajfciho anglického dvorku pfed ks 
'oknem 028 1600/800 mm včetně dodávky pororoštu Z07 

J 11 000/350 mm 

DR:4 Vodorovné konstrukce 
10 ~4113B7531AOO Zabetonováni otvorú 0,25 m2 ve stropech a klenbách kus 

I 

ovrchťi vnitfní 
Penétrace hÍoubková stropů m2 
Odkaz na mn. položky pofadi 16: 74,69000 

12 602016121AT5 jOmitka stěn sanačnl WT A, ručně doušt'ka vrstvy 20 mm m2 
'hrubá 
Odkaz na mn. položky po1adl21 62,08065 

131610991111ROO I Zakrýváni výplní vnltfnlch otvoru m2 
017 okno plastové: (0,9'0,6)'1 

01B okno plastové: (0,9'0,6}'1 

019 okno plastové (0,9'0,6)'1 

020 okno plastové: (0,9'0,6}'1 

021 okno plastové: (0,9'0,6}'1 

022 okno plastové · (0,9'0,6)"1 

023 okno plastové : (0,9'0,6}*1 

024 okno plastové: (0,9'0,6)"1 
. . . . . 

14!610991001ROO IZačíšťovacl okennr lišta pro vnítf.omitku d. 6 mm m 
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Množstvr Cena/MJ 

25,50000, 3144,001 
I 

I I I 

25,50000 

5,00000' 184,50 

2,00000 

3,00000 

5.00000 212.00' 

5,00000 

0,45000' 5866,00i 

0,45000 

1,55700} 5588,00: 
~ 

0,65700 

0,90000 

1,80000, 2120,00j 
1,80000 

2,00000 sas;ooi 

2,00000 

1,00000 612,00: 

1,00000 

1,00000 4900,00: 

I L 

5,000001 254.00 
_I 

5,00000 

74,69000 35,20 

74,69000 

62,08065' 389.00 

62.08065 

4.32000. 38.40; 
0,54000 

0,54000 

0,54000 

0,54000 

0,54000 

0,54000 

0,54000 

0,54000 

I 16,80000: 25,90 

Celkem 
103 888,72 

80172,00 

922,50 

3 816,001 

1 066,00 

612,00 

4 900,0[) 

-· -

1 270,00 
1 270,00 

165,89) 

435.121 
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o oz ovy rozpocet 

S: 14/2021 M~STSKÁ ČÁST ZLTN[KY, 6.KV~TNA 52/22, ZLATNfKY 74601 OPAVA 

0: 01 STAVEBNi ÚPRAVY KD ZLATN[KY 

A: S001a OBECNf Ú~AD- STAVEBNf ÚPRAVY KOTELNY 

P.č Čfslo položky Název položky MJ Množstvr Cena/MJ Celkem 
Začátek provozn1ho součtu 

017 okno plastové (O 9+0 6'2)'1 2,10000 

018 okno plastové (0.9t0.6'2)'1 2,10000 

019 okno plastové (0.9t0,6'2)'1 2,10000 

020 okno plastové (0,9+0 6'2)'1 2,10000 

021 okno plastové (0.9t0 6'2)'1 2,10000 

022 okno plastové (0,9+0,6'2)'1 2,10000 

023 okno plastové (0,9+0.6'2)'1 2.10000 

024 okno plastové (0.9+0.6'2)'1 2.10000 

Mezisoučet 16,80000 

Konec provozniho součlu 

fasádnl otvory: 16,8 16,80000 

15 611403399ROO 'Hrubá výplň rýh maltou ve stropech m2 I 5,97520! aaa,oo; 2 318,38) 

omítka štuková stropú 1.PP TZB: 74,69'0,08 5,97520 

16 611421311RDO 1oprava váp.omltek stropů do 30% plochy· hrubých m2 74,69000, 121,20] 9 052,43) 

Začátek provozního součtu 

0.05 Sklad sv. 3,95m, bet.potěr stávajÍc!, stěny stávajíc' 34,73000 
opravená omítka, podhled KZS 100 minerál: 34,73 

0.06 Sklad !SV 2.6m. ES S 02 :;těny sanační om•tka 39,96000 
podhled KZS 1 00 mim:nál 39,96 

Mezisoučet 74,69000 

Konec provozního g.::;učtu 

omltka ~Iukova strop.J 1 .PP. 74,69 74,69000 

17 611411411ROO I Upra~a stropů aktlvovany,n štukem tl. 2 ~ 3 mm .. I m2 74,69000; 221,00] 16 506,491 

Začátek provozního součtu 

0.05 Sklad sv. 3,95m, bet potěr stávajíc/. stěny stávatíci 34,73000 
opravená omítka podhled KZS 100 minerál 34,73 

0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02. stěny sanačn• omltka. 39.96000 
podhled KZS 1 oo minerál 39,96 

Mezisoučet 74,69000 

Konec provozního součtu 

KZS stropu minerál 100 mm 1.PP 74,69 74,69000 

18 612403399AOO jHrubá výplň rýh ve stěnách maltou m2 12,65925 288,60' 3653,461 

Začátek provozního součtu 

oprava štukové om'tky stěn 1 PP 96,16 96,16000 

sanačnl štuková om 'tka 1.PP . 62.08065 6208065 

iv.,;;.di;uuL..,, 15ů,;:~vu~ 

Kane•: provozního o.oučtv 

TZB : 158,24065'0,08 12,65925 

i9 ,612409991RT2 J Začištěnr omltek kolem oken,dvefi apod. s použitlm suché I m aa.a2ooor 54,00 4 796,28 

1 maltové směsl 

štuková omítka ostěnl fasácní otvory t6.0 16,80000 

štuková omltka vnltřni ot•IOC)' 1.PP : 21,02000 
(0,99+2, 1'2+ 1 ,29+2,015'2)'2 

Začátek provozního 50Učtu 

0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S 02. stěny sanaém omítka 25,50000 
podhled KZS 100 minerál · (7,2'2+5,55'2) 
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I "k Po oz ovy rozpocet 

S: 14/2021 M~STSKÁ ČÁST ZLTNfKY, 6.KVi:"TNA 52/22, ZlATNÍKY 74601 OPAVA 

O: 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY KD ZLATNÍKY 

R: SO 01a OBECNÍ Ú~AD- STAVEBNÍ ÚPRAVY KOTELNY 

P.č Člslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem 
Mez1soutet 25,50000 

Konec provozního souttu 

nad difůznf li~IOIJ : 25,!:i 25,50000 

Zatátek provozního součtu 

O 06 Sklad sv 2,6m, ES 5.02. stěny sanační omítka. 25,50000 
podhled KZS 100 minerál : (7,2'2+5,55'2) 

Mezisoučet 25,50000 

Konec provozního součtu 

u soki'.J místnosti : 25,S 25,50000 

Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. • štukových s I m2 96,16000 186,901 17 972,30 
použillm suchá maltová směsl 

Zatátek provozního součtu 

o 05 Sklad sv. 3.95m, bet potěr stavajici, stěny stávajíc' 96,16000 
opravená omítka. podhled KZS 100 minerál 
(6 25'2+0.45'2+5,7"2)'3,95·1 ,8 

Mezisoučet 96,16000 

Konec provozního součtu 

oprava štukové omítky stěn 1. PP : 96, 16 96.16000 

21 612425931RT2 Omítka vápenná vnltmfho ostěnl • štuková s použitím m2 12,28950' " nt,OOI 9475,20 
suché maltové směsl 
Zatátek provozního součtu 

017 okno plastové (0.9+0 6'2)'1 2,10000 

018 okno plastové : (0,9+0,6'2)'1 2,10000 

019 okno plastové : (0,9+0 6'2i '1 2,10000 

020 okno plastové : (0,9+0,6'2) '1 2,10000 

021 okno plastové: (O 9+0,6'2)'1 2,10000 

022 okno plastové: (0,9+0.6'2)'1 2,10000 

023 okno plastové : (0,9+0,6"2)'1 2,10000 

024 okno plastové: (0,9+0,6'2)'1 2,10000 

Mezisoučet 16,80000 

Konec provozního součtu 

~tuková omítka ostěnf lasádni otvory 16,8'0,45 7,56000 

štuková omítka Vt"'itfnf otvory 1.PP : 4,72950 
(0,99+2, 1 '2+ 1 ,29+2.015'2)'0.45 

22l612434133RT1 i OmftkoÍtý sanač syšt. WTA, vnitfnf,3vrst m2 62,08065: 1100;00, 68 288,721 

Zatátek provozního součtu 

0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S 02, stěny:sanačni omítka 62,08065 
podhled KZS 100 mlneral: (7,2'2+5 55'2)'2,6·0,9'0.6'3· 
1,29'2,015 

Mezisoučet 62,08065 

Konec provozního součtu 

sanační štuková omítka 1.PP: 62,08065 62,08065 

23 612473185ROO , Prlplatek za zabudované omltniky v ploše stěn m2 62,08065" 3,20; 198,661 
Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 62,08065 62,08065 

24 i612473186ROO jPnplatek za zabudované rohovníky. stěny m 27,31000 21,00· 573,511 

štuková omítka ostěnf fasádnf otvory: 16,8 16,80000 

~tuková omítka vnitřní otvory 1.PP : 10,51000 
{0.99+2, 1'2+ 1 ,29+2,015'2) 

l t 
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PolozkoVý rozpocet 

S: 14/2021 Mi:STSKÁ ČÁST ZLTNfKY, 6.KVi:TNA 52122, ZLATNfKY 74601 OPAVA 

0: 01 STAVEBNf ÚPRAVY KD ZLATNfKY 

R: S001a OBECN[ ÚMD- STAVEBNf ÚPRAVY KOTELNY 

P.č Číslo položky 
25,612481211 RU1 

Název položky 
Montáž výztužné sitě(perlinky)do stěrl<y·vnlt.stěny vCetně 
výztužné srtě a stěrkového tmelu .. . . uzavlracl stěrka •nJ&kláže . 25,5 0,3 

,Zateplovacl systém mlneral,fas.,desky PV 100mm 
zakončený stěrl<ou s výztužnou tkaninou, BETON 

Odkaz na mn. položky poradí 16: 74,69000 

27J622391002ROO J Prlplatek-mtž KZS podhledu,lzolant,stěrlca+výzl.lk. 
Odkaz na mn položky poradí 25: 74,69000 

28 j622391121ROO j Priplatek za zapuAtěné hmoždinky (STR) 6 ks/m2 

Odkaz na mn. položky pofadi 25 ; 74,69000 

29 j622904121ROO jRuenr ělAtěnl ocelovým kartáčem 
Začátek provozn1ho součtu 

injektáž zdiva 1PP do 60 cm (7,2'2~·5,55'2) 

Mezisoučet 

Konec provozního souetu 

očištěni zdiva Injektáže : 25,5'0,3 

MJ 
m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

: bcidávke. e. móritaz lilteriérové difúznl sanatni lišty 70 x 14 i m 
x 2500 mm bHá 1 

31 i2B3502542R 

Díl: 62 
32 602014116RT5 

0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny:sanafnl oiriltka, 
podhled KZS 100 minerál ; (7,2'2+5,55'2} 

.!Zátka mineřálril STR MíneraJ d=65 mm, U•15 mm 

zaeatek provozního součtu 

O 05 Sklad sv 3,95m, bet potěr stávajíc I. stěny-stávaJ Cl 

opravená omítka, podhled KZS 100 mineral: 34,73 

0.06 Sklad sv. 2.6m, ES S 02, stěny sanační om1tka. 
podhled KZS 100 m~nerál 39,96 

Zatátek provozmho součtu 

017 okno plastové (0,9+0,6'2)'1 

018 okno plastové (0,9+0,6'2)'1 

019 okno plastové (0,9+0,6'2)'1 

020 okno plastové (0,9+0,6'2}'1 

021 okno plastové (0,9+0,6' 2)' 1 

()?? nknn rl:lcc:!ov~ 10 ~+0 fl'?\'1 

023 okno plastove (0,9+0,6'2}'1 

024 okno plaslove (0,9+0,6'2)'1 

Mezisoučet 

Konec provozního součtu 

ostění s ~oklovou omítkou z kamenné drtě 16,6'0,2 

kvs 

m2 1 

33 'so2015Ú!1Aóo :Podkladnl nátěr stěn pod tenkovrstvé omlii<y í in2 
Odkaz na mn. položky pofad' 31 . 3,36000 

34 '602015193ROO Podkladní nátěr stěn pfed montáži KZS a novych omftek m2 
I 
i 

Odkaz na mn položky pofadl 31 3,36000 

Zpracováno programem BUILDpower S, ©ATS, a.s. 

Množstvr 
7,65000' 

•• 
7,65000 

74,69000 

74,69000 

74,69000 

74,69000 

74,69000 

74,69000 

7,85000 

25,50000 

25,50000 

7,65000 

25,50000 

25,50000 

34,73000 

39,96000 

74.69000 

457,10290 

3,36000 

2,i0000 

2,10000 

2 .10000 

2,10000 

2.10000 

? 10000 

2,10000 

2.10000 

16,80000 

3,36000 

3,36000 j 

3,36000 

3,36000' 

3,36000 

Cena/MJ 
188,001 

1 680,001 

53,00; 

21,001 

26,00 

2as,oo; 

317.50; 

34,20i 

34,20 

Celkem 
1 438,20 

125479,20 

3 958,571 

1 568,491 

198,901 

7344,00 

889834 
1 066,80 

114,91 1 

114,91 
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- t o oz O'!Y_ rozpoce 

S: 14/2021 M~STSKÁ CÁST ZLTNfKY, 6.KV~TNA 52/22, ZLATNÍKY 74601 OPAVA 

O: 01 STAVEBN[ ÚPRAVY KD ZLATNÍKY 

R: S001a OBECN{ úAAO ~ STAVEBN[ ÚPRAVY KOTELNY 

P .č Císlo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem 
35

1
620991121ROO Zakrýváni vyptnl vn!j§lch otvoru z le~enl I m2 4,32000l 42.80j 184,90 

017 okno plastové: (0,9'0,6)'1 0,54000 

018 okno plastové : (0,9'0,6)'1 0,54000 

019 okno plastové : (0,9'0,6)'1 0,54000 

020 okno plastové : (0,9'0,6)"1 0,54000 

021 okno plastové: (o,g·o,6)'1 0,54000 

022 okno plastové : (0,9'0,6)'1 0,54000 

023 okno plastové: (0,9'0,6)'1 0,54000 

024 okno plastové: (0,9'0,6)'1 0,54000 

36: 622319564ROO , Zateplovacl systém, parapet, XPS tl. 40 mm l m2 1,440001 1368,00j 1 969,921 
Začátek provozního součtu 

O 17 okno plastové (0,9)'1 0,90000 

018 okno plastove: (0.9)'1 0,90000 

019 okno plastové (0,9)'1 0,90000 

020 okno plastové· (0,9)'1 0,90000 

021 okno plastove (0,9)'1 0,90000 

022 okno plastové (0.9)"1 o 90000 

023 okno plastové· (0,9)'1 0,90000 

024 okno plastové (0.9)'1 0,90000 

Mezisoučet 7,20000 

Konec provozního součtu 

XPS parapet ; 7,2'0,2 1,44000 

37j622421491ROO 1 Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapn!Ckou m 7,20000~ 58,40; 420,481 
017 okno plastové : {0,9)'1 0,90000 

OiB okno plastové: (0,9}'1 0,90000 

019 okno plastové : (0,9)'1 0,90000 

020 okno plastové : (0,9)'1 0,90000 

021 okno plastové : (0,9}'1 0,90000 

022 okno plastové: (0,9)'1 0,90000 

023 okno plastové : {0,9)'1 0,90000 

024 okno plastové : {0,9)'1 0,90000 

3Bl622421492ROO DoPlňky zatepl. systémů, okennllišta s tkaninou m 16,80000' 78.20; 1 313,761 
017 okno plastové: (0,9+0.6'2)'1 2,10000 

018 okno plastové: (0,9+0,6'2)'1 2,10000 

019 okno plastové: {0,9+0,6.2)'1 2,10000 

020 okno plastové : (0,9+0,6'2)'1 2,10000 

021 okno plastové: (0,9+0,6'2)'1 2,10000 

u~~ okno ptastove: t0.\HO,o'2t1 2,10000 

023 okno plastové : (0,9+0,6'2)'1 2,10000 

024 okno plastové ; (0,9+0,6'2)'1 2,10000 

39 , 622421494AOO ! Doplňky zatepl. systémů, podparapetnl l~ta s tkan m 7,20000' 7ti,90 • 553,681 
017 okno plastové : (0,9)'1 0,90000 

018 okno plastové : (0,9)'1 0,90000 

019 okno plastové: (0,9)'1 0,90000 

020 okno plastové : (0,9)' 1 0,90000 

021 okno plastově : (0,9)'1 0,90000 

022 okno plastové: (0,9)'1 0,90000 

'1 
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o oz ovy rozpocet 

S: 14/2021 M~STSKÁ ČÁST ZLTNÍKY, 6.KV~TNA 52/22, ZLATNfKY 74601 OPAVA 

0: 01 

R: SO 01a 

P.č Čfslo položky 

401622432.111 ROO 

41 

1
622481211RU1 

421622481281ROO 

431622481291 RDO 

44 622904112AOO 

Díl: 63 
46:631312141ROO 

47j631351101ROO 

STAVEBNf ÚPRAVY KD ZLATNfKY 

OBECNfú~O-STAVEBN[ÚPRAVYKOTELNY 

Název položky . 023 okno plastové : (0,9) 1 

024 okno plastové : (0,9)'1 
. . - -
jOmllka stěn soklová z kamenné drtě jemnozmná 

Odkaz na mn. položky poladl 31 : 3,36000 

Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny vl!etně 
výztužné sltě a stětkového tmelu 

Odkaz na mn. položky pořadl 39 3,36000 

lPNpl. za křížové vyz1uženr rohů otvorů - montáž 

017 okno plastové : (0,9'0,6)" 1 

018 okno plastové: (0,9'0,6)'1 

019 okno plastové: (0,9'0,6)"1 

020 okno plastové: (0.9'0,6)'1 

021 okno plastové : (0.9'0.6)"1 

022 okno plastové (0,9'0,6)'1 

023 okno plastové : (0,9'0,6)'1 

024 okno plastové : (0,9'0,6)'1 

j Montáž výztužné ll~ ty rohové a dilatačni 
017 okno plastové ; 0,6'2 

018 okno plastové: 0,6'2 

019 okno plastové: 0,6'2 

020 okno plastové : 0,6'2 

021 okno plastové : 0,6'2 

022 okno plastové 0,6'2 

023 okno plastové : 0,6'2 

024 okno p astové 0,6'2 

1 Otištěni fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 

Odkaz na mn položky pofadi 33 · 3 360DO 

Prolil rohový ETICS PVC se srrovinou, 1::2500 mm lišta 
·rohová PVC se sirovinou 

Začátek provozního součtu 

017 okno plastové : 0,6'2 

018 okno plastové : 0,6'2 

019 okno plastové: 0,6'2 

020 okno plastové: 0,6'2 

021 okno plastové: 0,6'2 

022 okno plastové : 0,6'2 

023 okno plastové : 0,6'2 
0?4 nlrnn rl:atrmi> ·Ol''? 

Mezisoučet 

Konec provozního součtu 

dodávka rohové lišty : 9,6'1, 15/2,5 

Podlah a odlahové konstrukce 
i Doplněni rýh betonem v dosavadnlch mazaninách 

TZB: 0,5 

doplněni po bouraných plíčkách : 2.72'0,3'0,1 

dvere : (1 ,4+ 1,1 )'0.4 ·o, 1 

[ éedn~l siěri, . rýh a otVoru v podlahách - zlí zení 

pod vniffnlparapet: 7,2'0,2 

MJ 

m2 

m2 

m2 

' 
m 

m2 

kus 

m3 

m2 

Zpracováno programem BUILDpower S, © ATS, a.s. 

Množstvl Cena/MJ 
0,90000 

0,90000 

3,360001 588,00\ 
3,36000 

3,36000 222,001 

3,36000 

4,32000 S, DO j 

0,54000 

0,54000 

0,54000 

0,54000 

0,54000 

0,54000 

0,54000 

0,54000 

9,60000, 24.00! 
1,20000 

1,20000 

1,20000 

1,20000 

1,20000 

1,20000 

1,20000 

1,20000 

I 3,36000j 21.00' 
3,36000 

4,41600 26,00• 

1,20000 

1,20000 

1,20000 

1,20000 

1,20000 

1,20000 

1,20000 
1 ?nnno 
9,60000 

4,41600 

0,68160: 4221,oo·: 
.. 

0,50000 

0,08160 

o, 10000 

1,44000 315,40 

1,44000 

Celkem 

1975,68] 

745,92 

21~ 

230,401 

70,56J 

114,82 

27 20633 
2an,o3 

-<-54,1B J 

Stránka 6 z 16 



... t o oz O'!Y_ rozpoce 

S: 14/2021 MtSTSKÁ CAST ZLTNIKY, 6.KVĚTNA 52122, ZLATNrKY 74601 OPAVA 

O: 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY KO ZLATNfKY 

R: S001a OBECNf ÚŘAD- STAVEBNI ÚPRAVY KOTELNY 

. P.č Číslo položky Název položky MJ Množstvf Cena/MJ Celkem 
48 631351 102ROO fBeclněnl slěn,lýh a otvorů v podlahách -odstranění m2 I 1,44000 54,80~ 78,91 

I 

Odkaz na mn. položky pofad1 46 . 1,44000 1,44000 

49 632411904AOO I Pene1race savých podkladů 0,25 Um2 m2 39,96000' 35,00! 1398,601 

Odkaz na mn p~ožky pofadl 51 : 39,~6000 39,96000 

50 632443111 AOO ; Potěr litý cementový 20, plocha do 1 00 m2, ll. 50 mm m2 39,96000 445,00 17 782,201 

0.06 Sklad sv. 2,6m, ES 5.02, stěny. sanační omítka, 39,96000 
podhled KZS 100 minerál: 39.96 

39,96000 

51 1632451024AOO 
1
vyrovnávacl potěr MC 15, v pásu, U. 50 mm I tn2 2,88000~ 35fil00í 1 025,281 

Začátek provozního součtu 

017 okno plastové: (0.9)'1 0,900QoJ 

018 okno plastové · (0,9'1'1 0,90000 

019 okno p!astové (0,9j'1 0,90000 

020 okno plastové: (0,9)'1 0,90000 

021 okno plastové : (0,9r1 0,90000 

022 okno plastove : (0,9)'1 0,90000 

023 okno plastové : (0,9)'1 0,90000 

024 okno plastové : (0,9)'1 0 .90000 

Mezisoučet 7,20000 

Konec provozního součtu 

pod vnitml parapet : 7,2'0.4 2,88000 

52 j632451031ROO IVyrovnávaci potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm m2 I 39,96000: 59.00: 2317,68] 

0.06 Sklad sv 2,6m, ES S.02, stěny sanačnl omítka, 39,96000 
podhled KZS 100 minerál · 39,96 

53~ 634601111 ROD i Zaplněni dllatačnlch spár mazanin EPS,š. 1 O mm m I 25,50000 44,901 t144,9sj 
I 

0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny.sanačnl omítka, 25,50000 
podhled KZS 100 minerál; {7,2'2+5,55'2) 

54 J634601119ROO 
1
Pliplatek za dalšfch 50mm U.mazanlny,š.spary 10mm I m 25,50000 s,oo: 127,501 

• 
Odkaz na mn. položky pofadf 52 : 25,50000 25,50000 

Dil:64 Výplně otvorů á47'7.20 
55 642942111 RTS ,osázeni záriibň·r dvefnlcfi oeelovýéti; pL do 2,5 m2 včetně! kus I 1,ooooo· 222o,oo: 2 220,00 

·: dodávky zárubně 90 x 197 x 11 cm 

018 dvem( Jdi'dlo plné 90011970 mm, tiilá fólie. ocelová 1,00000 
zárubeň o 1 

ss
1 
642942111 RT7 ;OsaZeni zárubni dvefnlch ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně kus 1,ooooo: 2506,00l 2 506,00 

~ dodávky zárubně 125 x 197 x 11 cm 
050 cfvei'ni kfidlo plné 125011970 mm bílá lóha, ocelová 1,00000 
zárubeň: 1 

57 64B991113RT6 1osazenl parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně l 
,dodávky plastové parapetni desky ! 

m 7,20000 ' 521.00: 3 751,20 

iačátl~k provozního součtu 

017 okno plastové : (0,9)'1 0,90000 

018 okno plastove : (0,9)' 1 0,90000 

019 okno plastové : (0,9}'1 0,90000 

020 okno plastové : (0,9)'1 0,90000 

021 okno plastové : (0,9)'1 0,90000 

022 okno plastové : (0,9)•1 0,90000 
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č o oz ovy rozpo et 

S: 14/2021 M~STSKÁ ČÁST ZLTNfKY, B.KV~NA 52/22, ZLATNfKY 74601 OPAVA 

O: 01 STAVEBNi ÚPRAVY KD ZLATN[KY 

A: S001a OBECNf ÚŘAD· STAVEBN[ ÚPRAVY KOTELNY 

P.č črslo položky Název položky 
023 okno plastové (0,9)'1 

024 okno plastové (0,9)"1 

Mez1součet 

Konec provozního souC::tu 

vnitfní parapet T01, T02. T03, TOB, T09. T1 O 7,2 

0.05 Sklad sv 3,95m, bet. potěr stávající, stěny:stáva:fcí 
opravená omítka, podhled KZS 100 minerál· 34,73 

0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny·sanačni omítka. 
podhled KZS 100 minerál : 39,96 

DR: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách 

59!952901111 Roo 1 VyCi~těnl budOv o vý§ce j:iodlažr do 4 m 

61 j962031116ROO 

62I962032631ROO 

63:962052211ROO 

64 l 965042141ROO 

0.05 Sklad sv. 3,95m. bet. potěr stávající, stěny·stavajic' 
opravená omítka, podhled KZS 100 minerál: 34,73 

0.06 Sklad sv. 2,6m, ES 5.02, stěny sanačni omítka 
podhled KZS 100 minerál : 39,96 

Bouránr konstrukci 
ezán! stávajlclho betonového krytu tl. 5 • 10 cm 

demontáž výloh a dveli: (1,1"2+1,4'2) 

jeouránl prffak z cihel pálených plných tl. 140 mm 

bouráni prifek 1.PP: (2,72}"2,8 

jeouránl zdiva komlnového z cihel na MVC 

odbourání komfnu: 2'0,9'( 175 

, Bouráni zdiva železobetonového nadzákladového 

odbourání komínu: 2'0,9"0,15 

Bouráni mazanin betonových U. 10 cm, nad 4 m2 

Začátek provozmho součtu 

O 06 Sklad sv. 2,6m, ES 5.02. stěny sanačn1 om1Lka, 
podhled KZS 100 minerál : 39,96 

Mezisoučet 

Konec provozního součtu 

bourání bet. mazaniny 1.PP : 39,96'0,08 

ss;965049111ROO ,P7íplatek, bouráni mazanin se svar. slfltl.10cm 

Odkaz na mn. položky po ladí 63 : 3. ii 9680 

66l96B061125ROO Vyvěšeni drevěných dvefnlch krldel pl. do 2 m2 

demontáž dvelí 1.PP : 3 
67 · 968071112ROO Vyvěšeni, zavěšeni kovových krfdel oken pl. 1 ,5 m2 

vybourání oken 1.PP: B 

6Bi96B072244ROO !Vybouráni kovových rámů oken jednod. pl. 1 m2 

vybourání oken 1.PP: (0,9'0,6)'8 

69 1968072455ROO !Vybourání kovových dveřnlch zárubni pl. do 2m2 

demontáž dvef!1. PP : 2·1 
70 968072456ROO !Vybouráni kovových dveřnfch zárubni pl. nad 2m2 

Zpracováno programem BUILDpower S, ©ATS, a.s. 

MJ 

l ni2 

m2 

m I 

m2 1 

m3 

m3 

m3 

1 m3 

kus 

kus 

m2 

m2 

' m2 

Množstvr 
0,90000 

0,90000 

7,20000 

7,20000 

74,69000 

34,73000 

39,96000 

~ -'" Jl• 

74,69000 

34,73000 

39,96000 

I :J '\I 

5,00000 

5,00000 

7,616001 

7,61600 

2,115001 

2,11500 

Cena/ MJ 

28,00] 

161,00~ 

9ss,oo; 

0,27000f 2120,00: 

0,27000 

3,19680! 2100,00] 

39.96000 

39,96000 

3,19680 

3,19680 122,00' 

3,19680 

3,oooool s,oo: 
3,00000 

s;ooooo· 5,00 

8,00000 

4,32000 

4,32000 

2,00000 330,601 
I 

2,00000 

2,62500' a1o,oo; 
' 

Celkem 

2 61415 
2 614,15 

2 091,32 

2 o!n,32 

1 226,18] 

2106,54] 

572,40] 

6 713.281 

390,01 ] 

15,00] 

40,00] 

1 676,16] 

661 ,20] 

813,75] 
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- t o oz ovy rozpoce 

S: 14/2021 MĚSTSKÁ CÁST ZLTNfKY, 6.KV~NA 52/22, ZLATNfKY 74601 OPAVA 

O: 01 STAVEBN( ÚPRAVY KD ZLATN(KY 

A: S001a OBECN( ÚŘAD- STAVEBNf ÚPRAVY KOTELNY 

P.č Crslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem -demontáž dvef1 1.PP: 1 ,25'2, 1 2,62500 

71j968095002ROO jBouráni parapetů dfevěných s. do 50 cm m 7,20000: 11,20) 80,641 

vybouráni oken 1.PP: (0,9)'8 7,20000 

72 973031825ROO !Vysekáni kapes pro zavázání zdi ll. 45 cm m 1o.oooooj 54.60: 546,001 

zazdívka otvorů 1 .PP : 1 '2 2,00000 

zazdívka otvorů 1.PP : 2'2 4,00000 

2'2 4,00000 

73j974042557AOO Vysekáni rýh v podlaze betonové, 10x30 cm m 2,500001 244.00" s1o.ooj 
demontáž výloh a dveli: (1,1+1.4) 2,50000 

7 4
1
97 4042559ROO •Pfipl.za dalilch 10 cm §.rýhy hl. 1 o·crri,bet.dlažba m 2,soeooj 27,001 67,50! 

Odkaz na mn. pOložky pofad1 72 · 2,50000 2,50000 

75j976072321 ROD i Vybouráni kov. kom ln. dvífel< nad 0,3 m2 ze zdl clh kus 2.oooooj 44,00! BB.ooj 
bouráni kom lnových dvílek : 2 2,00000 

76!976073111AOD :Vybouráni kom lnových zděrí profifu do 15 cm kus a,oooooj 44.00: 132,001 

vybourání zděll : 3 3,00000 

771978011l41AOO !Otlt.lčenl omltek vnitlnlch vápenných stropů do 30% m2 74,690001 10,00 746,901 

0.05 Sklad sv. 3,95m, bet.potěr- stávajícf, stěny:stávajíc• 34,73000 
opravená omítka, podhled KZS 100 minerál: 34,73 

0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02. stěny: ~anační omítka. 39,96000 
podhled KZS 100 minerál : 39.96 

7B 1978013141AOO I Otlučeni omítek vnltlnlch stěn v rozsahu do 30 % m2 96,160001 m.oo; 961,601 

Začátek provozního součtu 

0.05 Sklad sv. 3,95m, bet. potěr stávajicr. stěny:stávajici 96,16000 
opravená omítka, podhled KZS 100 mmerál: 
(6,25'2-t-0.45'2+5,7'2)'3.95·1.8 

Mezisoučet 96,16000 

Konec provozního součtu 

oprava ~tukové omítky stěn 1.PP: 96,16 96.16000 

79 I978013191AOO 1 Otlučeni omilek vnillnlch stěn v rozsahu do 1 O o o/o m2 74,37015 54.7Q, 4 068,051 
Zaěátek provozn ho součtu 

0.06 Sklad sv. 2,6m, ES 8.02. stěny:sanačni omítka. 62,08065 
podh!ed KZS 100 minerál: (7,2'2+5,55'2)'2,6·0,9'0,6'3· 
1,29'2,015 

Mezisoučet 62,08065 

Konec provozního součtu 

sanační štuková omítka t.PP: 62,08065 62,08065 
.... . • ' ' I • o .•' 
1-.ll\"(lat:t\ fJI U V \JL' I IIU ::,uu~..o'U 

017 okno pfa:;tové : (0,9+0,6'2)' 1 2.10000 

018 okno plastové: {0,9+0,6'2)'1 2.10000 

019 okno plastové: (0,9+0,6'2)"1 2.10000 

020 okno plastové : (0,9+0,6'2)'1 2,10000 

021 okno plastové (0,9+0,6'2)'1 2.10000 

022 okno plastové: (0.9+0,6'2)'1 2,10000 

023 okno plastové: (0,9+0,6'2)'1 2.10000 

024 okno plastové: (0,9+0.6'2)'1 2 10000 

Mezisoučet 16,80000 

Konec provozního součtu ... 
•. ' 
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P I "k o oz o~ rozpocet 

S: 14/2021 Mi:STSKÁ ČÁST ZLTNfKY, 6.KVĚTNA 52122, ZLATNfKY 74601 OPAVA 

0: 01 

R: S001a 

P.č Číslo položky 

STAVEBNI ÚPRAVY KD ZLATNfKY 

OBECNf ÚŘAD- STAVEBNf ÚPRAVY KOTELNY 

Název položky 
štuková 0m1tka ostěn lasádn• otvory 16,8*0,45 

štuková omftka vritřnf otvory 1.PP · 
(0,99+2,1*2+ 1 ,29+2.015'2)'0,45 

MJ 

BOj978015291ROD j Ottuěenl omltekvnějšfch MVC v složit.14 do 100% m2 

komln: (2'2+0,9*2)*1 

81 ~ 97802341 1 ROO [Vysekáni a úprava spár zdiva cihelného mimo kom ln. m2 

Díl: 99 
B2I999281105ROO 

Díl: 711 
83r 11111001 RZ1 

84J711112001RZ1 

85l711141559RY2 

86: 711142559AY2 

87j7111401 02ROO 

B8j711212123ROO 

B9 j711745567ROO 

Začátek provozn.ho součtu 

0.06 Sklad sv 2,6m. ES S 02. stěny sanační omítka 
podhled KZS 100 minerál (7 2'2+5,55'2)'2.6·0,9'0,6'3-
1.29'2,015 
Mezisoučet 

Konec provozního součtu 

sanačni štuková omítka 1.PP: 62,08065 

Staveništní pfeaun hmot 
1 Presun hmot pro opravy a udržbl..l do výšky 6 m 

Izolace Droti vodi 
I 

l llolaca proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1 lC nátěr I 
-včetně dodávky penetraeního laku ALP 
Začatek provozního součtu 

O 06 Sklad sv 2,6m. ES S 02, stěny: sanační omítka 
podhled KZS 100 m1nerál: 39,96 
Mezisoučet 

Konec provozního ~.oučlu 

hydroizolace 1.PP: 39,96 

· Izolace proti vlhkosti svl s. nátěr ALP, za studena 1 lC nátěr -! 
·včetně dodávily asfaltového laku 1 

Začátek provozního součtu 

0.06 Sklad sv 2,6m, ES S 02, stěny sanační omítka 
podhled KZS 100 m1nerál- (7,2.2+5 55·2.1 
Mezisoučel 

Konec provozního součtu 

vytažení hydroizolace na zdivo : 25,5•0. 1 

i Izolace proti vlhk. vodorovná pásy plitavanlm 1 vrstva - I 

1 včetně dod. asfalt.pásu special mineral 
Odkaz na mn. položky pofadf 82 : 39,96000 

11zolace proti vlhkosti svislá pásy pntavenfm 1 vrstva -
1 včetně dod. asfalt. pásu speclal mlnaral 
Odkaz na mn. položky pořadi 83 . 2,55000 

, Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy pfitav.,2vrst 

bouráni bet. mazaniny 1.PP : 39,96 

I Stěrka hydrolz., vlhkost silikát. pro sanace 

Začátek provozního součtu 

injektáž zdiva 1 PP do 60 cm 25,5 

Mezisoučet 

Konec prcvozního součtu 

hydroizolační stěrka zdiva injektáže · 25,5.0,3 

1 Provedeni obrácených a zpět. spojů, NAIP, rš 0,5 m 
Začátek provozniho součtu 

o 06 Sklad sv 2,6m, ES S 02 stěny sanační om:tka, 
podhled KZS 100 mmerál · (7,2'2+5 55.2) 

Zpracováno programem BUILDpower S, © ATS, a.s. 

t I 

m2 1 

m2 

m2 1 

m2 ' 

m2 

m2 

m 

Množství 
7,56000 

4,72950 

5,80000 
5,80000 

62,08065: 

62,08065 

62,08065 

62,08065 

27,664191 

39,96000! 

39,96000 

39,96000 

39,96000 

2,55000 

25,50000 

25,50000 

2,55000 

39,96000 

39,96000 

2,55000 

2,55000 

39,96000 

39,96000 

7,65000 

25,50000 
~( 

7,65000 

25,50000 

25 50000 

Cena/ MJ 

54.70' 

21.00] 

300,00, 

28,00! 

44,00' 

310,00~ 

336,001 

s.oo: 

388,oo: 

45,00 

Celkem 

317,261 

1 303,691 

8 299,26 
8 299,26 

21955.54 
111 B,BB 

112,20 

12387,60 

856,80 

199,801 

2 968,201 

, 147,501 
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P I ~k o oz ovy rozpocet 

S: 14/2021 MĚSTSKÁ CÁST ZLTN(KY, B.KVITNA 52/22, ZLATNfKY 74601 OPAVA 

0: 01 STAVEBN{ ÚPRAVY KD ZLATNfKY 

A: S001a OBECNr ÚŘAD- STAVEBNf ÚPRAVY KOTELNV 

P.č Císlo položky Název položky MJ Množstvr Cena/MJ Celkem 
Mezrsoučet 25,50000 

Konec provozního součtu 

vytažení hydroizolace na zdivo ; 25,5 25,50000 

90 j711747288ROO ,Opracováni prostupú,pásy,pfiruba,tm~,D do 200 mm 1 kus 2:!>oooo; 155,00j 310,0~ 
prostupy Izolaci : 2 2,00000 

91 ~62852265R lPás modifikovaný asfalt special mlneral 11.4 mm m2 14,66250: 143,00} 2096,741 
Začátek provozního součtu 

0.06 Sklad sv. 2,6m. ES S.02, stěny sanační omltka, 25,50000 
podhled KZS 100 minerál : (7,2'2+5 .55'2) 

Mezisoučet 25,50000 

Konec provozního součtu 

v~ta7.eni hydtoizolace na zdivo : 25,5•0,5'1, 15 14,66250 

92 998711201 ROO Pfesun hmot pro izolace proti vodě, vyšky do 6 m % 21e.s?OOo 3.50) 757,82 

Díl:713 Izolace tepelné 773752 
93 713121111RT1 !:Izolace tepelná pod1ah na sucho, jednovrstvá materiál ve m2 39,960CíO( 43,00 i 1ifB,2B 

specifikaci ,_ 
0.06 Sklad sii. 2.6m, ES 8.02, stěny:šanačn1 omilka, 39,96óóó 
podhled KZS 100 minerál: 39,96 

941713191100AT9 I Položeni separačnl tólle včetně dodávky PE fólie I m2 1 39,96000 JB,oo; 1 518,481 

0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S 02, stěny:sanaroi omltka 39,96000 
podhled KZS 100 minerál: 39,96 

95 713191221AOO Dllatačnl pásek podél stěn vy~ky 100 mm vč.dodávky m 25.50000. 26.60: 683,40 

o.os Sklad sv 2,sm, ES s o2, stěny sanačniomilka, 25,50000 
podhled KZS 100 minerál: (7,2'2+5.55'2) 

96 i 28375704R I Deska lzolačnl stablllzov. EPS 100 1000 x 500 mm m3 1,67832 2193,00 j 3 680,561 
Začátek provozního součtu 

0.06 Sklad sv. 2.6m, ES S 02 stěny sanačn1 omit·;a, 39,96000 
podhled KZS 1 00 minerál 39,96 

Mezisoučet 39,96000 

Konec provozního součtu 

dodávka podlahovy EPS 1.PP . 39,96'0,04'1,05 1,67832 

97 998713201AOO Pfesun hmol pro Izolace tepelné, výšky do 6 m '% 7s~ó00o0 i.ao: 136,80 

Díl:764 Konstrukce klempíhské 7 070.13 
981764811201RT1 ! Kryilna hladká z lal<. Pz 1abull 2 x 1 m. do 30' z plechu tl. m2 2,42000' , 176,00'' 2 845,92 

[0,55 mm, plocha do 1~ m2 
- _L ·-·- - --· . 

oplechováni komínu · 1,1'2.2 2,42000 

I 99
1
764814230ROO !Lemováni trub,lak.Pz plech,hl.krytina,D do 150 mm kus 2,000001 588,00', 1 176,001 

průduchy komínu : 2 2,00000 

100 764816125AOO Oplechováni parapetů, lakovaný Pz plech, rš 250 mm m 7,20000 381;00 ' 2 743,20 
I 
I 

017 okno plastové (0,9)'1 0,90000 

018 okno plastové (0,9)"1 0,90000 

019 okno plastové (0,9)'1 0,90000 

020 okno plastové (0,9)'1 090000 

021 okno plastové; (0,9)"1 0,90000 

ly· ;./ 
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o oz ovy rozpocet 

$: 14/2021 M~STSKÁ ČÁST ZLTNÍKY, 6.KV~TNA 52/22, ZLATNIKY74601 OPAVA 

0: 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY KD ZLATNÍKY 

R: S001a OBECN[ úAAD- STAVEBNÍ ÚPRAVY KOTELNY 

P.č Čfslo položky Název položky MJ . 022 okno plastové • (0, 9) 1 

023 okno plastové: (0,9)'1 

024 okno plastové: (0,9)'1 

Demontáž oplechováni parapetů,rš od 100 do 330 mm m 

vybouráni oken fpp (0,9)'8 

102 998764201ROO Pfesun hmot pro klemplfské ltonstr., výšky do 6 m ... 
,•D 

on: 766 Konstrukce truhlárské 
103 766601211ROO Těsněni okennr spáry, ostění, PT fólie+ PP páska m 

017 okno plastové (0,9+0,6'2)'1 

018 okno plastové. (0,9+0,6'2)'1 

019 okno plastové (0, 9+0,6'2)'1 

020 okno plastové (0,9+0.6'2)'1 

021 okno plastové: (0,9+0,6'2)'t 

022 okno plastové: (0,9+0.6'2)'t 

023 okno plastové: (0,9+0.6'2)'t 

024 okno plastové (0,9+0,6'2)'t 

l 104j766601229ROD ! Těsněni oken.spáry,parapet,PT folie+PP folie+páska m 
Odkaz na mn položky pofadí 105 · 7,20000 

l t05J766711001ROO JMonláž oken a balkonových dvefi s vypěněním m 

017 okno plastové: (0,9'2+0,6'2)'1 

018 okno plastové: (0,9'2+0,6'2)'1 

019 okno plastové: (0,9'2+0,6'2\'1 

020 okno plastové: (0,9'2+0,6'2)'1 

021 okno plastové: (0,9'2+0.6'2)'1 

022 okno plastové : (0,9'2+0,6'2)'1 

023 okno plastové : (0,9'2+0,6'2)'1 

024 okno plastové : (0,9'2+0,6'2)'1 

J106i766711091ROO 'Podkladnf tepelně Izolační prolil ~ky do 40 mm 
' 

m I 
017 okno plastové: (0,9)'1 

018 okno plastové: (0,9)'1 

019 okno plastové : (0,9)'1 

020 okno plastové: (0,9)'1 

021 okno plastové: (0,9)'1 

022 okno plastové (0,9)'1 

023 okno plastové: (0,9)'1 

024 okno plastové (0,9)'1 

j 107j766661122ROO 1Montáž dvefi do zárubně,oteviravých 1kř.naá O,B m I kus 1 

01 B dveřní kfidlo plné 900/1970 mm. b~á fólie. ocelová 
zárubeň: 1 

J 1 OB I766661132ROO l Montáž dvefi do zárubně,oteviraYých 2kf. do 1,45 m kus 

050 dveřní křídlo plné 1250.'1970 mm. bilá fólie. ocelová 
zárubeň· 1 

J109'766662811ROO ' Demontáž praho dveri 1 klldlových kus 

demontáž dvefi l.PP- 1 

J110!766662B12ROO : Demontáž prahů dvefi 2kfídlových kus 

demontáž dveři 1.PP: 1 

l t11!766669921ROO ' oprava dř&věnycti dvefr : výměna zámku kUs 

Zpracováno programem BUILDpower S, ©ATS, a.s. 

Množství 
0,90000 

0,90000 

7,20000 

69,45000 

16,80000, 

2,10000 

2,10000 

2,10000 

2,10000 

2,10000 

2,10000 

2,10000 

2,10000 

7,20000, 

7,20000 

24,000001 

3,00000 

3,00000 

3,00000 

3,00000 

:3,00000 

3,00000 

3,00000 

3,00000 

7,20000 

0,90000 

0,90000 

0,90000 

0,90000 

0,90000 

0,90000 

0,90000 

0,90000 

1,00000 

1,00000 

1,00000' 

1,00000 

1,000001 

1,00000 

1,00000 

Cena/ MJ Celkem 

25,00 180,00 

1,80_ 125,01 

5517111 
144,00; 2 419,20 

144.00] 1 ooa.soj 

230,001 5 520,001 

ssoo: 396,00J 

588,00 SSB,OOJ 

889,00; 889,00J 

s.oo; s,oo j 

5.00~ s,oo j 

5,00' 10,00J 
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v t o oz ovy rozpoce 

S: 14/2021 M!:STSKÁ ČÁST ZLTNh<Y, 6.KVf:TNA 52122, ZLATN(KY 74601 OPAVA 

O: 01 STAVEBNI ÚPRAVY KD ZLATNfKY 

A: S001a OBECNÍ ÚŘAD- STAVEBNÍ ÚPRAVY KOTELNY 

P.č črslo položky Název položky MJ . Odkaz na mn. poJozky poiad1 111 2.00000 

J t12 I766670021ROO !Montáž kliky a štítku 1 kus 

J113 J54914594A 

l1t5 j611601204R 

(117,017 

J11Bj018 

1121:021 

11221022 

Jt23 l023 

J124 ; ď24 

125 99876fi201ROO 

0!1:767 
126 767996801 ROO 

127j R-76702 

128}67990010AAB 

129 998767201AOO 

lon:n7 

018 dvernf kridlo plné 90011970 mm, bllá fólie, ocelová 
zárubeň: 1 
OSO dvefni křidlo plné 1250."1970 mm. bitá fólie, ocelová 
zárubeň: 1 

1 Kliky se §tltem dver. 804 Vložka/90 Cr 

Odkaz na mn. položky pofadí 112: 2,00000 

'Zámek stavební vložkový typ 24028 (80 mm) UP včetn~ 
vložky 
Odka2 na mn. položky poiad1 111 : 2,00000 

I Dvefe vnltlnf CPL 0,2 plné 1 kf. soX1S7 cm 16 dekorú 

018 dvefni kMio plné 900/1970 mm. bílá fólie, ocelová 
zárubeň: 1 
Dvefe vnitfnr CPL 0,2 plná 2kf. 125x197 cm 16 dekorů 

050 dverní kfldlo plné 125Q11970 mm, bila fó ie, ocelová 
zárubeň: 1 
Okno prasiové oootsoó m~dle PD driitosklo 
017 okno plastové : 1 

lOkno plastové 900/600 mm dle PO drátosklo 

Ot8 okno plastové: 1 

jokno plastové 900/600 mm dle PO drálosklo 

019 okno plastové. 1 

Oknci piastové 9oot60o mm dle PO drátoskló 
020 okno plastové : 1 

I Okno plastové 900/600 mm dle PO drátosklo 
021 okno plastové : 1 

I Okno plastové 9001600 mm dle PO drátosklo 
022 okno plastové : 1 

Okno plastové 900/600 mm dle PO drátosklo 

ó23 okno plastové : 1 

!Okno plastové 9001600 mm dle PO drátosklo 

024 okno plastové : 1 
Presun hmot pro truhláfské konstr., vy~ do 6 m 

Konstrukce zámečnické 
Demontáž atypk:kYch oceloyYch konstr. do 50 kg 

Začátek provozmho součtu 

Mezisoučet 

Konec provozniho :=;oučtu 

demontáž mflžl : 4,32'20 

Demontáž a zámečnická úprava stávajlclch vík kotlu v 
1mlstnosti 0.005 ( demontáž vika, oprava a doplněni 
, podlahy rampy) 

lAtypické ocelové konstrukce 5 • 10 kg/kus 
opravy stávající ocelové rampy mlstnost č 005 , 50 

Pfesun hmot pro zámefnické konstr., výšky do 6 m 

Podlahy ze syntetických hmot 

Zpracováno programem BUILDpower S, © ATS, a.s. 

k·us 

kus ' 

kuS 

kU$ 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

e.
' 0 

I kg 

ks 

Množstvr 
2,00000 

2,00000 ' 
1.ooooo' 

1,00000 

2,00000 

2,00000 

2,00000 

1,00000 . 

1,00000 

1 00000' . I 
1,00000 

1,00000 

1,00000 
1,00000 

1,oooóo; 
1,00000 

1,00000! 
1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000' 

1,00000 

1,00000! 

1,00000 

t,ooobo; 
1,00000 

s4&.79cióo 

86,40000, 

4,32000 

86,40000 

2,00000 

·so,OOOOOI 

50,00000 

242,23000 

Cena/MJ 

155.00 

4oo,oo; 

2oo.oo; 

2100.00J 

4200,oo; 

4500,00] 

450Dt~J 

4_'5()o(J,OO J 

4Soo,oo: 

4500,00, 

4500,00] 

4500,00j 

4·500,00] 

ó.9ól 

24,00. 

7 200,00 

155.00 

1.551 

Celkem 

310,00) 

aoo,oo] 

400,00 

21oo,ooj 

4 200,00 

4 soo,ool 

4 SOO,OOJ 

4 soo,ool 

4 soo.ool 

4 soo,ooj 

4500,001 

4 soo,ool 

~4 sóo.ool 

14 400,00 

7 750,00 

375,46 

33 418,311 
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o oz ovy rozpoce P I .. k v t 

S: 14/2021 ME:STSKÁ CÁST ZLTNÍKY, 6.KV~NA 52/22, ZLATNÍKY 74601 OPAVA 

0: 01 STAVEBNf ÚPRAVY KD ZLATNÍKY 

R: S001a OBECNfÚŘAD-STAVEBNÍÚPRAVYKOTELNY 

P.č Císlo~položky Název polo~ky 
13017771 011 01 ROD Plíprava podkladu -vysáváni podlah prům.vysavačem 

-Odkaz na mn. položky pofad1 130 · 39,96000 

1131 777116041 ROO I Podlahy lité epoxidové tl. 3 mm 
0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S 02, stěny:sanatni omítka, 
podhled KZS 100 minerál. 39,96 

[ 132 777217110ROO jsokliky s požlébkem epoxidové, výšky do 100 mm 

133 998n7201ROO 

Dil:783 
134,783201821ROO 

1135j783225100ROO 

11381783226100ROO 

lt38!784121101AOO 

I 139J784121201AOO 

114Di784128202ROO 

1141 '784127101ROO 

1142 784125212ROO 

143j7B4125412ROO 

i 

0.06 Sklad sv. 2 6m, ES 5.02, stěny:sanaetli omítka, 
podhled KZS 100 minerál ; (7,2'2+5,55'2} 

Presun hmot pro podlahy syntetické, vý~ do 6 m 

Nátě 
Odstr&Mnl nátěru z kovových konstřukcr opálenrm 

nátěr stávajlci ocelové rampy místnost{: 005. 
(5,7'1 +2'0,5+4,75'1,2)"2+(0,2+0, 193)'1,2"6'2+(5,7"2+0,2 
'7+4,75)'1 

' Nátěr syntetický kovových konstrukci 2x + tx email 

Začátek provozního součtu 
D1B dvefní kfidlo plné 900/1970 mm bílá fólie. ocelova 

zárubel\: 1 
OSO dvefni kfidlo plné 125011970 mm b1lá fólie ocelová 

zárubeil : 1 
Mezisoučet 

Konec provozmho součtu 

nátěr ocelových zárubni 2'2 
nátěr stávající ocelové rampy místnost č 005 
(5,7.1 +2.0,5+4,75'1,2)'2+(0,2+0, 193}'1.2'6'2+(5,7'2+0.2 
'7+4,75)'1 

j Nátěr syntetický kovových kons~cf základní 
- . ... -- -- ···- -- ...... ----
Odkaz na mn. položky pofadi 134: 52,00920 

Malb 
i Odstraněni malby oškrábáním v mlstnostl H do 3,8 m 

omllka štuková stropů 1 .PP : 74,69 

1 Penetrace podkladu, Akril Emulze, 1 x 
štuková omítka ostěni fasádní otvory: 16.8'0,45 

štuková omítka vnitiní otvory 1.PP : 
(0,99+2,1'2+ 1.29+2,01 5'2)'0.45 
I Penetrace podkládiJ barVou; vépenriá,1 X 

oprava štukové omitky stěn 1.PP: 96.16 

KZS stropů minerál 100 mm l.PP · 74.69 

sanační štuková omítka 1.PP 62.08065 

Izolováni pfipravkem, 2 x 
opravy; 5 

' Vyhlazeni disperzniiTl tmelem, 1 x 

oprava štukové omitky stěn 1.PP : 96,16 

:Malba z maUrských směsl, bilá, bez penetrace,2x 

Odkaz na mn. položky pofadí 137: 12,28950 I Malba z matltských směs paropropustná, bitá, bez 
penetr.2x 

Zpracováno programem BUILDpower S, ©ATS, a.s. 

MJ 

m2J 

1 m2 

ml 

% 

m2 I 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

in2 

m2 

m2 

m2 

Množství Cena/MJ .. 
39,960001 2,00 

39,96000 
39,96000 755,00\ 

39,96000 

39,96000 

25,5~000 
25,50000 

330,54000 1,10] 

48,00920} 44,00! 

48,00920 

52,00920 ' 230,00j 

1,00000 

1 00000 

2,00000 

4,00000 
48,00920 

52,009201 2s.oo: 
~52,00920 

74,69000 31,00] 
74,69000 

12,28950: 21.00; 
7,56000 

4,72950 

232,93065 15,80 

96,16000 

74,69000 

62.08065 
. . S,ixloOO' 54,00' 

5,00000 

96,16000 54.00 
96,16000 

12,28950 60,00; 
.. 

12,28950 

232,93o65 74.00 

Celkem 
79,92 

30 169,80J 

2 ao5,ooj 

363,59 

11 962,121 

1 300,231 

32 00573 
2 315,39 

258,081 

3 680,301 

270,001 

5 192,641 

737,371 

17 236,87 
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P I "'k č o oz ovy rozpo et 
S: 14/2021 M~STSKÁ CÁST ZLTNfKY, 6.KV!:TNA 52/22, ZLATNfKY 74601 OPAVA 

0: 01 STAVEBNf ÚPRAVY KD ZLATNfKY 

R: S001a OBECNf ÚAAD - STAVEBNf ÚPRAVY KOTELNY 

P.~ Cfslo položky Název položky MJ MnožsM Cena/MJ Celkem 
Odkaz na mn. položky porad' 138: 232,93065 232,93065 

I 144,784011111AOO jOpráAenVometenl podkladu m2 245,220151 2,00: 490,441 

Odkaz na mn. položky pofadi 137: 12,28950 12,28950 

Odkaz na mn. položky poradi 138: 232,93065 232,93065 

1145 784011121AOO jerouienl §tuků a nových omllek I m2 j 245,22015 1 2.00l 490,441 

!!tuková omítka ostěnl fasádnl otvory : 16,8'0,45 7,56000 

štuková omítka vnitmí otvory 1.PP : 4,72950 
{0.99+2.1"2+ 1,29+2.015"2)"0,45 

oprava §tukové omllky stěn 1 PP : 96,16 96,16000 

KZS stropů minerál100 mm 1.PP: 74,69 74,69000 

sanační §tuková omítka 1. PP : 62,06065 62,08065 

146! 78401121 1AT3 Olepovénf vnltlnfch ploch včetně maskovacr pásky šlrky ' m 108.82000 5,00 544,10 
50 mm 

štuková omítka ostění fasádní otvory Hl.B 16,80000 

štuková omltka vnitfnf otvory 1.PP 21,02000 
(0, 99 t 2,1' 2+ 1,29+2,015 '2)'2 

vnilfni dverB · 5"2'2 20,00000 

Začátek provozního součtu 

0.06 Sklad sv 2.6m, ES s 02. stěny :sanačm om1tka 25,50000 
podh ad KZS 100 minerál (7,2'2+5,55'21 

Mezisoučet 25,50000 

Kcnec provozního ::;oučtu 

nad difuzní li~tou : 25,5 25,50000 

Začátek provozního součtu 

0.06 Sklad sv. 2,tim, ES S.02, stěny . sanačn1 omttka. 25,50000 
podhled KZS 100 minerál. (7,2'2+5,55'21 

Mezisoučet 25,50000 

Konec provoznfho ~>wčtu 

u soklu místností : 25,5 25,50000 

1 147 ? 84011221 AT2 IZakrytl pfedmětú VCelně dodávky fólie tl. 0,04 mm I m2 1 4,32000 11l.OtJ' ;,a.in! 
017 okno plastové : (0,9'0,6)"1 0,54000 

018 okno plastové (0,9'0,6).1 0,54000 

0~9 okno plastové: (0,9'0,6)'1 0.54000 

020 okno plastové : (0,9'0 6)"1 0,54000 

021 okno plastové : (0,9"0,6)"1 0.54000 

022 okno plastové : (0.9'0,6)"1 0,54000 

023 okno plastové. (0,9'0,6)"1 0,54000 

024 okno plastové. (0,9'0,6)'1 0,54000 

j 146;78401í222AT2 Zakryli podlah včetně papírové lepenky 
I 

m2 14,69000: 11.i,i.o0 746,&01 

0.05 Sklad sv. 3,95m, bet.potěr stávajíc(. stěny:stávarlcí 34,73000 
opravená omítka, podhled KZS 100m nerál . 34,73 

0.06 Sklad sv. 2.6m, ES S 02. stěny sanabli om1tka, 39,96000 
podhled KZS 100 minerál 39,96 

I ,bl:IO()O 

DH:D96 Přesunv suti a vybouraných hmot 30097,98 
149j979011111AOO jSIIislé doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP I 21,42967! !!?§·~· 3 321,60 

150 979081111AOO 10dvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km I 21,42967 ~~;oo: 4 821,68 

i 51 i 979081121AOO , Pfíplatek k Or:li,.ozu za kaldý daiiil 1 · km ~ t 407,16372 ' 15;5o: 6 311.04 

lť} 
f·'-
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Položkový rozpočet 

S: 14/2021 M~STSKÁ CÁST ZLTNfKY, 6.KVŘNA 52/22, ZLATNfKY 74601 OPAVA 

0: 01 STAVEBNf ÚPRAVY KD ZLATNfKY 

R: S001a OBECN[ú~AD-STAVEBNfÚPRAVYKOTELNY 

P.č Cfslo položky f'.Jgev položky MJ Mno~tvf Cena/MJ Celkem 
152 9790B2111ROO Vnltrostavenl§tnl doprava suti do 1 O m t 21,42967 .310.@ 6643,20 

153 9790B2121ROO Pflplalek k vnltrost dopravě suti za dal§lch 5 m l 128,57802 ~S.QO 1 928,67 

154 979990101ROO Poplatek za sklád.sutl-směs beta cihel do 3Dx30cm I t J 21,42967; 330,00 7071,79 
' 

Celkem 714 619,1&1 

Poznámky uchazeče k zadání 
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- t o oz ovy rozpoce 

S: 14/2021 MĚSTSKÁ ČÁST ZLTN{KY, 6.KVI:TNA 52/22, ZLATNfKY 74601 OPAVA 

O: 01 STAVEBNr ÚPRAVY KD ZLATNfKY 

A: 8002 RESTAURACE 

P.~ ' Čfslo JJOiožkv Název jlolož~ MJ Množství Cena/MJ Celkem 
DO: 1 Zemnfpráce 19616L53 

1 113106121ROO Rozebrán! daleb z betonových dlaždic na sucho m2 53,50000 58,201 3 113,70 

ZPi terasa pfed restauraci BO 400/400 : 53,5 53,50000 

21113107405AOO 10dstraněnl podkladu nad~ m2,kam.těžené tl.5 cm m2 53,50000 a,ooJ "160,50) 
Odkaz na mn. položky pofadí 1 : 53,50000 53,60000 

3!113107B30ROO jodstraněnr podkladu nad 50 m2,drc.+štěl tl. 30 cm m2 53;500001 57,1Dj 3 054,851 
ZP1 terasa pled restauraci BO 4001400 · 53,5 53,50000 

411131 09320ROO jOdstraněnr podkladu pl.50 m2, bet.prostý 11.20 cm m2 4,000001 655,001 2 620,001 
vstup do restaurace : 4'1 4,00000 

5j132201210ROO jHioubenf rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNE m3 ~,58600j 474,501 2 650,561 
výkop rýhy opěm9ch prelabrikátů: 8,4'0.7'0,95 5,58600 

61132201219AOO !Pfípl.za feplvost,hloubenl rýh 200cm,hor.3,5TAOJN~ m3 5,586001 5,00 27,931 
Odkaz na inn. pOiožky pofadi 5: 5,58600. 5,58600 

7I139601102ROO I Ruenr výkop jam, rýh á šachet v hornině tr. 3 m3 2,226601 788,00 
I 

1 754,56, 
výkop pro zatepleni pod terénem: (12,37)'0,6'0,3 2,22660 

8 162701 tOSROO Vodorovné premfslěnl výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 5,58600 1 410,47 

výkop rýhy opěm9ch prelabrikálů . 8,4 ·o. 7'0, 95 5,58600 

91162701l09ROO ! Příplatek k vOd. pférňrstě~r hor.1~ za dalšlt km m3 55,86000! 15.50 865,831 

výkop rýhy opěm9Ch prelabrikátú · 8.4'0 .. 7'0,95'10 55,86000 

10 162201203ROO Vodorovné pfemrst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 4,45320 241,36 

výkop a zásyp pro zateplení pod terénem . 
(12,37) ·o.6·o.s·2 

11 1162201210ROO jPríplatek za cfalš.10 m, koleeko, výkop. z hor.1· 4 m3 4,45320! 51,00; 227,11J 
Odkaz na mn. položky pÓiadi 1 O : 4,45320 4,45320 

12j167101201 ROO 1 Nakládánf výkopku z hor.1 + 4 • ručně (1"13 2,22660j 35,oo: 77,931 
zásyp pro zateplen' pod terénem: (12,37)'0.6'0,3 2,22660 

13j171201201AOO jUtoženi sypanlny na skl.-sypanina na ~ku pfes 2m m3 7,812601. s,oo· 39,061 
výkop pro zateplen: pod terenem: ("12,37)'0.6'0.3 2,22660 

výkop rýhy opěrných prelabrikátiJ; 8,4'0.7'0,95 5,58600 

141174101102ROO jZásyp ruenl se zhutněnfm m3 2,226601 483,oo: 1 075,451 
zasyp pro zatepleni pod terénem : {12,37)'0,6'0,3 2.22660 
Obsyp potrubl bez prohozeni sypaniny s dodáním m3 0,42000 1100,00 462,00 
š1ěrkoplsku frakce o · 22 mm 
dopojenf trativodu : 2'0,7'0.3 0,42000 

jUprava pláně v zálezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 53,50000; 5,00 267,501 
ZPi terasa pi'ed restauraci 80 4001400 · 53,5 53,50000 

17I199000002ROO 1 Poplatek za skládku horniny 1· 4 m3 , 5,586001 250,00J -- ,396;50) 

Odkaz na mn. porožky poladi 8: 5,58600 5,58600 

18'451572111ROO jLože pod potrubf z kameniva těženěho O· 4 mm m3 0,14000Í 1 223,00) . 171,221 

dOpoJenf trativodu : 2'0, 7'0,1 0,14000 

Díl:2 Základ a zvláštní zakládáni 12 28969 
19i211971110ROO Opláštěnf žeber z geotextllle o sklonu do 1 : 2,5 m2 18,61600 35,60 669,85 

opláštěni drenáže: (0.48'2+0,5'2)'8'1.2 18,81600 

20 t212312111ROO Lože trativodu z betonu prostého ma 0,576001 2 800,001 1 a12,aój 
lože drenáže : 8'0;4s•o,15 o,si6<lo 

21121256111 tROO jVýplň odvodflov. trativodů kam. hrub! drcen. 16 mm m3 1,920001 11ss,oo; 2219,521 

7J 
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P I .. k o oz ovy rozpocet 

S: 14/2021 MĚSTSKÁ ČÁST ZLTNfKY, 6.KVĚTNA 52122, ZLATNfKY 74601 OPAVA 

0: 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY KD ZLATNfKY 

R: 5002 RESTAURACE 

P.č Crslo položky Nézev položky 
- . . . drenáž obsyp . 8 0,48 0,5 

I Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 1 OO,bez lože 

drenáž· 8 

23 212753511ROO )Montáž tvarovky 1 spoj 

24 212753521 ROO I Montáž tvarovky 2 spoje 

25 271531113ROO iPoiAtár základu z kameniva hr. drceného 16·32 mm . . polštar opěmych prefabnkátu . 8 4 0,7 0,3 

26J273313511ROO JBeton základových desek prostý C 12115 
podkladnl beton opěmych prefabrikátu : 8,4'0,7'0,15 

- -·- . - - - -- -- -

27 /28611223.AR J Tru~ka PVC d.renážnl fleldbilnl d 100 mm 

26! 28611283.AR 

29 28611326.AA 

30 2B611333.AA 

31 69366198R 

Díl:3 
321310236241RT1 

34131023B211RT1 

drenáž . a·1 ,05 

Spojka PVC d 100 mm pro ohebné drenážnl trubky 
pfeehod KG - drenáž 
Zátka PVC d 100 mm pro drenážnl trubky 

Klapka koncová PVC d 100 mm pro drenážní trubky 

Geotextille 300 g/m2 ~- 200cm 100"/a PP . Odkaz na mn. polozky polad1 19 . 18,81600 

Svlslě a kompletní konstrukce 
fZazdlvka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdl30 cm s 
lpoužitlm suché maltové směsl 
TZB: 8 

bouráni komínových dvífek • 1 
vybouráni zdělí . 1 

IZazdivka otvorů pi.O, 09 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm s 
použitlm suchá maltové směsi 
TZB: 20 

Zazdlvka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s 
použltlm suché maltové směsl 
zazdivka otvorů 1.PP : 1'0,3•1 

zazdívka oken 1.NP : 0,9'0.45·0. 7 

0,3'0,45'0,7'3 
0,45'0,45.1 .s·2 

35l310239211RT2 Zazdlvka otvorů plochy do 4m2 cihlami na MVC s 
pouiltím suché maltové směsl 

3Bl317941121RT2 
I 

zazdívka otvoru 1 .NP : 
1 ,55'0,45'2, 1+(3,5+1 ,55)"0,45'1 '15 
doplněni atiky vstupu: {4,15)'0,45'0,8 

dozdívka výkladců nad pfeklady P3: 3'0.45'0 35'4 

Pfeklad nenosný pórobeton. světlost otv. do 105 cm 
pleklad nenosný NEP 10 P4.4 124 x 24,9 x 10 cm 
pleklad PS, P6 : 6 

Vyzdlvka mezi nosniky cihlami pálenými na MC s 

1pouŽitím suché maltové směsi 
p1eklad P2 3'11:.180: 3,5'0,45'0,25 

preklad P3 3'1č100 : 3"0,45'0,25'4 

pfeklad P10 3'1č120: 1.9~'0,45'0.25 

)Osazeni ocelových válcovaných nosnfků do č.12 včetně 
·dodávky prolllu I č.1 O 
pfeklad P3 3'1č100: 3'3'4'8,24·'1000 

Zpracováno programem BUILDpower S, ©ATS, a.s. 

MJ Množství Cena/MJ 
1,92000 

8,00000 

1 kus 1 1,00000 15,00 
I kus i 2,00000 15,00 

I ms I 1,76400 1 388,00; 
1,76400 

m3 o,882ooj 2680,00j 
0,88200 

m 48,00 
I 

8,40000 

kus 1,00000 31,00: 

kus 1 1,00000 se.o:o: 
I kus 1 1,00000 1 A?.S,.OO, 

m2 1 18,81600 42,46; 
18,81600 

kus 8,000001 184,50' 

6,00000 

1,00000 

212,00 

' m31 s 866,00 

0,30000 

0,28350 

0,28350 

0,60750 

m3 I 7,46213 ' 5 588,001 

4,07813 

1,49400 

1,89000 

kus 6,00000 ' 1 288,00·' 

6,00000 

m3 1,96313 1 1ea.oo: 

0,39375 

1,35000 

0,21938 

0,29664 48 990,00' 

0,29664 

Celkem 

203,20 

15,00 

30,00 

2448,43 

2 363,761 

403,201 

31,00 

39,00 

1 455,00 
'798,93 

318 37219 
1 476,00 

4 240,00 

8 649,42 

41 698,38 

7 728,00 

14 110,98 

14 532,39 
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P I .. k . t o oz ovy rozpoce 

S: 1412021 MtSTSKÁ ČÁST ZLTNÍKY, 6.KVĚTNA 52/22, ZLATNIKY 74601 OPAVA 

O: 01 STAVEBNI ÚPRAVY KD ZLATNIKY 

R: S002 RESTAURACE 

P.č Čis.lo položky Název _g_oložJ5y MJ Množstvf Cena/MJ Celkem 
39 317941121RT3 Osazeni ocelových válcovaných noSflíků do č.12 včetně t 0,06494 48990,001 3181,41 

dodávky profllu 1 0.12 I 
pfeklad P10 3'1č120; 1 ,95'3'11 ,1/ 1000 0,06494 

Osazeni ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně 0,22995 48 990,00 . 11 265,25 
dodávky profitu I č.1 B 

pfeklad P2 3'1č.180 : 3.5'3'21,9/1 000 0,22995 

41 I319201316AOO jvyrovnánf zdiva pod omllku maltou ze SMS U. 20 mm m2 
Začátek provozního součtu 

45,01250f 122.00 5 491,531 

O 04 Ukhdová m<slnost sv 2.52m. bet polěr stávajici 3,42000 
stěny oprava omítek, KO 1200 mm.podhled KZS 100 
minerál (1.25+0,6'2)'1,2 

1.03 Vytep sv 3.25m, ES S 19, KOza linkou 700 mm, 0,42000 
SOKl poclh'ed. (0,6)'0,7 

1.05 Sklad S•'.3,25m. ES S 03 KO 2000 mm SOK 2,40000 
podhled (0,6'2)'2 

1.06 šatna umyvárna sv 3,25m. ES 5.03 KO 1200 mm. 7.00000 
SOK podhl&d · (1+1)"1,2+(1 ,5+0,8)'2 

1.07 WC zaměstanci sv.3.25m, ES S 03, KO 1200 mm. 2,88000 
SOKl podh'ed. (1,5+0 9)'1,2 

1.09 Kuchyně sv 3,25rn. ES S 03 KO 2000 mm, SOKl 25,17250 
podhled. (3.4~·'2+4.2)"2·1.8 0.9'1 1-1,75•1.05 

1.12 WC muži sv 3,25m. ES 5.19, KO 1200 m~;, SOKl 1,68000 
podhled (1.4)' 1,2 

1.15 WC ženy invalidé sv 325m. ES S 19. KO 1200 2.04000 
mm, SOKl podhled: (1,7)'1 2 

Mezisoučet 45,01250 

Konec provozního součtu 

omítka hladká pod obklad: 45,0125 45,01250 

421319201317AOO jvyrovnánf zdiva pod omítku mallou ze SMS tl. 30 mm m2 1,00000j 180,00~ 180,001 
• opravy hydroizolace 1/nějšl svislé : , •. , · 1,00000 

'Osazeni dllcú opěrných prefabrlkovaných z ZB clo 5 1 kus 14,000001 1 522,00 21 308,00 

Začátek provozmho součtu 

opěrné di'ce 600.'600/800 mm hmotno~.t 1.261 8/0,6 1.3,33333 

Konec provozmho součtu 

14 14,00000 

44 '340236211 AT2 Zazdlvka otvorů pi.0,09 m2 cihlami, tl.zdi do 10cm s kus 20,00000 84.00' 
použitlm suché maltové směsl 

TZB:20 20,00000 

45~340236212RT2 !Zazdívka otvorů pi.0,09m2,clhlamlll.zdl nad 10 cm s kus 30,00000 10l,OO ' 
' , použitím suché mailová směsi 

TZB :30 3o,ciodoo 
46I340238212AT2 :Zazdívka oiVOrů pf.1 m2,cfhlami tl.zdl nad 1 o cm s m2 2,13000' 1 038.oo: 2 210,94 

I ;použltlm suché maltové směsi 
zazdivka dverřlich otvoru t.NP: 0,5'2,1 1,05000 

zazdívka v}idajového okna: 0,9•1.2 1,08000 

47340239212RT2 1Zazdfvka otvorů pl.4 m2,cihlaml tl.zdi nad 10 cm s m2 4,200001 988,00 
'použitím suché maltové směsl 
zazdívka dvefních otvorů 1.NP ; 1·2. 1 '2 4,20000 

48 342255024AOO : Pllčky z desek pórobetonových tl. 1 o cm m~ 65,75000' 894,00: SB 780,501 

pfičky 100 mm 1.NP: 3,9'3,5·1,4 12,25000 

~7 
•' 
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Položkový rozpočet 

S: 14/2021 Ml:STSKÁ CAST ZL TNfKY, 6.KVE:TNA 52122, ZLATNfKY 74601 OPAVA 

0: 01 STAVEBNf ÚPRAVY KD ZLATNÍKY 

R: S002 RESTAURACE 

P.č Cfslo položky Název položky . (1,5+1,8)'3,5-1,4 2 

{5,7+2.65+0,1+1 35+0,1+1,7t1.4+1.4t0,6)'3 .. 5-1.5'2,1-
1,4'2-1,8 

49 j342668111ROO !Těsněni styku pfičky se stáv. konstrukci PU pěnou 
příčky 100 mm 1.NP : 3,9 

{1,5+1,8) 

{5.7+2,65+0,1+1 ,35+0.1+1,7+ 1,4+1 ,4+0,6) 

SOI342948111ROO !Ukotveni prieek k cihel.komitr. kotvami na hmožd. 

pričky 100 mm 1.NP: 3,5'9 

51 346244312ROO Obezdlvky van a WC nádržek z desek pórobetonových tL 

I 75mm 
0.04 Ukli!klvá místnost sv. 2,52m. bet.potěr stávající, 
stěny:oprava omítek. KO 1200 mm,podhled KZS 100 
minerál: 1,25'1,5 

1.07 WC zaměstanci sv 3,25m, ES S 03. KO 1200 mm 
SOKl podhled : 0,9'1 ,5 
1.12 WC muži sv.3,25m ES S 19, KO 1200 mm SOKl 
podhled : 0,9'1,5 
1.14 WC ženy sv.3,25m, ES 5.19. KO 1200 mm. SOK1 
podhled : 0,9'1,5 
1.15 WC ženy, invalidé sv 3,25m, ES S 19. KO 1200 mm. 
SOKl podhled: 1'1,5 

52 346244361RT2 'Zazdivka týh, polrubl, kapes cihlami tl. 6,5 cm s použillm 
1suché maltové směsi 
TZS 8 

53,346244371 RT2 'Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm s použitím 
'suché mailové směsl 
TZB :4 
Plentovánl ocelových nosnlků vý~y do 20 cm s použitím 
suché maltové směsl 
pfeklad P2 3'1f 180: 3,5'0, 1 8'2 

p7eklad P3 3'lč100: 3'0,1'2'4 

překlad P10 3'lč120: 1,95'0.12'2 

55j349231B11RT2 :Pfizdfvka ostěnl s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm s 
použltlm suché maltové směsl 
okennf otvor 1.PP : 0,45'0,6'2 

odbouráni parapetů oken v 1 NP 0,6'0,45'2*3 

0,45'0,35'2 

vybouráni parapetů výkladců 0,45'0,8'2'2+0,45'0,8'2'2 

bourání otvorů v pfičkách tt 150 (2.1 )'3'0,15 

pfaklad P2 3'1č.1 BO: 0.45'2,1 

pfeklad P10 3'lč120: 0,7'0,45'2 

56! 3882311 11ROO I Kanály z cihel pálených volné 150 x 150 mm 
kanáiiK: 1,5 

57 388381111 AOO 1 Kanály z betonu prcistého volné 1 50 x 1 50 mm 

kanáiiK · (0,15+1,825+0,8) 

58 : 953943112AOO [Osazeni kovových predmětů do zdiva, s kg 1 kus 

Zpracováno programem BUILDpower S, ©ATS, a.s. 

MJ 

m 

m 

m2 

m2 ' 

m2 

m2 

rn2 

m 

m 

k:us 

Množství 
8,75000 

44,75000 

22,20000, 
3,90000 

3,30000 

15,00000 

31,50000: 

31,50000 
7,42500 

1,87500 

1,35000 

1.35000 

1,35000 

1,50000 

8,00000' 

8,00000 

4,00000 

4,00000 

4,12800 

1,26000 

2.40000 

0,46800 

7,87500 

0,54000 

1,62000 

0,31500 

2,88000 

0,94500 

0,94500 
0,63000 

1,50000: 
1,50000 
2,nsoo 
2.nsoo 

12,00000
1 

Cena/MJ 

35,20 

_54,00: 

1100,00] 

533,00: 

612,001 

993j00. 

1244,00i 

458,00j 

566,00: 

54,00' 

Celkem 

781,441 

1 701,001 

B 167,50 

4264,00 

2 448,00 

4 099,10 

9 796,50 

687,001 

1 570,651 

64B,ool 
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P I "k o oz ovy rozpoce 

S: 14/2021 M~STSKÁ ÓÁST ZLTNfKY, 6.KVĚTNA 52122, ZLATNfKY 74601 OPAVA 

0: 01 

R: S002 

P.č Císlo položky 

soj13B1S010R 

63l411351102ROO 

64 j411354173ROO 

65 1411354174ROO 

68:411388531ROO 

69 413232221ROO 

70,R·401 

71 564411111ROO 

STAVEBNf ÚPRAVY KD ZLATNfKY 

RESTAURACE 

Název položky . 
pfeklad P2 3'1č.180 ulozem na zd1vo: 2 

pfeklad P3 3'1č100 uložen! na zdivu: 2'4 

překlad P10 3'lč120 uleženi na zdivo : 2 

[Dodévka a montáž krycího rOOtu kanélu IK z nerez oceli 
11četně rámu š.kanálu 150 mm 

kanéliK : 1,5 

kanáliK: (0,15+1,8.25+0,8) 

1 Plech hladký jakost S235 1 OIC2000x6000 

pfeklad P2 3'1č.180 uloženi na zdivo- 2'0,45'0,2'80/1000 

pleklad P3 3'lč100 uložení na zdivu: 2'4'0,2'0,45/1000 

překlad PtO 3'1č120 uloženi na zdivo: 2'0.45'0,2/1000 

Odkaz na mn. položky pofadl 43: 14,00000 

Vodorovné konstrukce 
Becll)ěnl stmpiJ desltových, bedněni vlastni -zflzenl 

zabetonováni otvoru rampy: 1 ,2'1 ,28 

, Bedněni stropiJ desltových, vlastni - odstraněni 

Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 1,53600 

Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa· znzení 

Odkaz na mn. položky poradí 62 : 1,53600 

j Podpěrná konslr. stropů do 12 kPa • odstraněni 
Odkaz na mn. položky pofadí 62 : 1,53600 

Výztuž stropů svafovanou srtl průměr drátu 8,0, oka 
100/100 mm KYB1 
zabetonovánlotVÓru rampy· 1.2'1 ,28'2'1, 15'7,mooo 

I Zabetonováni otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách 

TZB: 15 

;zabetonováni otvorů o ploše do 1 m2 ve stropech 

zabetonováni otvoru rampy : 1,2'1 ,28'0,2 

Zazdívka ztllavi válcovaných nosníků výšky do 30cm 

plektad P2 3'1č.180. 3 

pfeklad P3 3'1č100 uloženi na zdivu: 3'2'4 

pteklad 1'10 3'1č120 uloženi na zdivo: 3'.2 

Zajištěni statického spolupůsobeni dobetonávky s 
lstávajícfm stropem 

zabetonováni otvoru rampy : 1 ,2'2+ 1.28'2 

Komunikace 
Podklad ze struskového štěrku tlouAt'ky 5 cm 

ZP1 terasa před restaurací 60 400/400: 53,5 

Podklad z lcam.drceného 32·63 s výplřtkamen. 20 cm 

ZP1 terasa pfed restaurací BD 4001400 53,5 

Zpracováno programem BUILDpower S, ©ATS, a.s. 

MJ Množství Cena/MJ 
2,00000 

8,00000 

2,00000 

m 4,27500; 2960,00! 

1,50000 

2.77500 

0,01530 42000,00: I 
I 

0,01440 

0,00072 

0,00018 

kus 14,00000 4800,00 . 

14,00000 

1,53600 ~-~·_(Jf); 
1,53600 

m2 - 1,53600, 53,60: 
1,53600 

m2 1,536001 53,40) 

1,53600 

m2 1,53600j 25.80i 

1,53600 

0,02720j 40988,00, 

0,02720 

kus 15,00000 254,00 

fs;ooooa 

m3 0,30720, 10260,00~ 

0,30720 

kus I 33,00000 56,00, 
j 

3,00000 

24,00000 

6,00000 

m 4,960001 1ss.oo: 

4,96000 

m2 53,50000, 24,oo: 

53,50000 

m2 53,50000 288,00; 

53,50000 

Celkem 

12654,00 

642,601 

82,331 

82,021 

39,631 

1114,87 

3 810,00 

3151,871 

1848,00 

~.!' < .j 
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P I "k .. t o oz O'!'J rozpoce 

S: 14/2021 MĚSTSKÁ CÁST ZLTN[KY, 6.KVĚTNA 52/22, ZLATN(KY 74601 OPAVA 

0: 01 STAVEBNI ÚPRAVY KD ZLATNIKY 

R: S002 RESTAURACE 

P.č Clslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem 
73 564831111AT2 Podklad ze itěrkodrti po zhtJtněnl tloušfky 1 o cm itěrkodrf 

\frakce 0·32 mm 
m2 53,50000 165,00. a 827,50 

ZP1 terasa pfed restauraci BD 400.'400: 53,5 53,50000 

74l596291111ROO j Rezáliiiletonové dlažby tl. 50 mm m 15,809001 7500 1 185,681 

fezánl dlažby . 1 0.449+5,36 15,80900 

75 j59681 111 1ROO !Kladeni dlaždic kom . .,io pěil, lože z kameniva těž. m2 53,500QÓ1 244.0<( 13054,00J 

ZP1 terasa pfed restauraci 80 4001400 · 53,5 53,50000 

76159245340R Dlaždice betonová 40x40x5 cm šedá hladká standard m2 56,175001 305,00; 17133,38 
I 

Začálek provozního součtu 

ZP1 terasa pfed restaurací BD 400,.400 : 53.5 53,50000 

Mezisoučet 53 50000 

Konec provozního součtu 

dodávka betonové dlažby 400/400i50: 53,5*1,05 56,17500 

u ra ovrchů vnitřní 
I Penetrace hloubková stropťl m2 29,34000: 35,20J 
Odkaz na mn~ polOžky pofádi a3 : 29,34000 - 29,34000 

78 !602016193ROO !Penetrace hlolbková stěn m2 311,29750' 35,20] 10 957,67j 

oprava stáva]lcích omítek stěn 1 .NP: 216.67375 21667375 

štuková omítka nových pfiček na porobeton 1. NP 9462375 
94,62375 

791610991111ROO !Zakrýváni výplní vnltmlch otvorů m2 41,99750: 38,40; 1 612,701 

029 plastová prosklená francouzská stěna, bezpeenostní 7,15500 
zasklení, 2700/2650 mm: (2,7"2,65)'1 

030 plastová prosklená francouzská stěna, bezpečnostní 7,15500 
zaskleni, 2700/2650 mm: (2,7'2,65)'1 

031 plastová prosklená francouzská stěna, bazpaenostni 7,15500 
zaskleni, 2700/2650 mm: (2,7'2,65)'1 
033 plastové okno, 600/1600 mm: (0,6'1,6)'1 0,96000 

034 plastové okno, 600/1600 mm: (0,6'1,6)'1 0,96000 

035 plastové okno, 600/1600 mm: (0,6'1 ,6)'1 0,96000 

036 plastové okno 1750/1850 mm : (1.75'1,85)'1 3,23750 

037 plastové okno eoonoo mm: (0,9'0,7)*1 0,63000 

038 plastové okno soonoo mm : (0,9'0, 7)'1 0,63000 

042 plastové okno 900/600 mm: (0,9"0,6)'1 0,54000 

019 hHniková vstupní sestava, bezpečnostní zask eni, 7,15500 
270012650 mm: (2,7'2,65)'1 
031 plastové vstupní dvafe, bezpečnosln:· zasklen;. 3,36000 
1200/2800 mm : (1,2'2,8)* 1 

034 plastové vstupní dvere, bezpečnostní zaskleni. 2,10000 
100012100 mm: (1'2,1)'1 

BOI610991001AOO i tačišřovacl okennillšta pró vnltf.omitku u. 6 mm I 
Začátek provozního součtu 

l'T1 93,45000 25.91'1; 2 420,361 

029 plastová proskteoá francouzská stěna, 8,00000 
bezpečnostní zaskleni, 2700/2650 mm: (2.7+2,65"2)'1 

030 plastová prosktená francouzská &lěna, 8,00000 
bezpečnostní zaskleni, 2700/2650 mm: (2,7+2,65'2)'1 

Zpracováno programem BUILDpower S, © ATS, a.s. Stránka 6 z 74 



P I "k - t o oz ovy rozpoce 

S: ,4/2021 MI:STSKÁ čAST ZLTN(KY, 6.KVRNA 52122, ZLATNrKY 74601 OPAVA 

0: 01 

R: $002 

P.č Číslo položky 

81 1611403399ROO 

82 J611421311ROO 

STAVEBNf ÚPRAVY KD ZLATN(KY 

RESTAURACE 

Název~oložky 
031 plastova prosklená francouzska stěna, 

bezpečnostní zasklení, 270012650 mm : (2,7+2,65'2)'1 

033 plastové okno, 600/1600 mm: (0,6+1,6'2)'1 

034 plastové okno, 600/1600 mm: (0,6+1,6'2)'1 

035 plastové okno, 600/1600 mm (0,6+ 1 ,6'2)'1 

036 plastové okno 1750/1850 mm: {1,75+1,85'2)'1 

037 plastové okno 900/700 mm : (0,9+0,7'2)'1 

038 plastové okno 9001700 mm: (0,9+0,7'2)'1 

042 plastové okno 900/600 mm: (0,9+0,6'2)'1 

019 hliníková V5tupní sestava, bezpečnos1ní zasklení, 
270012650 mm: (2.7+2,65'2)'1 

031 plastové vstupní dvefe, bezpečnostní zasklení, 
1200/2800 mm: (1 ,2+2,8'2)'1 

034 plastové vstupní dveře, bezpečnostní zasklení, 
1000/2100 mm: (1+2,1'2)'1 

Mezisoučel 

Konec provozního součlu 

fasádní otvory: 67,55 

vnitfni otvory : (1,5+2, 1'2)'2 

(1 ,55+2,85'2)'2 

: Hnbá výplň rýh maltou ve stropech 
omítka :§tuková stropů 1.PP TZB : 16~26"0,08 

.oprava váp.omitek stropů do 30% plochy· hrubých 

Začátek. provozního součtu 

0.02 Chodba sv. 2,52m. bet. potěr stávající, slěny:oprava 
omítek, podhled KZS 100 minerál: 7,88 

0.03 Sklad sv. 2,52m, bet. potěr stávající, stěny:oprava 
omítek, podhled KZS 1 DO minerál : 11 ,9 

0.04 Úklidová místnost sv. 2,52m, bet.potěr stávající, 
stěny:oprava omítek. KO 1200 mm, podhled KZS 100 
minerál : 2,56 

0.06 Sklad sv. 2,52m, bet.potěr stávající, stěny:oprava 
omítek, podhled KZS 100 minerál: 7 

Me7.isoučet 

Konec provozního součtu 

KZS stropů minerál100 mm 1.PP : 29,34 

a3 :611471411ROO ,Uprava stropů aktivovaným !!tukem tl. 2 • 3 mm 

Začátek provozního součtu 

0.02 Chodba sv. 2,52m, bet.polěr stávajici, stény:oprava 
omítek, podhled KZS 100 minerál: 7,88 

0.03 Sklad sv. 2,52m, bet.potěr slávající, slěny:oprava 
omítek, podhled KZS 100 minerál : 11 ,9 

0.04 Úklidová místnost sv. 2,52m, bel.potěr stávající, 
~těny:oprava omítek. KO 1200 mm,podhled KZS 100 
lt•ínerál : 2,56 

0.05 Sklad sv. 2,52m. bet.potěr stávající, stěny : oprava 

omítek. podhled KZS 100 minerál: 7 

ILt: 

Kone;; provozního součtu 

KZS stropů minerál 100 mm 1.PP: 29,34 

Zpracováno programem BUILDpower S, ©ATS, a.s. 

MJ Množství Cena/MJ 
8,00000 

3,80000 

3,80000 

3 80000 

5,45000 

2,30000 

2,30000 

2,10000 

a ooooo 

6,80000 

520000 

67,55000 

67,55000 

11,40000 

14,50000 

m2 1,30080[ 38S,oo; 
1,30080 

m2 29,340001 121,20'; 

7.88000 

11,90000 

2,56000 

7,00000 

29,34000 

29,34000 

m21 29,34000: 221,00. 

7,88000 

11 90000 

2,56000 

7 00 

29,34000 

29,34000 

Celkem 

504,71 j 

3sss.oD 

6 484,14j 
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o oz ovy rozpoce 

S: 14/2021 Mf:STSKÁ ČÁST ZLTNfKY, 6.KVf:TNA 52/22, ZLATNIKY 74601 OPAVA 

O: 01 STAVEBN[ ÚPRAVY KD ZLATN(KV 

R: 5002 RESTAURACE 

P.č črslo polo~ky Název položky MJ Mn9~tvr 
84 611473112ROO Omltka vnttr.stropu ze suché směsl.~tuková,stroJně I m2 1 16,260001 

Začatek provozniho součtu 

1.09 Kuchyně sv 325m, ES S 03. KO 2000 mm, SOKl 13,80000 
podhled . 13,8 

O OS Sklad sv 2.52m bet.potěr stávaj1ci, stěny oprava 2,46000 
omítek, podhled omítka : 2. 46 

Mezisoučet 

Konec provozního součtu 

ětuková omllka stropu: 16,26 

as j612403399ROO ;Hrubá výplň rýh ve stěnách maHou 

Začátek provozního součtu 

štuková omítka novych prtček na pcrobeton 1.NP 
94.62375 

oprava ?;tukove omtlky stěn 1 PP 112,022 

oprava stávajících omítek stěn 1 NP : 216,67375 

omítka hladká pod obklad 45 0125 

Mezisoučet 

Konec provozního součtu 

TZB: 46B,332·o,o8 

Začištěni omítek kolem oken,dveri apod. s použitím suché'! 
maltové směsi 

štuková omítka ostěni lasádni otvory 67,55 

štuková omítka vnitrní otvory 1 .PP 
(1 ,2+ 1,45.2+ 1 ,25+2, 1'2) 

štuková omftka vnttrni otvory 1.NP : (3+2, 1·2) 

(0,9+, ,2'2)"2'2 

( 1 ,55+2,85.2)*2 

vnílrní dvefe : 5 ·2·11 

Začátek provozního součtu 

0.04 Uklidova místnost sv. 2,52m bet potěr stava. 
stěny:oprava omítek, KO 1200 mm,podhled KZS 100 
minerál · (1.25+0,8.2f 1,2'2) 

1.03 Vyčep sv 3.25m ES S.19, KOza linkou 700 mm 
SOKl podhled (3,2'2+0,6'2+0,7"2) 

1.05 Sklad sv 325m, ES S.03, KO 2000 mm, SOK 
podhled (0,6"2+3,9+2'2) 

1.06 Šatna. umyvárna sv 3,25m, ES 5.03 KO 1200 mm. 
SOK podhled· ~ 1+1 +1 ,2.2)+(1 ,5'2-tO a·2) 

l.UI w~.- zamestanc1 sv .,,~om, t:::> ::, UJ, 1\U 1-:u~· rnm 
SOKl podhled 11 ,5'2+0 9'2) 

1.09 Kuchyně sv 3,25m, ES S 03, KO 2000 mm, SOKl 
podhled (3,45.2+4'2) 

1.1 O Umyvárna muži sv 3,25m. ES S 19 KO 1 ~00 mm. 
SOKl podhled (1,4+1,35+0,6+0.1+1,2'2) 

1.11 Ptsoár sv.3,25m, ES 5.19, KO 1200 mm SJ'JKI 
podhled (1 75+0,6) 

1.12 WC muž1 sv 325m ES S 19, KO 1200 mm SOKl 
podhled· (1.4+0,9+1,2) 

1.13 Umyvárna ženy sv 3.25m ES S 19, KO 1200 mm 
SOKl podhcd (1,4+1 45+1,2) 

Zpracováno programem BUILDpower S, © ATS, a.s. 

m2 

ml 

16,26000 

16,26000 

37,46656, 

94,62375 

112,02200 

216,67375 

45,01250 

468,33200 

37.46656 

449,70000i 

67,55000 

9,55000 

7,20000 

13,20000 

14,50000 

110,00000 

5,25000 

9,00000 

9,10000 

9,00000 

4.bUUUU 

14.90000 

5.85000 

2.35000 

3.50000 

4,05000 

Cena/MJ 
599,001 

288,60' 

S4,oo: 

Celkem 
9 739,74 

10 812,851 

24 2e3;eo 

Stránka 8 z 7 4 



o oz ovy rozpocet 

S: 14/2021 MĚSTSKÁ ČÁST Zl TNfKY, 6.KVITNA 52122, ZLATNIKY 74601 OPAVA 

0: 01 

A: 5002 

P.č Čfslo položky 

STAVEBNf ÚPRAVY KD ZLATNfKY 

RESTAURACE 

Název polo~ 
1.14 WC zeny sv3 25m, ES S 19, KO 1200 mm SOKl 

podhled: (1,7+0,9+0 3+ 1,2) 

1.15 WC ženy. invalidé sv.3 25m, ES S 19. KO 1200 
mm, SOKl podhled (1.7'2+1.65'2) 

Mezisoučet 

K('nec provozního součtu 

kolem keramického obkladu : 78,6 

Zatálek provozního součtu 

1.01 Zádveri sv.3,25m, ES S 19, SOK podhled 
(2,9'2+ 1,5'2) 

1.02 Restaurace hosté sv.3.25m. ES S.19, SOK podhled 
: (8,7'2·3,15+0,9'2+5,7'2) 

1.03 Vyčep sv.3,25m ES 5.19 KOza bnkou 70•.: mm. 
SOKl podhled: (3,9'2+2725'2·3,15+0.9) 

1.04 Chodba sv .3,25m ES S 03, SOK podhled 
( 1 ,5+4, 15'2) 

1.05 Sklad sv.3,25m, ES S 03 KO 2000 mm. SOK 
podhled: (3,9'2+1.375'2:• 

1.06 šatna, umývárna ~v 3,25m. ES S 03. KO ~2:10 mm. 
SOK podhled. (2,3'2+ 1,8'2+ 1,5'2+0,9'2) 

1.07 WC zaměstanci sv 325m, ES S 03, KO 1200 mm. 
SOKl podhled: 11 ,5'2+0 9'2) 

1.08 Chodba sv.3,25m, ES S 03, SDK podhled (8,15'2· 
1.5+ 1 ,55'2) 

1 f•9 Kuchyně sv.3,25m. ES S 03, KO 2000 mm SOKl 
podhled: (3 45'2+4'2) 

1 10 Umyvárna muži sv3 25m, ES S 19, KO 1200 mm. 
SOKl podhled (1.4'2·0,9+1.35'2) 

1.11 Pisoár sv.3 25m, ES S 19. KO 1200 mm. SDKI 
podhled: (0.6+ 1.75'2) 

1 12 WC muž1 sv.3,25m. ES S 19, KO 1200 rnm. SDK 
podhled (1 4'2+0,9"2) 

1.13 Umyvarna i:er1y sv.3,25m. ES S 19, KO 1200 mm 
SOKl podhled (1,4':?+1,45'2) 

1 14 WC ženy sv.3,25m ES S.l9, KO 1200 mm, SDXI 
podhled . (1.7'2+0.9'2) 

1.15WCi:eny inv;didésv.3,25m. ES S 19, KO 1200 
mm. SDKI podhled: (1,7'2+1,65'2) 

Mezisoučet 

Konec provozního součtu 

u soklu mislnoslí: 14;1,1 

87612421626AOO 10mítka vnitmf zdiva, MVC, tiadká 
Začátek provozního součtu 

0.04 Uklidova místnost sv. 2 S:?m. bet potěr ~lávajicr 
stěny oprava omítek, KO 1200 mm,podhled KZS 10·:: 
mmerál (1 ,25+0,8'2)' 1,2 

1.03 Vyčep sv.3,25m, ES S 19, KOza hnkou 700 mm 
SDKI podhled (0,6)"0,7 

1.05 Sklad sv 3,25m, ES S 03 KO 2000 mm. SOK 
podhled : (0,6'2)'2 

1.06 šatna, umývárna sv.3,25rn, ES S 03 KO 1200 mm. 
SDK podhled (1+1)"1,2+(1.5t08)'2 

Zpracováno programem BUILDpower S, © ATS, a.s. 

MJ MnožsM Cena/MJ 
4,10000 

6,70000 

78,60000 

78,60000 

8,80000 

27,45000 

11,00000 

9,80000 

10,55000 

13,00000 

4,80000 

17,90000 

14,90000 

4,60000 

4.10000 

4,60000 

5,70000 

5,20000 

6,70000 

149,10000 

149,10000 

m2 45,01250 318,60. 

3,42000 

7,00000 

Celkem 

14 340,9BJ 

!I./ 

7-f 
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o oz ovy rozpocet 

S: 14/2021 ME:STSKÁ ČÁST ZL TN[KY, 6.KVihNA 52122, ZLATNfKY 74601 OPAVA 

0: 01 

R: S002 

P.č Crsro položky 

STAVEBNI ÚPRAVY KD ZLATNÍKY 

RESTAURACE 

Název položky 
" 1.07 WC zaměstanclsv.3,25m, ES S.03 KO 120J mm. 

SOKl podhled {1.5+0,9}'1,2 

1.09 Kuchyně sv.3,25m, ES S.03, KO 2000 mm. SOKl 
podhled : (3,45'2+4 "2)"2·1,8·0,9"1, H ,75"1,05 

1.12WC muži sv.3,25m, ES 5.19, KO 1200 mm SDKI 
podhled. (1.4)'1.2 

1.15 WC ženy, 1nval'dé sv.3,25m, ES S.19 KO 121Jil 
mm SDKI podhled (1,7)'1,2 

Mezisoučet 

Konec provozního součtu 

omítka hladká pod obklad : 45,0125 

88 ,612421311 ROO Oprava vápen.amltek stěn cla 30 % pl. ·hrubých 
Začátek provozniho součtu 

1.01 Zádveli sv.3,25m. ES S.19, SDK podhled 
(2 9+1,5)'3,25·2,7"2,65 

1.02 Restaurace hosté sv.3.25m, ES S 19, SOK podh'ed 
: (8,7"2+5 7·3,15+0,9"2)"3,25·2,7'2,65'3·1.5'21 

1.03 Vyčepsv325m, ES S.19, KOza hnkou 700mm 
SOKl podhled (3.9+2,725'2-3,15)'3,25·0.9' 1.2 

1.04 Chodba sv 3,25m, ES S.03, SDK podhled 
{1,5"2+4,15'2) 

1.05 Sklad sv.3 25m ES S.03, KO 2000 mm SDK 
podhled . (3,9'2+ 1 ,375)"3,25·1.2'2,8·1,8'2·1 ,6 

1.06 šatna, umývárna sv 3,25m, ES S.03. KO 1200 mm. 
SOK podhled: (2,3'2+1,8)'3 25·0,6'1,6-
1,6+(1,5+0,8)'1,25 

1.07 WC zaměstanci sv.3,25m, ES s.o3 KO 1200 mm 
SOKl podhled : (0.9+ 1,5)'2 05·0,6'1 ,6 

1.08 Chodba sv.3,25m. ES S 03, SOK podhled 
(8.15'2+ 1 ,55"2·1 ,5)'3,25·1,5'2, 1 -1,55'2,85·0.9'1 2'2 

1.09 Kuchyně sv.3,25m. ES S 03. KO 2000 mm. SOK· 
podhled: (3,45'2+4'2)'1,25 

1.10 Umyvarna muži sv 3,25m, ES 5.19, KO 1200 mm, 
SDKI podhled: (1,45)'3,25 

1.11 Pisoár sv.3,25m, ES S · 9, KO 1200 mm. SOKl 
podhled: (1,75)'3,25 

1.12 WC muži sv.3,25m. ES S.19, KO 1200 mm, SDKI 
podhled : 1 ,4'2,05+0,9'3. 25 

1.15 WC ženy, invalida sv 3,25m, ES 5.19, KO 1200 

Mezisoučet 

Konec provozního součtu 

oprava stávajících omítek stěn 1.NP 216,67375 

69 1612421331 RT2 10prava vápen.omítek stěn do 30% pl.· štukových s 
použitfm suchá maltová směsi 
Začátek provozního součtu 

0.02 Chodba sv. 2,52m, betpotér stavaj1ci. stěny· oprava 
omítek. p0dl11ed KZS 100 minerál : (1.5'2+5.25"2)"2.52 
1'2,1·1.6'2 

Zpracováno programem BUILDpower S, ©ATS, a.s. 

MJ Množstvf Cena /MJ 
2,88000 

25,17250 

1,68000 

2,04000 

45,01250 

45,01250 

m2 216,67375 84.00; 

7,14500 

46,07250 

19,07000 

11,30000 

21,25875 

21,11500 

3,96000 

48 44750 

18,62500 

4,71250 

5,68750 

5,79500 

3,48500 

216,67375 

216,67375 

m2 112,02200 186,90 

2fl7;JOC'i 

Celkem 

18 200,601 

20 936,91 
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Položkový rozpočet 

S: 14/2021 M~STSKÁ ČÁST ZLTNfKY, 6.KV~TNA 52/22, ZLATNfKY 74601 OPAVA 

O: 01 

A: S002 

P.č Cfslo položky 

901G12425931AT2 

91,612471411RT2 

STAVEBNf ÚPRAVY KD ZLATN!KY 

RESTAURACE 

Název položky ... 
0.03 Sklad sv. 2,52m. bet potěr stavaJICI, stěny:oprava 

omítek, podh'ed KZS 100 minerál : (3,9'2+3,05'2)'2,52 
1 ,2'1 ,45·1.6·1,8 

0.04 Úkhdová místnost sv. 2,52m, bet. potěr stávajíc!, 
slěny:oprava omítek. KO 1200 mm, podhled KZS 100 
minerál: (1.25'2+2,05'2)'2,52·0,9.0,6·1 ,8 

0.05 Sklad sv. 2.52m, bet. potěr stávaJícf. stěny:oprava 
omítek, podh ad omítka: (1.2'2+ 1,275'2)'2,52·1,2'1.45 

O 06 Sklad sv 2.52m. bet potěr stavaiící, stěny:oprava 
omítek, podh ed KZS 100 minerál : (3.9'2+2.05'2)'2,52 
1,6 

Mezisoučet 

Konec provozniho součtu 

oprava štukové omítky stěn 1.PP : 112,022 

~Omltka vápenná vnitlnlho ostěnl -štuková s použltim 
suché maltové směsl 
Začátek provozn·ho součtu 

029 plastová prosklená francouzská stěna. 
bezpečnostní zaskleni, 2700/2650 mm: (2,7+2,6~.·:-')'1 

030 pla,;tova prosklena francouzská stěna, 
bezpečno~tní zaskleni, 2700/2650 mm: (2,7+2,6E•'2)'1 

031 plastová prosKlena francouzská stěna, 
·:ezpečnostni zaskleni, 2700'2650 mm: (2,7+2,65'2}'1 

033 plastové okno. 600/1600 mm (0,6+1,6'2)'1 

034 plastove okno. 600/1600 mm (0,6+1,6'2)'1 

035 plastove okno. 600/1600 mm (0,6!, ,6'2)', 

036 plastové okno 1750/1850 mm: (1.75+1.85'2)'1 

037 plastové okno 900/700 mm (0,9+0,7'21' 

038 plastové okno 9001700 rnm (0,9+0 7'2)" ~ 

042 plastové okno 900/600 mm (0,9+0 6'21'1 

019 hliníkova vstupní sestava, bezpečnostní zaskleni 
2700/2650 mm: (2,7+2,65'2)"1 

031 plastové vstupní dveře, bezpečnostní za~ktem 
1200/2800 mm: (1,2+2.8'2)'1 

034 plastové vstupní dveře bezpečnostn1 zaskleni. 
100012100 mm: (1+2, ť2) .. , 

Konec provozního součtu 

štuková omítka ostění lasádní otvory: 67,55'0,45 

štuková omítka vnitřní otvory 1.PP: 
(1,2+1,45'2+1,25+2, 1'2)'0,45 

štuková omítka vnitiní otvory 1.NP: (3,15+3'2)'0,9 

(3+2,1'2)"0.45 

(0,9+ 1 .2.2)"0, 15.2 

( 1,55+2,85'2)'0,95 

!Uprava vnitfnlch stěn aktivovaným štukem s použitím 

1suché maltové směsi 

Zpracováno programem BUllDpower S, © ATS, a.s. 

MJ Množství Cena/MJ 
29,88800 

14.29200 

10,73400 

28,38800 

112,02200 

112,02200 

m2 54,04750 T/1 ;oo: 
' 

8.00000 

8,00000 

8.00000 

3,80000 

3,80000 

3.80000 

5.45000 

2,30000 

2,30000 

2 10000 

8 00000 

6.80000 

5,20000 

30,39750 

4,29750 

8,23500 

3,24000 

0.99000 

6,88750 

m2 311,29750. 179,00 

Celkem 

41 670,62 

55 722,25 

~ ~f' /i", 
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č t o oz ovy rozpo e 

S: 14/2021 Mf:STSKÁ ČÁST ZLTNfKY, 6.KVf:TNA 52122, ZLATNfKY 74601 OPAVA 

0: 01 

R: S002 

P.č Čfslo položky 

STAVEBNf ÚPRAVY KD ZLATNfKY 

RESTAURACE 

Názevpoložky 
Začátek provozmho souetu 

1.01 Zádvefí sv.3,25m, ES 5.19, SOK podhled 
(2,9+1,5)"3,25·2,7"2,65 

1.02 Restaurace hosté sv.3,25m, ES 8.19, SOK podhled 
: (8,7"2+5.7·3,15+0,9'2)"3,25·2,7"2,65'3-1 ,5"2,, 

1.03 Výčep sv.3,25m, ES 5.19, KOza linkou 700 mm, 
SOKl podhled : (3,9+2,725'2·3, 15)"3,25·0,9'1.2 

1.04 Chodba sv.3,25m, ES S.03, SOK podhled : 
( 1,5"2+4,15'2) 

1.05 Sklad sv.3,25m, ES 5.03, KO 2000 mm, SOK 
podhled: (3,9'2+1,375)'3,25·1,2'2,8·1,8'2·1.6 

1.06 šatna, umývárna sv.3,25m, ES S 03, KO 1200 mm, 
SOK podhled: (2,3'2+ 1 ,8}'3,25-0.6'1 .6· 
1 ,6+(1,5+0,8)'1 ,25 

1.07 WC zaměstanci sv.3,25m. ES 5.03, KO 1200 mm, 
SOKl podhled: (0,9+ 1,5)'2,05·0,6'1 ,6 

1.08 Chodba sv.3,25m, ES S.03, SDK podhled : 
(8,15'2+ 1,55'2-1,5)'3.25·1 ,5"2,1·1 ,55' 2,85-0,9"1,2'2 

1.09 Kuchyně sv.3,25m, ES S.03, KO 2000 mm, SOKl 
;;, __ ;!hled: (3,45'2+4'2)"1,25 

1.10 Umývárna muži sv.3,25m, ES S 19. KO 1200mm, 
SOKl podhled : (1,45}'3.25 

1.11 Pasoár sv.3,25m, ES S 19, KO 1200 mm, SOKl 
podhled (1.75)'3,25 

1.12 WC mui:i sv.3,25m, ES S 19 KO 1200 mm, SOKl 
podhled 1,4 "2,05+0,9'3.25 

1.15 WC ženy, inval dé sv.3 25m ES S 19, KO 1200 
mm, SOKl podhled (1 .7)'2,05 

Mezisoučet 

Konec provozmho součtu 

oprava stávajicích omítek stěn 1 .NP : 216,67375 

Začátek provozního součtu 

1 .D1 Zádveří sv 3,25m, ES S 19, SOK podhled : 
(2,9+1 ,5)"3 25-1,5"2. 1·1,4'2 

1.02 Restaurace hosté sv 3.25m ES S 19. SOK podhled 
(5,7+0,3)'3,25·1,5"21·1 ,8 

1 03 Vyčep sv 3.25m, ES S 19, KOza linkou 7uO mm. 
SOKl podhled (3,9)'3,25·0,7'2,1 

1.05 Sklad sv.3,25m ES S.03, KO :>ooo mm. SOK 
" . - .... -·. ,..,. . ... -. - ..... ..... ' .... 

~111'='-' w , :l 1 ,;..~+ 1 1"")1'-' o,J,t..vM t,u 

1.06 Šatna. umývárn.:a sv3,25m ES S OJ. KO 1200 mm 
SOK podhled · 1 ,8'3,25-1,4'2+(1,5+0,8)"1 ,25 

1.07 WC zaméstanca sv 3,25m, ES S 03 KO 1200 rnm. 
SOKl podhled (1,5+0,9)"2.05·0 7"0.8 

1.10 Umyvárna muža sv.325m, ES S 19 KO 1200 mm 
SOKl podhled (1.4+ 1 ,35+0,6+0,1)"2,05 

1.11 Pisoársv.3,25m, ES S 19 KO 1200 mm SOKl 
podhled (0,6+1,75)'2.05 

1 12 WC muzi sv.3 25m, ES S 19, KO 120::0 SOKl 
podhled 0, 9'2,~5 

Zpracováno programem BUILDpower S, ©ATS, a.s. 

MJ Množstvr Cena/MJ 

7,14500 

46,07250 

19.07000 

11,30000 

21,25875 

21,11500 

3,96000 

48.44750 

18,62500 

4,71250 

5,68750 

5,79500 

3,48500 

216,67375 

?16,(;7375 

8,35000 

14,55000 

11,20500 

7,54375 

5,92500 

4,36000 

7 u/250 

4,81750 

,84500 

Celkem 
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o oz ovy rozpoce 

S: 14/2021 Mt:STSKÁ ČÁST ZLTNÍKY, 6.KVtrNA 52/22, ZLATNÍKY 74601 OPAVA 

0: 01 STAVEBNf ÚPRAVY KO ZLATNrKY 

R: S002 RESTAURACE 

P.č črslo položky Název položky MJ Množstvf .. . 
1.13 Umyvama zeny sv.3,25m, ES S 19, KO 1200 mm. 10,55500 

SOKl podhled: (1.4+1,45)'2,05+1,45'3,25 
1,14 WC ženy sv.3 25m, ES S 19. KO 1200 mm. SOKl 8.87000 

podhled . (1,7+0,9+0.3)'2.05+0.9'3 25 
1.15 WC ženy, invalidé sv 3,25m, ES S 19, KO 1200 9,53000 

mm, SOKl podhled (1,7+1 65'2)'2,05·0.9'0.8 
Mezisoučet 94.62375 

Konec provozniho souttu 

šiUI<ová omítka nových přiček na porobeton 1.NP 94,62375 
94,62375 

92 l612473185AOO jPflplatek za zabudované omltnlky v ploše stěn m2 45,01250; 

Odkaz na mn. položky pofadi 87: 45,01250 

93)612473186ROO !Příplatek za zabudované rohovníky, stěny 

94I612481211RU1 

I 

95f622318732RV2 

I 

96 '622391 002ROO 
' 

97
1
622391121ROO 

98 283502542R 

Díl: 62 

štukOvá omítka o!ilěni fasadní otvory · 67,55 

štuková omítka vnittni otvory 1.PP 
(1 ,2+1 ,45'2+ 1,25+2, 1'2) 
štuková omítka vnitmi otvory 1.NP : (3, 15+3'2}'2 

(3+2, 1'2)+ 1,5'2+2, 1'2 

(0.9+1.2'2)'2'2 

( 1,55+2,85'2) '2 

SVISlé rohy l.NP: 3,25'2 

jMontáž výztužné sllě(perllnky)do stěrky·vnit.stěny včetně 
!výztužné sftě a stěrkového tmelu 
oprava stávajících omítek stěn l.NP : 216,67375 

štuková omítka nových příček na porobeton 1. NP 
94,62375 
· Zateplovaci systém mlneral,fas.,dasky PV 1 OOmm 
zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, BETON 
Odkaz na mn položky pořadi 83 : 29,34000 

j Příplatek·mtž KZS podhledu,lzolant,stěrka+výzt.tk. 
Odkaz na mn. položky poradí 95: 29.34000 

IPnplatek za zapuštěné hmoždinky {STR) 6 kslm2 
Odkaz na mn. položky pořadí 95 . 29,34000 

i Zátka mlnerálnl STR Mineral d=S5 mm. tl:::1 5 mm 
ZaMtek provozního součtu 

0.02 Chodba sv. 2,52m, bet potěr stávaj:cí. stěny oprava 
omítek, podhled KZS 100 minerál · 7,88 

0.03 Sklad sv. 2,52m, bet. potěr stávajíc! stěny oprava 
omítek, podhled KZS 100 m1neral 11,9 

"" ~" , • ,. -1~ . • .- •• • • r . • . • ,.. ~,.. • _ • • ~ • • • • 
~.v-· t VI\HUV'Ii'Q hU.;-,biV~l ~V .c;,. 1 .... U_II1 1 U'C.ot t'VI l::: l ~IQ. ... Qjlt...l, 

stěny:oprava omítek, KO 1200 mm,podh ed KZS 100 
minerál : 2,56 

0.06 Sklad sv 2,52m bet potěr stávafici, stěny oprava 
omitek, podhled KZS 100 minerál 7 

Mezisoučet 

Konec provozního součtu 

KZS stropů minerál100 mm 1.PP: 29,34'6'1,02 

UJ)raVV . povrchů vněiif 
'9916i>1 015181RT6 ! Stěrka na poohlei:lech silikon zatlraná, zrnitost 1 ,5 mm 

I 

I 

Zpracováno programem BUILOpower S, ©ATS, a.s. 

m 

m2 

m2 

m2 1 

' m2 

kus 

m2 

45,01250 

144,000001 

67,55000 

9,55000 

18,30000 

14,40000 

13,20000 

14,50000 

6,50000 

311,29750 

216,67375 

94.62375 

29,34000 

29,34000 

29,340001 

29,34000 

29,34000! 

29,34000 

179,56080: 

7.88000 

11,90000 

7.00000 

29,34000 

179,56080 

51,84170i 

Cena I MJ 

21.00] 

1·sao,oo: 

53,00 j 

21,001 

1,80 

Celkem 

3024,00] 

58 523,93 

49 291,20 

1 555,021 

616,141 

323,211 

342 79195 
17 107,76 

• "I 
7í 
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P I .. k č o oz ovy rozpo et 

S: 14/2021 Mf:STSKÁ CÁST ZLTNÍKY, B.KV~NA 52122, ZLATNfKY 74601 OPAVA 

0: 01 STAVEBNf ÚPRAVY KD ZLATN{KY 

R: S002 RESTAURACE 

P.č (';(siO_j>OIOžky Název položky MJ Množstvf Cena/MJ Celkem 
om1tlta zat1rana podhledu vstupu 6.63220 
(5,21'0,92)+(5,21+0,92)'0,3 
omitka zatíraná podhledu rampy: (12'2,54)+(12.54)>0,3 34,24200 

omítka zatíraná podhledu vstupu do suterénu: 5,35'2,05 10,96750 

jtooj60t015191ROO 
1 
Podkladnl nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky m2 51,84170: 34,20] 1 n2,991 

Odkaz na mn. položky pofadi 99 : 51,84170 51,84170 

lt01 :602014116RT5 [ Om!t~a jádrová soklová rueně tlo~ka vrstvy 15 mm m2 86,50060 j 317,50, 27 463,941 

omitka zatíraná stěn bokú rampy: 2.54'3,4'2 17,27200 

omltka zahraná stěn chodby do suterénu : 44,37960 
(5,35+2,05+5.35+0,85)'2,52+2'2,5212'2+(2,52+ 1 ,6)"1 .23 

soklová omítka z kamenné drtě: (12,6+7,7~'1,23 24,96900 

Začátek provozního součtu 

042 plastové okno 900/600 mm (0,9'0,6)"1 0.54(1C0 

Mezisoučet 0,54000 

Konec provozního součtu 

okna a dvere : ·0,54 ·0,54000 

Začátek pro·<ozniho součtu 

042 pla:.tcvc okno 900/600 mm (0.9f0,6"2)" t 2 10f1C·O 

Mezisoučet 2,10000 

Konec provozního součtu 

ostění s soklovou omítkou z kamenné drtě . 2,1'0,2 OA2000 

lt02I602015187RT6 :Stěrka na stěnách-silikon zEitlraná, zmltost 1,5 min m2 61,65160, 300,oo; 18 495,481 

omltka zattraná stěn boků iáinpy: 2,54'3,4'2 · 17,27200 

omítka zatiraná stěn chodby do suterénu : 44,37960 
(5,35+2, 05+5,35+0,85) '2 52+2 '2,5212'2+(2,52+ 1,6)' 1. 23 

I 103J602015191ROO ~ Podkladnl nálěr stěn pod tenkovrstvé omítky m2 86,50060 34,201 2 958,321 

Odká:ina mn položkyjlofadi 102: 61,65160 61,65160 

Odkaz na mn položky porad: 122 24,84900 24,84900 

104 602015193ROO Podkladnl nátěr stěn pfed méintáZf KZS a nových omítek ni2- 266,41680 34.20' 9111,45 

zatep~ní XPS 11.200 mm pod terénem · (12,37)'0,5 6,18500 

KZS tl. 160 mm s zatíranou omítJ<ou ; 87,47200 
( 12,76'3,4)+(7, 7)'4,5+(15, 15+0.58)'0,6 
Začátek provozního součtu 

033 plastové okno, 600'1600 mm (O 6'16)'1 o 96000 

034 plastové okno, 600.'1600 mm (06'1,6)'1 096000 

035 plastové okno, 600 .. 1600 mm (0,6'1 6' '1 0,96000 

036 plastové okno 1750/1850 mm (1,75'1 ,85)' 1 3.23750 

037 plastové okno 900/700 mm (0,9'0,7)'1 0,63000 

038 plastové okno 900f700 mm (O 9'0,7:'1 0,63000 

031 plastové vstupní dvefe, bezpečnostní zasklení. :l,36000 
1200/2800 mm: (1.2'2,8)'1 
Mezisoučet 10,73750 

Konec provozního součtu 

okna a dvere: -10,7375 ·10,73750 

Zpracováno programem BUILDpower S. © ATS, a.s. Stránka 14 z 74 



o oz ovy rozpoce P I "k ... t 

S: 14/2021 MI:STSKÁ CAST ZLTNIKY, 6.KVĚTNA 52/22, ZLATNfKY 74601 OPAVA 

O: 01 

A: S002 

P.č Císlo položky 

STAVEBNÍ ÚPRAVY KD.ZLATNIKY 

RESTAURACE 

Název položky 
7ačálek provozmho součtu 

033 plastové okno, 600/1600 mm (0,6+1.6'2)"1 

034 plastové okno, 600/1600 mm· (0,6+1,6'2)'1 

035 plastové okno, 60011600 mm : (0,6+ 1,6"2)" 1 

036 plastové okno 1750/1850 mm (1 ,75+ 1 85 '2)' 1 

037 plastové okno 900!700 mm· (0,9+0,7'2i"1 

038 plastové okno 900!700 mm (0,9+0,7"2)"1 

031 plastové vstupn1 dveře bezpečnostní zasklem 
1200/2800 mm (1,2+2 8"2)" 1 
Mezisoučet 

Konec provozního součtu 

ostění KZS s zatíranou omítkou : 28,25'0,2 

omítka zaliraná podhledu vstupu : 
(5,21'0,92)+{5,21+0,92}'0,3 
omítka zatíraná podh'edu rampy: (12'2,54)+(12,54)'0,3 

omítka zatiraná podhledu vstupu do suterénu: 5,35'2,05 

omítka zaliraná stěn boku rampy. 2,54"3,4"2 

omrtka zahraná stěn chodby do suterénu : 
(5,35+2,05+5 35+0,85)'2 52+2'2,5212'2+(2,52+ 1,6)'1,23 

soklová omítka z kamenné drtě· (12.6+7.7)'1 23 

Začátek provozního součtu 

042 plastové okno 9001600 mm (O 9'0,6)"1 

Mezisoučet 

Konec provozního součtu 

okna a dvete : ·0,54 

Začátek provozního součtu 

042 plastové okno 900/600 mm: (0.9+0.6'2)'1 

llllezisoutet 

Konec provozního součtu 

ostění s soklovou omitkou z kamenné drtě : 2, 1'0,2 

zateplení MV 11.200 mm s dfevěnym obkladem 
(12,65)'4,5 

Začátek provozního součtu 

029 plastová prosklená lrancouz.;ká stěna, 
bezpečnostní zasklení, 2700/2650 mm : (2,7'2,65)'1 
030 plastová orosklená francouzská stěna. 

be<!pečnostní zasklení, 2700'2650 mm: (2,7'2,65)'1 

031 plastová prosklená francouzská stěna. 
bezpečnostní zaskleni, 2700/2650 mm : (2.7'2,65)'1 

019 plastová vstupn· sestava, bezpečnostní zaskleni, 
270012650 mm: (2,7'2,65)'1 

Mezisoučet 

Konec provozního součtu 

okna a dvefe : ·28,62 

Začátek provozního součtu 

Zpracováno programem BUILDpower S, © ATS, a.s. 

MJ Množství 

3,80000 

3,80000 

3,80000 

5,45000 

2,30000 

2,30000 

6.80000 

28,25000 

5,65000 

6,63220 

34,24200 

10,96750 

17,27200 

44,37960 

24,96900 

0,54000 

0,54000 

·0,54000 

2,10000 

0,42000 

56,92500 

7,15500 

., 15500 

7,15500 

7,15500 

28,62000 

·28,62000 

Cena/MJ Celkem 

J{) 

Stránka 15 z 74 



Položkový rozpočet 

S: 1412021 MěSTSKÁ ČÁST ZLTNfKY, 6.KVŘNA 52/22, ZLATNfKY 74601 OPAVA 

0: 01 STAVEBNf ÚPRAVY KD ZLATNÍKY 

A: S002 RESTAURACE 

P.č Óíslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem 
029 plastova prosktená francouzska stěna 8,00000 

bezpečnostní zaskleni, 270012650 mm (2,7+2,65'2)"1 

030 plastová prosklená francouzská stěna 8,00000 
bezpečnostní zaskleni, 2700/2650 mm (2,7+2,65'2)"1 

031 plastová prosklena francouzská stěna 8,00000 
bezpečnostní zaskleni, 270012650 mm (2,7+2,65'2)'1 

019 hliníková vstupní sestava, bezpečnostm zaskleni. 8.00000 
2700/2650 mm: (2.7+2,65'2)"1 

Mezisoutet 32,00000 

Konec provozního souetu 

ostění v dfevěném obkladu : 32'0,35 11 20000 

1 1os js20451121AOO ~ Omltka cementová stěn zatlená dr.hladflkem, hladká m2 1,00000: 288,00: 288,001 
opravy hydroizolace vnější svislé : 1'1 1,00000 

1 106I620991121AOO Zakrýváni výplni vněj§lch otvorů z le§enf m2 41,99750i 42,80: 1797,491 

029 plastová prosklena francouzská stěna, bezpečnostn1 7,15500 
zaskleni. 2700/2650 mm: (2,7'2,65t1 
030 plastová prosklená francouzská stěna. bezpeénostni 7,15500 
zaskleni, 2700/2650 mm : (2,7*2,65)' 1 

031 plastová prosklená francouzská stěna, bezpečnostní 7,15500 
zasklení, 2700/2650 mm: (2,7'2,65)"1 

033 plastové okno, 60011600 mm; (0,6'1,6)'1 0,96000 

034 plastové okno. 600/1600 mm: (O 8'1,6)"1 0,96000 

035 plastové okno, 600/1600 mm ; (0,6' 1,6)'1 0,96000 

036 plastové okno 1750/1850 mm : (1 ,75'1 ,85)'1 3,23750 

037 plastové okno 900/700 mm: (0,9'0.7)'1 0,63000 

038 plastové okno 900/700 mm: (0,9'0,7)'1 0,63000 

042 plastové okno 900.'600 mm : (0,9'0,6)'1 0,54000 

019 hlinlková V!ltupnl sestava, bezpeenostní zaskleni. 7,15500 
2700/2650 mm. (2,7'2,65)'1 

D31 plastové vstupní dvefe, bezpečnostnf zaskleni, 3,36000 
1200:2900 mm; (1,2'2,8)'1 

034 plastové vstupní dvei'e, bezpečnostni zaskleni, 2,10000 
1000/2100mm · {1'2,1}"1 

107 ,621481211AU1 I Montáž výztužné sitě (pedinky) do stěrky-podhledy včetně m2 51,84170 244,00 12649,37 
výztužné sltě a stěrkového tmelu 

Odkaz na mn. položky pomdi 99:51,84170 51,84170 

jt08 1622319515ROO jlzolace suterénu XPS tl. 200 mm, bez PU m2 6,18500 1365,00, 8 442,53J 

zatepleni XPS tl.200 mm pod terénem (12,37)'0,5 6,18500 

109!622319135AT3 ,Zalepl. systém, fasáda, EPS F 160 mm s omftkou silikon, m2 76,73450 1 455,00' 111 648,70 
!zrno 1,5 mm 

KZS 11.160 mm s zatíranou omítkou: 87,47200 
(12,76'3,4)+(7,7)'4,5+(15, 15+0,58)'0,6 

Začátek provozn1ho součtu 

033 plastové okno. 600/1600 mm (0,6'1 ,6)' 1 0,96000 

034 plastové okno. 600.'1600 mm (0,6'1,6)'1 0,96000 

035 plastové okno, 60011600 mm (O 6'1,6)'1 0,96000 

036 plastové okno 1750:1650 mm (1 ,75'1 ,85)'1 3,23750 

037 plastové okno 900!700 mm (0,9'0,7)' 1 0.63000 
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Položkový rozpočet 

S: 14/2021 Mi:STSKÁ ČÁST ZLTNIKY, 6.KV~NA 52/22, ZLATNIKY 74601 OPAVA 

O: 01 STAVEBNf ÚPRAVY KD ZLATN[KY 

R: S002 RESTAURACE 

P.č Čfslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem 
038 ptastove okno 900f700 mm: (0,9'0.7r1 0,63000 

D31 plastové vstupní dvefe, bezpečnostní zaskleni, 3,36000 
1200/2800 mm: (1,2'2,8)'1 

Mezisoučet 10,73750 

Konec provozního součtu 

okna a dvefe: -10,7375 ·10,73750 

lt10j622319564AOO 
1
zateplovacr systém, parapet, XPS 11. 40 mm I m2 l 2,87000~ 1368,00j 3926,161 

7ačátek provozního součtu 

029 plastová prosklená francouzská stěna, 2,70000 
bezpečnostní zaskleni. 2700/2650 mm: (2,7)'1 

030 plastová prosklená francouzská stěna. 2,70000 
t::ezpečna;;tni zaskleni, 270012650 mm : (2.7)' 1 

031 plastová prosklená francouzská stěna. 2,70000 
h!'!zpečnostní zaskleni, 2700/2650 mrn: (2,7)'1 

033 plastové okno, 600/1600 mm: (0.6)'1 0,60000 

034 plastové okno, 600/1600 mm: (0,6)"1 0,60000 

035 plastové okno, 600/1600 mm: (0,6)'1 0,60000 

036 plastové okno 1750/1 850 mm : ( 1 , 75) '1 1,75000 

037 pla~lové okno 900f700 mm: (0,9)'1 0,90000 

038 plastové okno 900f700 mm: (0,9)'1 0,90000 

042 pla:;tové okno 900/600 mm (0.9)'1 0.90000 

Mezisoučet 14,35000 

Konec provozního součtu 

XPS parape:: 14,35'0,2 2,87000 

111I6223191SORT3 ! Povrchová úprava ostěnl s omílkou silikon, zrno 1,5 mm m2 5,65000 1 948,00' 11 006,20 

I i 
Začátek p•ovoznlho součtu 

033 plaslově okno. 600/1600 mm (O 6+1 6'2)'1 3,80000 

034 plastové okno. 600,.'1600 mm (0,6+1 6'21'1 3,80000 

035 plastové okno. 60011600 mm. (0,6+1 ,6'2)'1 3,80000 

036 plastové okno 1750.'1850 mm (1.75+ 1.85'2!'1 5,45000 

037 plastové okno 900/700 mm: (0,9+0,7'2)'1 2,30000 

038 plastové okno 900!700 mm· (0,9+0,7'2)'1 2 30000 

031 plastové vstupn1 dveře bezpečnostní zask em. 6 80000 
1200/2800 mm . (1,2+2 8'2!'1 

Mezisoučet 2!1 25oc~• 

Konec provozního součtu 

ostění KZS s zat1ranou omrtkou : 28,25'0,2 5,65000 

ltt2;6223S1121ROO ; Pří pl atak za zapuštěná hmoiúinky (STR) 6 ks/m2 n12 76,73450~ 5,00, 383,67] 

Odkaz na mn. položky poradí 109:76.73450 76,73450 

ltt31622319021ROO :Zakláctaci sada ETICS.zaklád+okap profil PVC m 36,19000, 145,00' s 247,55] 

KZS !1.160 mm s zatíranou omítkou . 36,19000 
{12,76)+(7,7)+(15, 15+0,58) 

I 114I622319031ROO 'Těsnlcl p~ka mezi sokl.profilem a soklovou deskou m 12,37000 6,00 74,22] 

zatepleni XPS 11.?00 mm pod terénem: (12,37) 12.37000 

I 115i622319055ROO I Napo)enl na oplech.atlky, PVC profitem s tkaninou m 51,45000: 84,00, 4 321,801 

al1ka KOS: (15,15+13,14+5,03) 33,32000 

okap K04 : 12+5.21+0,92 18.13000 

1116j622401931ROO jPríplatek za pracnost, celková pl. otvorů do 35% m2 ~6.41680 5,00: 1 332,081 

f:-1 ' .. 
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Položkový rozpočet 

S: 14/2021 M~STSKÁ CÁST ZLTNÍKY, 6.KV~TNA 52122, ZLATNIKY 74601 OPAVA 

0: 01 STAVEBNf ÚPRAVY KD ZLATNfKY 

R: 5002 RESTAURACE 

P.e Císlo položky Název položky . 
Odkaz na mn. polozky poradt 104 : 266,41680 

11171622421491AOO Doplňky zalepl. systému, rohová lišta s okapnlčkou 
omrtka zatiraná podhledu vstupu: (5,21+0,92} 

omítka zatíraná podhledu rampy: 12,54 

omítka zatíraná podhledu vstupu do suterénu : 1,2 

033 plastové okno, 600/1600 mm: {0,6)"1 

034 plastové okno, 600/1600 mm: {0,6)'1 

035 plastové okno, 600/1600 mm : (0,6)"1 

036 plastové okno 1750/1850 mm: (1,75)'1 

037 plastové okno 9001700 mm: (0,9)'1 

038 plastové okno 9001700 mm : (0,9)"1 

042 plastové okno 9001600 mm : (0,9)'1 

031 plastové vstupní dvefe, bezpečnostní zasklení, 
120012SOO mm: (1 ,2)'1 
034 plastové vstupní dvefe, bezpečnostní zaskleni, 
1000/2100 mm: (1}'1 

1118I622421492ROO Doplňky zalepl. systému, okennl lišta s tkaninou 

033 plastové okno, 600/1600 mm: (0,6+1.6'2)'1 

034 plastové okno, 60011600 mm : (0.6+ 1 .6'2)'1 

035 plastové okno, 600/1600 mm: (0,6+1.6'2)'1 

036 plastové okno 1750/1650 mm: (1,75+1 ,85'2)'1 

037 plastové okno 9001700 mm: (0,9+0.7'2)'1 

038 plastové ok'lo 9001700 mm: (0,9+0.7'2)'1 

042 plastové okno 900/600 mm: (0.9+0.6'2)'1 

031 plastové vstupní dvefe, bezpečnostn· zaskleni. 
120012800 mm : ~ 1 ,2+2,8'2)'1 
034 plastové vstupní dvefe, bezpečnosln' zaskleni. 
100012100 mm· (1+2,1'2)'1 

[119 ,622421493Roo i Doplňky zalepl. syStému, dilatačni lišta s tkan. 

4.5 

j120!622421494ROO I Doplňky zalepl. systému, podparapetnl lišta s tkan 

Začátek provozního součtu 

029 plastová prosklená francouzská stěna. 
bezpečnostm zasklem, 2700·2650 mm (2.7)'1 
030 plastova prosklena francouzská stěna. 

bezpečnostní zasklení. 2700:2650 mm· (2,7)'1 
031 plastová prosklená francouzská stěna. 

bezpečnostní zasklenr. 2700.'2650 mm· (2 7)"1 
f'\":l"'l r'"~to\•P t>kM 600'160(1 F'!'1'1'1 (0,!:1)'1 

034 plastové okno 600·'1600 mm (0,6)'1 

035 plastové okno 600·'1600 mm (0.6)'1 

036 plastové okno 1750/1850 mm (1,75)'1 

037 plastové okno 9001700 mm (0,9)'1 

03a plastové okno 9001700 mm (O 9)'1 

042 plastové okno 900·'6Qi) mm (O 9)'1 

Mezí součet 

Konec provozního součtu 

XPS parapet: 14,35 

!121j622422111ROO !Oprava vnějšlch omítek vápen. hladk. ll, do 10% 

Zpracováno programem BUILDpower S, ©ATS, a.s. 

MJ 

I m 

I m 

m 

m 

1 m2 

Množství 
266,41680 

28,32000' 

6,13000 

12,54000 

1,20000 

0,60000 

0,60000 

0,60000 

1,75000 

0,90000 

0,90000 

0,90000 

1,20000 

1,00000 

35,55000 

3,80000 

3,80000 

3,80000 

5,45000 

2,30000 

2,30000 

2,10000 

6,80000 

5,20000 

Cena/MJ 

78.20~ 

4,s<>?oo 344,00 , 

4,50000 

14,35000' 

2 70000 

2 70000 

2 70000 

o 60000 

o 60000 

1,75000 

0,90000 

o 90000 

0,90000 

14,35000 

14,35000 

260,2318Qi 

7s.eo: 

58,GCf 

Celkem 

1 653,891 

2 780,011 

1 S4B,ool 

1103,52] 

15 093,44] 
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~ t o oz ovy rozpoce 

S: 14/2021 M~STSKÁ CÁST ZLTNrKY, 6.KVěl"NA 52/22, ZLATNfKY 74601 OPAVA 

0: 01 

R: 8002 

P.č Cislo j)Qiožk_y 

STAVEBNÍ ÚPRAVY KD ZLATNfKY 

RESTAURACE 

Název položky 
KZS 11.160 mm s zatuanou omrtkou : 
(12,76'3,4)+(7, 7)'4,5+(15,15+0,58)"0,6 

Zaeátek provoznlho součtu 

033 plastové okno, 600/1600 mm (O 6'1.6·1·· 

034 plastové okno, 600/1600 mm (0,6'1 ,6J'1 

035 plastové okno, 600/1600 mm (O 6'1 ,6,1'1 

036 plastové okno 1750/1850 mm· (1,75'1,85;.'1 

037 plastové okno 900/700 mm · (0,9"0. 7)' 1 

038 plastové okno 9001700 mm (0,9'0 7i"1 

D31 plastové vstupní dveře, bezpečnostnr zaskleni, 
1200/2800 mm: (1,2'2,8)'1 

Mezisoučet 

Konec provozního součtu 

okna a dvele: -10,7375 

Začátek provozniho součtu 

033 plastové okno, 600/1600 mm (0,6+1,6'2)'1 

034 plastové okno, 600/1600 mm (0,6+1.6'2)'1 

035 plastové okno, 600/1600 mm (O 6+ 1,6'2)' 1 

036 plastové okno 1750/1850 mm (1 ,75+1,85"2)'1 

037 plastové okno 900/700 mm (O 9-+0.7'2)'1 

038 plastové okno 9001700 mm (0,9-+0.7'2)" 1 

031 plastové vstupní dveře. bezpečnostnr zasklent. 
1200·2800 mm : (1 2+2,8'2)'1 

Mezisoučet 

Kone:; provozního součtu 

ostění KZS s zatíranou omítkou : 28.25'0,2 

omltka zatfraná podhledu vstupu_ 
(5,21'0,92)+(5,21 +0,92)'0.3 

omítka zatíraná podhledu rampy: (12'2,54)+(12,54)'0,3 

omítka zatíraná podhledu vstupu do suterénu 5,35'2,05 

omítka zatíraná stěn boku rampy: 2,54.3.4'2 

omítka zatiraná stěn chodby do suterénu : 
(5,35+2,05+5,35+0,85}'2.52+2'2,5212'2+(2,52+ 1,6)' 1.23 

soklová omítka z kamenné drtě : (12,6+7, 7)' 1.23 

Začátek provozního součtu 

042 o astové okno 900/600 mm IO.R'O 6\'1 

Mezisoučet 

Kane.:: provozního součtu 

okna a dvere . ·0,54 

Začátek provozn·ho součtu 

042 p astové okno 900/600 

Mezisoutet 

Kane:: provozního soutlu 

(0.9+0 6'2}·1 

ostění s soklovou omítkou z kamenné drtě _ 2,1'0,2 

zatepleor MV 11.200 mm s dfevénym obkladem 
(12,65)'4,5 

Zpracováno programem BUILDpower S, ©ATS, a. s. 

MJ Množství 
87.47200 

0,96000 

0,96000 

0,96000 

3,23750 

0,63000 

0,63000 

3,36000 

10,73750 

-10,73750 

3 80000 

3,80000 

3,80000 

5,45000 

2,30000 

2,30000 

6 80000 

28,25000 

5,65000 

6,63220 

34 24200 

10,96750 

17,27200 

44,37960 

24,96900 

0.54000 

0,54000 

-0,54000 

2,10000 

0.42000 

56,92500 

Cena/MJ Celkem 

' , 
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o oz ovy rozpocet 

S: 1412021 MtSTSKÁ ČÁST ZLTNÍKY, S.KVtTNA 52122, ZLATN(KY 74601 OPAVA 

0: 01 

R: S002 

P.e Číslo položky 

I122;622432111ROO 

123j622481211RU1 

I 

I 124'6224812B1ROO 

STAVEBN( ÚPRAVY KD ZLATN(KY 

RESTAURACE 

Název položky 
7ačátek provozmho součtu 

029 plastová prosklená francouzská stěna. 
bezpečnostnr zaskleni, 2700/2650 mm (2,7'2,65)'1 
030 plastová prosklena francouzská stěna. 

bezpečnostní zaskleni, 2700/2650 mm: (2,7'2,65)'1 
031 plastová prosklená francouzská stěna, 

bezpaena~tnl zasklení, 2700/2650 mm (2,7'2,65)'1 
019 p a~tavá vstupní sestava, bezpečnostní zasklení. 

2700,26':!0 mm : (2,7'2,65)'1 
Mezisoučet 

Konec provo1ntho součtu 

okna a dvef& ; ·28,62 

Začátek provozního součtu 

029 plastová prosklená francouzská stěna. 
bezpečnostní zaskleni, 2700/2650 mm: (2,7+2.65'2}' 1 

030 plastová prosklena francouzská stěna. 
bezpečnostní zaskleni, 2700/2650 mm (2. 7+2.65'2}' 1 

031 plaelová pr~'sklena francouzska slě;1a. 
bezpečnostní zasklen, 2700/2650 mm (2 7+2,65'2)'1 

019 hliníková vstupní sestava bezpečnostm zas k en 
2700/2650 mm (2.7+2.65'2)'1 
Mezisoučet 

Konec provozního se učtu 

ostění v dřevěném obkladu: 32'0,35 

jOmftka stěn soklová z kamenné drtě jemnozrnná 
soklova omllka z kamenné drtě: (12,6+7))'1,23 

Začátek provozního součtu 

042 plastové okno 900'600 mm (O 9'o,sn 

Mezisoučet 

Kone• provozního ~oučtu 

okna a dvere : -0,5~ 

Zaeátek provozniho součtu 

042 plastové okno 900.'600 mm iO 9+0,6'2)'1 

Mezisoučet 

Konec provozniho součtu 

ostění s soklovou omítkou z kamenné drtě : 2, 1'0 2 

; Mootái vyztužné sitě(per1inky)do stěrky·vněj.stěny včetně 
i výztužné sítě a stěrkového tmelu 
Odkaz na mn. položky poradí 1 02 . 61 ,65160 

Odkaz na mn. položky pomdi 122 : 24,84900 

1Pnpl. za kríž.ové vyztuženi rohu otvoru- montáž 
033 plastové okno, 60011600 ·mm : (0,6'1,6)'1 

034 plastové okno, 600.'1600 mm : (0,6'1 ,6)'1 

035 plastové okno, 600/1600 mm : (0,6'1,6)'1 

036 plastové okno 1750.'1 650 mm: (1,75'1,85)'1 

037 plastové okno 9001700 mm : (0,9'0. 7}'1 

038 plastové okno 900/700 mm: (0,9'0,7)'1 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

MJ 

m2 

m2 

m2 

Množství 

7,15500 

7,15500 

7,15500 

7,15500 

28.62000 

·28,62000 

8,00000 

8,00000 

8,00000 

8,00000 

32,00000 

11,20000 

24,84900' 

24,96906 

0,540CO 

0,54000 

-0,54000 

2.10000 

0,42000 

86,50060 

61,65160 

24,84900 

13,3IT50! 

0.96000 

0.96000 

0,96000 

3,23750 

0,63000 

0,63000 

Cena/MJ 

588.00; 

222,00· 

Celkem 

14 611,211 

19 203,131 

6€,B9J 
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P I '"k - t o oz ovy rozpoce 

S: ~41202~ M~STSKÁ CÁST ZLTN(KY, 6.KV~TNA 52/22, ZLATNfKY 74601 OPAVA 

0: 01 

A: S002 

P.č črsro položky 

I 125)6224B1291ROO 

ST AVEBNf ÚPRAVY KD ZLA TNfKY 

RESTAURACE 

Název položky . .. 042 plastové okno 900/600 mm : (0,9 0,61 1 

031 plastové vstupnl dvere, bezpečnostnl za!>kleni, 
1200/2800 mm: (1,2'2,8)'1 
034 plastové vstupnl dvefe, bezpečnostnf za~kleni, 
1000/2100 mm: (1"2,1)'1 

!Montáž 1/ýnužné li§ty rohové a dDatačnr 
033 plastové okno, 60011600 mm : {1,6'2)'1 

034 plastové okno, 600/1600 mm : {1,6'2)'1 

035 plastové okno, 60011600 mm: (1,6'2)'1 

036 plastové okno 1750/1850 mm: {1,85'2)'1 

037 plastové okno 900/700 mm: {0,7'2)"1 

038 plastové okno 9001700 mm: {0,7'2)'1 

042 plastové okno 900/600 mm: {0,6'2)'1 

031 plastové vstupní dvere. bezpeenostni zaskleni, 
1200/2800 mm: (2,8'2)'1 
034 plastové vstupní dvere, bezpačnostni zaskleni, 
100012100 mm: (2,1'2)"1 
svislé rohy: 4,5'3+1,23'3 

j t26j622904112ROO i Očištěni fasád tlakovou vodou složitost 1 • 2 
Odkaz na mn. položky poradí 104 : 266,41680 

j t27 17t3131152ROO 'Montáž Izolace na tmel a hmožd.6 kslm2, cihla plná 

128jR·6201 

129i283502511R 

zateplení MV 11.200 mm s dfevěnym obkladem : 
(12,65r4.5 
Začátek provozního součtu 

029 plastová prosklena francouzská stěna. 
bezpečnostní zaskleni. 2700,.2650 mm: (2.7'2.65)'1 
030 plastová prosklena francouzska stěna. 

bezpečnostní zaskleni. 2700/2650 mm: (2.7'2.65)'1 
031 plastová prosklená francouzska stena. 
bezpečnostní zasklení, 2700/2650 mm_ (2,7'2,65)'1 

019 plastová vstupní sestava. bezpečncstni zaskleni 
2700/2650 mm (2,7'2,65)'1 

Mezisoučet 

Konec p1 ovozniho součtu 

okna a dvefe : ·28,62 

Odtrtlová zkou§ka pro KZS 

Prolil rohový ETICS PVC se sifovinou, 1:2500 mm llšia 
rohová PVC se s/rovinou 

Začatck provozního součtu 
-A~ I • I 1 ....... .." • • , ,...,,. , 
\...l..,lv tJIO:IiUV'C \.Jhllll, UVV IV"uV !lliJt 

034 plastové okno, 600.-1600 mm (1,6'2)'1 

035 plastové okno, 60011600 mm {1.6'2)'1 

036 plastové okno 1750/1850 mm (1,85'::)'1 

037 plastové okno soonoo rnm . 10.7'2)"1 

038 plastové okno soonoo mm- (0 7'2)'1 

042 plastove okno 900'600 mm i0.6'2)"1 

031 plastové vstupní dveře. bezpečnostní zaskluru _ 
120012800 mm: (2,8'2)'1 
034 plastove vst<Jpni dvefe, bezp~č1:·stm zaskleni, 

1000/2100mm: (2.1"2)'1 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a. s. 

MJ 

m I 

m2 

m2 

' 
k pl 

kus 

Mnoistvr 
0,54000 

3,36000 

2,10000 

44,29000, 

3,20000 

3,20000 

3,20000 

3,70000 

1,40000 

1,40000 

1,20000 

5,60000 

4.20000 

17,19000 

266,41680 

2a.!rosoo; 
56,92500 

7,15500 

7,15500 

7,15500 

7,15500 

28,62000 

·28,62000 

1,oooóo. 
20,37340' 

3 20000 

3,20000 

3.70000 

1,40000 

1,40000 

1,20000 

5 60000 

4,20000 

Cena/ MJ 

255,00' 

3 000,00 ' 
28,00' 

Celkem 

1 062,96J 

5594,7sj 

7 217,781 

3 000,00 

529,71 

[ .. ,, 
.)_.I 
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č o oz o_vy_ rozpo et 
S: 14/2021 M~STSKÁ ČÁST ZLTNfKY, S.KV~TNA 52/22, ZLATNÍKY 74601 OPAVA 

O: 01 

A: S002 

P.O Číslo položky 

j 1ao12aaso2541R 

J132,SSSB2141R 

1331631403360R 
' i 

on:sa 
134 216904112ROO 

j135:631313611AOO 

j136:631316115ROO 

1137 631316231ROO 

lt38 \631317215ROO 

STAVEBNf ÚPRAVY KD ZLATNfKY 

RESTAURACE 

Název položky .. . . SVISle rohy 4,5 3+1,23 3 

Mezisoučet 

Konec provozního součtu 

dodávka rohové li~ty. 44,29'1.1512,5 

MJ 

JZátka polystyrenová STR EPS d=65 mm.ll.,15 mm kus 
KZS tl.160 mm s zatíranou omítkou: 76,7345'6'1,05 

Hmoždlnka talíf.zallouk.plast.s kovovým trnem 8/60x295 kus 

Začátek provozního součtu 

zateplení MV tl 200 mm s dievěnym obkladem 
(12,65)"4,5 
okna a dveře ·28,62 

Mezisoučet 

Konec provozního součtu 

dodávka taHrové hmoždinky 28.305'6'1,05 

I Lepicí a stěrková hmota pro KZS 
Začátek provozního součtu 

zatepleni MV tl 200 mm s dlevěnym obkladem 
(12,65)'4,5 
okna a dveře ·28,62 

Mezisoučet 

Konec provozního součtu 

dodávka tmele : 28,305'6'1 ,05 

Deska Izolační fasádnl z minerální valy s podelným 
vláknem 10Dx60x20 cm 
Začátek . provo2riiho součtu 

zateplem MV 11.200 mm s dlevěnym obkladP.m 
(12,65)'4,5 

okna a dveře . ·28,62 

Mezisoučet 

Konec provozního součtu 

dodávka minerální izolace: 28,305'1 ,05 

Podlah a odlahové konstrukce 
!Ofl§těnl tiskovou vodou zdiva stěn a rubu kleneb 
schodiště na rampu : (0,204+0,25)'1,15'6 

schodiště do suterénu: (0,204+0,25)'1,2'8 

Mazanina betonová tl. 8 • 12 cm C 16120 
podlaha rampy 8:06: (9'2,35+1.6'2,35)'0,1 

IPostřik nových beton. podlah proti prvotn. vysych. 

podlaha rampys.os: (9'2,35+1,6'2,35) 

1 Hlazeni betonových mazanin, strojně 

Odkaz na mn. položky pořadl136: 24,91000 

;í!iezáni dilatafnl spáry hl. 0·150 mm, železobeton 

podlaha rampy 8.06: 2,35'2 

1 02 Restaurace hosté sv.3,25m, ES 5.19 SDK podhled 
8,7+5,7 

kg 

m2 

rn2 

m3 

m2 

m2 ' 

m 

lt39!631312141ROO 'Doplněni rýh betonem v dosavadnlch mazaninách · ! rn3 

demontáž výloh a dveří: (I ,1'2'11+2,7'4)'0,45'0,1 

Začátek provozního součtu 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

Množstvr 
17,19000 

44,29000 

20,37340 

483.42735! 
483,42735 

178,32150 

56,92500 

·28,62000 

28,30500 

178,32150 

178,32150, 

56,92500 

·28,62000 

28,30500 

178,32150 

29,72025 

56,92500 

·28,62000 

28,30500 

29,72025 

7,49100' 

3.13260 

4,35840 

2,49100 
2,49100 

24,91000j 
24,91000 

24,91000; 

24,91000 

19,10000t 
4,70000 

14.40000 

3,29800 i 

1,57500 

Cena/ MJ 

1,50j 

22.301 

854,00' 

2 .... 00~ 

3486.00: 

5,00, 

!o.oo; 

54,oo: 

4 221,00 

Celkem 

725,14) 

3 976,57 

, 21e, i sl 

25 381,09 

B683,6aj 

124,55j 

249,101 

1 031,401 

13920,861 
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