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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název stavby:        NOVOSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE  
                               OPAVA – KYLEŠOVICE 
Místo stavby, kú: Opava - Kylešovice 
Objednatel :           Statutární město Opava  
Gen. projektant :     Ateliér Emmet, s.r.o. 
Vypracoval:            J&J STUDIO – INŽENÝRSKÉ SÍTĚ s.r.o.        
                                Ing. Stanislav Juchelka – komunikace 
Datum :                   ÚNOR 2020 
 

2. STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 

Objekt řeší příjezdovou komunikaci a zpevněné plochy pro novou hasičskou zbrojnici, která 
se bude stavět v areálu městského dopravního podniku v Opavě. Stavba řeší novostavbu 
hasičské zbrojnice která se bude stavět na místě stáv. nedostavěné budovy, která se nejprve 
zbourá a na jejím místě se postaví nová zbrojnice. Objekt zpevněných ploch pak bude tvořit 
dopravní obsluhu celého prostoru pro areál zbrojnice. Bude se jednat o plochy živičné. Plochy 
budou napojeny na stáv. živičné parkoviště, které je situováno před vjezdem do dopravního 
podniku.  

3. VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU A PODKLADŮ 

Projekt je zpracován na základě požadavků generalního projektanta a investora. Pro 
zpracování se provedlo výškopisné a polohopisné zaměření lokality, provedly se konzultace 
s jednotlivými správci inž. sítí a provedl se průzkum pochůzkou přímo na místě stavby. 

4. VZTAHY POZEMNÍCH KOMUN IKACÍ K OBJEKTŮM STAVBY 

Nové, popř upravené zpevněné plochy tvoří nedílnou součást celé stavby, kde zajišťují 
obsluhu a přístup k novému i ke stávajícím objektům.  Výškové řešené zpevněných ploch 
bude přizpůsobeno výškovému osazení nové zbrojnice a úrovni stáv. parkoviště. 

5. NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH VČETNĚ PŘÍPADNÝCH VÝPOČTU  

NÁVRH KOMUNIKACÍ 

Příprava území, HTÚ 

Příprava území jako samostatný objekt se provádět nebude. Veškeré přípravné práce jsou 
součásti přípravných prací pro objekt komunikace, popř. celou stavbu. V rámci připravných 
prací se provede odstranění stáv. živičné vozovky a chodníku v prostoru stáv. parkoviště, kde 
bude řešen nový příjezd k hasičské zbrojnici. Odstranění ornice se provádět nebude, stejně 
jako odstranění vzrostlé zeleně, která se zde nenachází. 

Hrubé terénní úpravy 
Hrubé terénní  úpravy  budou  spočívat  ve  stanovení výšky zemního tělesa, tj. pláně 
zpevněných ploch a v její úpravě. Předmětem zemních prácí bude provedení odkopávek a 
prokopávek pro silnice a  v provedení násypů pod nové zpevněné plochy. Násypy se budou 
provádět hlavně na pravé straně zpevněné plochy, kde terén klesá mírně dolů.  Jako násypový 
materiál se použije vhodný materiál z odkopávek a prokopávek, popř při špatné kvalitě tohoto 
materiálu se použije zhutnitelný štěrk nebo recyklát.  Dá se konstatovat, že HTÚ pro 
zpevněné plochy si vyžádají zemní práce v rozsahu přiměřeného velikosti stavby. Úroveň 
HTÚ se v ploše zpevněných ploch a příjezdu se provedou do úrovně pláně vozovky, tj. 45 cm 
pod úroven nivelety.  Zemní práce se budou provádět dle  platných předpisů  a norem, je 
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nutno dodržet předepsané míry zhutnění dle ČSN 721006 – Kontrola zhutnění zemin a 
sypanin.  Jelikož se v prostoru nové zpevněné plochy předpokládají v podloží jílovité zeminy, 
je navržená částečná výměna podloží v tl. 20 cm, kdy se celá plocha odkope o dalších 20 cm a 
zemina se nahradí propustným dobře zhutnitelným materiálem, např. štěrkem. Pokud stavba 
prokáže, že navržená výměna je nedostačující, provede se výměna o větší mocnosti dle 
charakterů podloží. Doporučuje se provést nejprve lokální zkoušky únosnosti pro zjištění 
skutečného stavu. Na zhutněnou pláň se položí geotextilie.  Zemní práce není možno provádět 
v době trvalejších dešťů, kdy by došlu k velkému znehodnocení podložních zemin. Hladina 
podzemní vody nebude zasahovat do úrovně hrubých terénních úprav.  
Po stanovení zemní pláně a po provedení její úpravy bude pláň pod zpev. plochy z hlediska 
únosnosti vykazovat úroveň, aby  před  zřizováním   konstrukce  vozovky vykazovala min. 
hodnotu  návrhového modulu pružnosti podloží Edef,2 =  45 Mpa. Pokud se bude provádět 

větší výměna než 20 cm, bude to považováno za vícepráce vyvolané skutečným stavem 
podloží.  
 

Zpevněné plochy 

a) Celkové řešení stavby 

Dopravní napojení nového areálu hasičské zbrojnice bude přes stáv. živičné parkoviště před 
areálem dopravního podniku. V trase příjezdu se provede odstranění stáv. vozovky vč. 
podkladních vrstev a odstranění stáv. chodníku.  Ve stejné ploše se provede nová živičná 
komunikace s oboustranným chodníkem, ať je příjezdová komunikace oddělená od parkovací 
plochy. Délka příjezdu je 47,13 m, šířka vozovky 5,5 m, chodníky 1,8 a 2,0 m.  
Na vjezd do areálu bude navazovat zpevněná plocha před hasičskou zbrojnici Na ploše jsou 
vedle zbrojnice situována 4 parkovací stání a v ploše pak odv. dlážděný rigol. Plocha má 
rozměry 25 x 42 m, 1069 m2.  Příčné vyspárování je do odv. rigolu  
Příjezd a plocha jsou lemovány bet. obrubou bo 15/30 lemovanou předlažbou z dlažební 
kostky drobné. Chodníky budou doplněny o bet. obrubu BO 5/20 na druhé straně chodníku, 
s převýšením 6 cm jako vodící linie. Převýšení obruby kolem zpev. ploch bude 12 cm nad 
živičný kryt. 
 
b) Konstrukce vozovek 

Konstrukce vozovky je navržena dle Katalogu vozovek pozemních komunikací TP 170 pro 
tuhé a netuhé vozovky. Vozovka je navržena tak, aby byla zajištěna potřebná hodnota 
zhutnění pláně a odolnost vozovky proti namrzání. V rámci  stavby jsou navrženy tyto 
skladby zpevněných ploch: 
 

           D1-N-2-IV-PIII – VOZOVKA ŽIVIČNÁ  
      asfaltobeton mastixový………………………  ACO 11+    40 mm 
      asfaltový spojovací postřik 0,2kg/m2                PSA 
      asfaltový beton ložný…………………… …    ACL 16+    60 mm            

obalované kamenivo střednězrnné ……………ACP 16+    50 mm 
Edef = 100 MPa 
štěrkodrť 32-63 mm……………………………ŠD           150 mm 
Edef = 70 MPa 
štěrkodrť 0-63 mm……………………………..ŠD           150 mm 
Celkem…………………………………………………….450 mm 
Edef = 45 Mpa 
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Mastixový povrch je navržen z důvodu pomalého pojezdu a velkého zatížení. 
 
               Chodník 

 zámková dlažba   DL 60 mm 
 kladecí vrstva – štěrk 4/8  LS 40 mm 
 štěrkodrť 8/16 mm ŠD  50 mm 
 štěrkodrť 0/63 mm ŠD  120 mm 

 celkem 270 mm 
              Edef = 30 MPa 
 

Napojení na stávající komunikaci 

Napojení na stávající komunikaci se provede po odřezání hrany stáv. vozovky a jejím 
očištění. Bude respektován stáv. příčný spád místa napojení. 

Chráničky 

Veškerá kabelová vedení, která budou pod novou vozovkou budou uložená v chráničkách. 
Jedná se o vedení kabelů NN, VN, VO a kabely sdělovací. Vedení kabelů bude v plast 
trubkách a budou řešeny v rámci jednotlivých objektů..  

Podzemní vedení 

V prostoru stavby a v jejím bezprostředním okolí se dle podkladů nachází veškerá podzemní 
vedení. Jedná se o vedení a rozvody kanalizace, vodovodu, plynu, vedení NN, VO a 
slaboproudu. Před započetím prací je nutno vytýčit tato vedení a dodavatel díla se dohodne s 
jednotlivými správci na technických podmínkách odkopu vedení a postupu prací. Jelikož se 
předpokládají odkopávky a prokopávky do hloubky cca 65 cm, je v každém případě nutno 
dbát při zemních pracích zvýšené opatrnosti a v případě nutnosti provádět v nebezpečných 
místech ruční výkop.  

EKONOMICKÁ ČÁST 

Stavba byla navržena z běžně dostupných materiálů. Skutečné náklady stavby budou určeny 
cenovou nabídkou dodavatele stavby a na základě skutečně provedených prací. Pokud se 
v průběhu stavby vyskytnou práce, s kterými se v průběhu zpracování projektu neuvažovalo, 
bude tyto nutno posoudit po dohodě s investorem a dodavatelem jako vícepráce. Pokud se 
prokáže, že některé položky nebude nutno provádět, nebo se budou provádět v menším 
rozsahu, tyto se odečtou od konečné ceny díla. 

 

6. REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ, 
OCHRAN A POZEMNÍ KOMUNIKACE 

Odvedení povrchových vod je řešeno jejich svedením do vsakovacího systému. Plocha před 
zbrojnicí je příčně vyspárována do odlážděného odv. rigolu z dlažb. kostky a přes něj do 
vsakovacího systému. Vody z příjezdové komunikace stečou podél obruby rovněž k odv. 
rigolu.  
Odvodnění pláně se provede v úžlabí jednotlivých ploch a  provede se pomocí drenáže o 
průměru 100 mm, která bude zaústěná do vsakování.  
 

7. NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÁ 
SIGNALIZACE  
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Dopravní značení uvnitř areálu bude řešit investor dle konkrétních potřeb. 
 

8. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍPADNĚ 
ÚDRŽBU 

Pro provedení stavby nejsou dány žádné zvláštní podmínky a požadavky. 

 

9. VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ 

Bez požadavků 

 

10. PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O STATICKÉM 
OVĚŘENÍ DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ 

V rámci dokumentace nebyly provedeny žádné výpočty 
Statické posouzení se v rámci objektu neprovádělo. 

 
11. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A 
PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU 
SCHOPNOSTI POHYBU A ORIENTACE 

Navržené parkovací místo. 
 
Opava, únor  2020 
Vypracoval: ing. Stanislav Juchelka 
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Akce:  NOVOSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE  
           OPAVA - KYLEŠOVICE 

 
            SO 02 – Zpevněné plochy 

             

 

                                       SEZNAM PŘÍLOH 

 

   02.100.00  – Technická zpráva                                                  

   02.100.01  – Situace                                                                      M   1:250 

   02.100.02  – Podélný profil příjezd                                                M   1 : 500/100 

   02.100.03  – Podélný profil plocha                                                M   1 : 500/100 

   02.100.04  – Vzorový řez  příjezd                                                   M   1 : 50 

   02.100.05  – Vzorový řez  plocha                                                    M   1 : 50 

   02.100.06  – Pracovní řezy příjezd                                                  M   1 : 100 

   02.100.07  – Pracovní řezy plocha                                                   M   1 : 100 
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