STATUTARNI MESTO OPAVA

SMLOUVA O DILO

Zakazka: ,,MS Komarov — budova MS Podvihov* - vybaveni

Clanek I.

Smluvni strany
Objednatel: Statutarni mésto Opava
Sidlo: Horni namésti 382/69, Mésto, 746 01 Opava
IC: 00300535
DIC: CZ00300535
Datova schranka: 5eabx4t
Cislo ugtu: 27-1842619349/0800
Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s., pobocka Opava
Zastoupen: Ing. Tomasem Navratilem, primatorem

Kontaktni osoba ve vécech

smluvnich: Ing. Jana Onderkova,

vedouci odboru pripravy a realizace investic Magistratu mésta Opavy

Kontaktni osoby ve vécech i
technickych: Ing. Jana Onderkova,

vedouci odboru pripravy a realizace investic Magistratu mésta Opavy

Ing. Martin Chalupski,

referent odboru pfipravy a realizace investic Magistratu mésta Opavy
dale jen ,,objednatel”

Zhotovitel:

Sidlo:

IC:

DIC:

Datova schranka:
E-mailova adresa:
Cislo uctu:
Bankovni spojeni:
Zastoupen:
Zapsan:

Kontaktni osoby ve vécech
smluvnich:

Cislo smlouvy zhotovitele Cislo smlouvy objednatele Cislo investi¢ni akce
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Kontaktni osoby ve vécech

technickych:

......................................................... , stavbyvedouci
.......................................................... , zastupce stavbyvedouciho

dale jen ,,zhotovitel

2.1.

2.2.

3.1.

3.2.

3.3.

Clanek II.
Zakladni ustanoveni

Smluvni strany prohla8uji, Ze Udaje uvedené v Clanku |. této smlouvy jsou v souladu
se skute¢nosti a ze zmény dotéenych udaji oznami bez prodleni druhé smluvni strané.

Zhotovitel prohlasuje, Zze ma a po celou dobu platnosti a u€innosti této smlouvy bude mit
sjednanu pojistnou smlouvu o odpovédnosti za Skodu pokryvajici Skodu vzniklou
porusenim povinnosti podle této smlouvy nebo v souvislosti s plnénim této smlouvy.

Clanek IIl.
Pfedmét smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dilo - stavbu s nazvem:

,MS Komarov — budova MS Podvihov“ - vybaveni
(dale také jen "dilo").

Jedna se o dodavku a montaz vybaveni (herny, vydejna stravy, socialni zafizeni)
Matefské Skoly Podvihov, a to v€etné jejich napojeni na potfebna média v jednotlivych
objektech.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu a vrozsahu stanoveném zadavaci
dokumentaci z 12/2021 zpracovanou dle zakona o zadavani vefejnych zakazek (dale
také jen ,zadavaci dokumentace“ nebo ,projektova dokumentace®), predpisy
upravujicimi provadéni stavebnich dél, nabidkou zhotovitele ze dne ................. , touto
smlouvou a pfipadnymi dalSimi pokyny objednatele.

V pfipadé potfeby si zhotovitel dopracuje na vlastni naklady zadavaci projektovou
dokumentaci do faze pro realizaci dila (dokumentace dilenskd, vyrobni apod.), pficemz
musi respektovat autorska prava autora projektové dokumentace. Takto dopracovanou
projektovou dokumentaci s vyjadfenim zhotovitele projektové dokumentace je zhotovitel
povinen déle projednat s objednatelem a nechat jim odsouhlasit.

Zhotovitel prohlaSuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, ze mu jsou vSechny vyse
uvedené dokumenty znamy a Ze ma tyto dokumenty od objednatele k dispozici.

Soucasti dila je rovnéz:
- zakresleni skuteCného provedeni dila do 2 paré projektové dokumentace
a 1x v digitélni formé,
- zajisténi vdech dokladd nutnych k pfejimce stavby.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za fadné a v€as provedené dilo cenu sjednanou
v této smlouvé.

Clanek IV.
Cena dila

Cena dila, jehoz pfedmét a rozsah jsou vymezeny v ¢lanku lll. této smlouvy, se sjednava dohodou
smluvnich stran takto:

4.1.

Cena dila ¢ini bez dané z pfidané hodnoty
Ké
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4.2

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

5.1.

5.2.

Dan zpfidané hodnoty v zakladni sazbé 21 % ¢&ini zceny dila uvedené
v odst. 4.1. tohoto ¢lanku ¢astku
Ké

Dan z pfidané hodnoty ve snizené sazbé 15 % Cini zceny dila uvedené
v odst. 4.1. tohoto €lanku ¢astku
0,00 K¢

Celkova cena dila (soucet ceny uvedené v odst. 4.1. + 4.2. + 4.3.) ¢ini véetné dané
z pfidané hodnoty celkem
Ké
(SlOV Y e korun Eeskych)

Soucasti sjednané ceny jsou veSkeré prace a dodavky, mistni, spravni a jiné poplatky
a veskeré dalSi naklady uvedené v této smlouvé a nezbytné pro fadné a upiné zhotoveni
dila, jakoz i naklady zhotovitele nutné pro vybudovani, provoz a demontaz stavenisté a
nutnou spolupraci s uzivatelem matefské skoly.

Cena obsahuje i pfipadné zvy$ené naklady spojené s vyvojem cen vstupnich nakladd,
a to az do doby ukonceni dila.

Cena je kone¢na, mize byt ménéna pouze dohodou smluvnich stran v pfipadé
nepfedvidatelné zmény mnozstvi praci a dodavek a jen za podminek stanovenych
v zadavaci dokumentaci.

V ptipadé nezbytnosti prekrocit cenu dila z divodu provedeni nutnych vicepraci z dGvodu
na strané objednatele je zhotovitel povinen oznamit rozsah téchto praci v€etné jejich cen
objednateli bez zbyte€ného odkladu ihned poté, co nutnost prekro&eni zjistil.

Veskeré viceprace budou zhotovitelem zrealizovany na zakladé predchozi pisemné
dohody smluvnich stran. Za viceprace budou povazovany pouze dodatecné zmeény
technologii, materiald a rozsahu praci, které nebylo mozno znat v dobé zpracovani
nabidky a jsou nad ramec zadavaci dokumentace.

Cena vicepraci bude stanovena pomoci jednotkové ceny podle rozpo¢tu — pokud jde
0 prace v tomto rozpoc&tu uvedené. Prace v tomto rozpoétu neuvedené budou ocenény
dohodou smluvnich stran pfed jejich provedenim.

V pfipadé, ze se nékteré prace budou provadét v mensim, nez v plvodnim rozsahu
(ménépréace), zhotovitel je povinen je odecist z ceny dila ve vySi podle poloZek rozpodtu.

Rozpocet jednotlivych praci s ur€enim jejich jednotkovych cen je pfilohou €.1 a nedilnou
soucasti této smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény sazby DPH bude k cené dila uvedené
v odst. 4.1. tohoto &lanku pfipo&tena DPH v aktualné platné vysi.

Clanek V.
Platebni podminky

Zalohy nebudou objednatelem poskytovany.

Smluvni strany se dohodly na postupné splatnosti ceny dila v zavislosti na skute¢né
a fadné provedenych pracich na dile, a to tak, Ze zhotovitel je opravnén vzdy
po skoncéeni daného kalendarniho mésice dafiovym dokladem — fakturou vyucétovat cenu
praci, které na dile vdaném kalendainim mésici fadné provedl. Tyto prace budou
povazovany za dil€i zdanitelné plnéni ve smyslu § 21 odst. 7 zakona €. 235/2004 Sb.,
o0 dani zpfidané hodnoty. Soucasti faktury musi byt soupis skute€né a Fadné
provedenych praci, ktery musi byt pisemné odsouhlasen objednatelem. Cena
provedenych praci musi byt vyuétovana podle poloZkového rozpoctu, ktery je nedilnou
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souCasti této smlouvy jako jeji pfiloha & 1. Smluvni strany se dale dohodly,
Ze zhotovitel je opravnén takto vyuctovat cenu skutecné a fadné provedenych praci
az do vySe 90 % celkové ceny dila; Zbylych 10 % z celkové ceny dila je zhotovitel
opravnén vyuctovat objednateli po splnéni posledni 2z nasledujicich podminek:
1. objednatel dilo podpisem zapisu o pfedani a pfevzeti dila pfevezme, 2. na dile budou
odstranény veskeré pfipadné vady a nedodélky.

5.3. Lhita splatnosti faktur je 30 kalendarnich dni od jejich doruceni objednateli. Stejny
termin splatnosti plati pro smluvni strany pfi dhradé jinych plateb podle této smlouvy.

5.4. Jednotlivé faktury budou obsahovat tyto udaje:

a) adresa objednatele pro dorucovani faktur: Statutarni mésto Opava, odbor finanéni
a rozpoctovy, Horni namésti 382/69, 746 01 Opava,

b) evidencni ¢islo smlouvy pro fakturaci;

c¢) identifikaci pfislusSného odboru v€. kontaktni osoby objednatele;

d) oznadeni zhotovitele, jeho sidlo, IC a DIC;

e) Cislo faktury;

f) den vystaveni a den splatnosti;

g) oznadeni penézniho Ustavu a Cisla Uctu, na ktery se ma platit;

h) soupis provedenych praci za faktura¢ni obdobi;

i) fakturovanou ¢astku;

j) oznaceni dila, oznaCeni nazvu a Cisla projektu;

k) razitko zhotovitele a podpis opravnéné osoby.

3.3, Objednatel je opravnén odmitnout Uhradu v pfipadé, Ze zhotovitel pferusi v rozporu
s touto smlouvou prace, prace provadi vrozporu s projektovou dokumentaci nebo
ustanovenimi této smlouvy, zejména je v prodleni sjejich dodavkou oproti
harmonogramu, a to do doby, nez budou tyto nedostatky odstranény.

5.6. Nebude-li faktura obsahovat nalezitosti uvedené v této smlouvé nebo bude chybné
vyuctovana cena, je objednatel opravnén fakturu vratit zhotoviteli k opravé &i dopinéni,
pficemz ve vadné faktufe vyznaci dlvod vraceni. V takovém pfipadé se rusi doba
splatnosti stanovena vadnou fakturou a nova lhuta splatnosti zapoéne bézet doruéenim
bezvadné faktury objednateli.

5.7. Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani pfislusné ¢astky z uctu objednatele.

5.8. Smluvni strany se dohodly na datu uskute¢néni zdanitelného pInéni u dil¢iho plnéni
k poslednimu dni daného kalendarniho mésice.

5.9. Objednatel prohladuje, Ze v pfipadé plnéni odpovidajiciho ¢&iselnému kodu
dle Klasifikace produkce CZ-CPA 41 — 43, které je pfedmétem smlouvy o dilo, nebude
uplatfiovat rezim preneseni danové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zakona
€. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen
,ZDPH"). Objednatel ve smyslu § 92a odst. 2 ZDPH nejedna jako osoba povinna k dani.

5.10. Zhotovitel prohlasSuje, Ze ke dni podpisu této smlouvy spravce dané nevydal podle
§ 106a ZDPH rozhodnuti o tom, ze zhotovitel je nespolehlivym platcem. Pokud takové
rozhodnuti spravce dané vyda je zhotovitel povinen tuto skute€nost neprodlené pisemné
oznamit objednateli. Smluvni strany se v této souvislosti vyslovné dohodly, ze pokud
bude v okamziku uskute€¢néni zdanitelného pInéni nebo poskytnuti Uplaty spravcem
dané zvefejnéna zplsobem umoznujicim dalkovy pfistup skuteCnost, ze zhotovitel je
nespolehlivym platcem, objednatel je opravnén &ast ceny odpovidajici dani z pfidané
hodnoty zaplatit pfimo na ucet spravce dané ve smyslu § 109a ZDPH. Takova uhrada
bude povazovana za fadné spinéni dluhu objednatele vici zhotoviteli.

5.11. Smluvni strany se dale vyslovné dohodly, Ze pokud ¢&islo uétu zhotovitele, na ktery bude
objednatel povinen uhradit cenu dila, nebude zvefejnéno zpisobem umoznujici dalkovy
pfistup ve smyslu § 96 ZDPH, je objednatel opravnén €ast ceny odpovidajici dani
z pfidané hodnoty zaplatit pfimo na ucéet spravce dané ve smyslu § 109a ZDPH. Takova
Uhrada bude povazovana za fadné spinéni dluhu objednatele vici zhotoviteli.
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

Clanek VL.
Vlastnictvi

Vlastnikem stavebnich objektu, které jsou vybavovany zafizenim dle této smlouvy, je
objednatel.

Po predani vySe uvedenych stavebnich objektl zhotoviteli k provedeni dila nese
nebezpeci Skody na stavebnich objektech a pozemcich zhotovitel, a to az do doby
prevzeti dokonéeného dila objednatelem. Zhotovitel odpovida za veSkeré Skody,
které v souvislosti s provadénim dila zplsobi.

Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel.

Vlastnikem véci, které zhotovitel opatfi k provedeni dila, se objednatel stane
okamzikem, kdy se tyto véci stanou soucasti dila.

Clanek ViIL.
Doba plnéni

Smluvni strany se dohodly, Ze stavebni prace na dile dle této smlouvy zhotovitel zahaji
v den, kdy prevzal €i dle této smlouvy mél nejpozdéji od objednatele pfevzit stavenisté.
O predani stavenisté zhotoviteli bude vyhotoven zapis. Den pfedani stavenisté
se nezapocitava do doby plnéni dila.

Zhotovitel se zavazuje dilo fadné dokoncit a pfedat je objednateli bez vad a nedodélki,
s vyjimkou ojedinélych drobnych vad, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani
uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zplisobem neomezu;ji,
do ........ kalendarnich dni od dohodnutého dne zahajeni praci na dile. Toto ujednani
0 dobé plnéni ma v pfipadé rozporu pfednost pfed orientaCnim harmonogramem, ktery
je nedilnou pfilohou &. 2 této smlouvy.

Objednatel ma pravo vyzvat zhotovitele k preruseni provadéni dila, pfiemz o tomto je
povinen objednatel provést zapis do stavebniho deniku. Zhotovitel je povinen provadéni
dila ihned pferudit. Trva-li pferuSeni praci na dile na Zzadost objednatele déle
nez 2 meésice, je zhotovitel opravnén od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenalezi vugi
objednateli narok na jakékoliv plnéni, v€éetné naroku na nahradu Skody, z duvodu
takového preruseni provadéni dila. O dobu pferudeni se prodluzuji terminy tim dotéené.
Bude-li toto pferuSeni trvat déle nez dva mésice, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
jiz realizované prace v pIné vysi.

Pfed zapocetim praci po pferudeni prace na dile podle odst. 7.3. tohoto ¢lanku vyhotovi
smluvni strany zapis, ve kterém zhodnoti skuteCny technicky stav jiz zhotovenych
konstrukci a ur&i rozsah a cenu jejich nezbytnych Uprav.

Zhotovitel spIni svou povinnost provést dilo, jeho fadnym zhotovenim, pfedanim
objednateli bez jakychkoliv vad a nedodélkl a dnem, kdy bude mozno dilo (stavbu)
v souladu s pfislusnymi pravnimi pfedpisy, zejména v souladu se zakonem
¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), legalné
uzivat.

Objednatel se zhotovitelem dohodnou pfiméfené prodlouzeni Ihlty pInéni:
a) pfi podstatném zvySeni praci a dodavek;
b) nebude-li mozno prace zahajit nebo v nich plynule pokracovat z divodu leZicich
na strané objednatele;
c) nastanou-li bé&hem provadéni neolekavané povétrnostni podminky, které
neumozni realizovat prace v technologicky vhodném obdobi.

Pro pfedani a prevzeti dila plati postup podle ¢lanku XI. této smlouvy.
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Clanek VIII.
Misto plnéni

Mistem pInéni je objekt Matefské Skoly Podvihov, Polomska 56/18, 747 06 Opava — Podvihov,
C.p. 56 na pozemku parc. €. st. 63 v k.U. Podvihov — v rozsahu dle pfedmétu dila a projektové
dokumentace, ktera je samostatnou pfilohou této smlouvy.

Clanek IX.
Jakost dila

9.1. Zhotovitel se zavazuje, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude odpovidat
platné pravni Upravé, ¢eskym technickym normam, projektové dokumentaci, zadani
zakazky (zadavaci dokumentaci) a této smlouveé.

9.2. Ktomu se zavazuje pouzivat pouze materialy a konstrukce vyhovujici pozadavkium
kladenym na jejich jakost a majici prohlaSeni o shodé.

9.3. Smluvni strany se dohodly na I. jakosti pouzitych materiald.

9.4. Jakost dodavanych materiald a konstrukci bude dokladovana pfedepsanym zpusobem
pfi kontrolnich prohlidkach a pfi pfedani a pfevzeti dila.

Clanek X.
Provadéni dila

10.1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na vlastni odpovédnost. V pfipadé,
Ze povéii provedenim &asti dila jinou osobu, ma zhotovitel odpovédnost jako by dilo
proved| sam.

10.2. Jakékoliv zmény oproti schvalené projektové dokumentaci musi byt pfedem pisemné
odsouhlaseny objednatelem.

10.3. Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podminky obsazené v pravomocnych
rozhodnutich spravnich organu a ve vSech dalSich vyjadfenich vydanych opravnénymi
organy a spravci v¢. spravcu siti dotéenych provadénou stavbou.

10.4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli poplatky, sankce, Skody a naklady vzniklé
z ddvodu nedodrzeni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zavaznych vyjadfeni
organu statni spravy zhotovitelem. Rovnéz uhradi naklady vzniklé nedodrzenim obvodu
stavenisté.

10.5. Zhotovitel na vlastni naklady zabezpeci veSkera povoleni nezbytna k provedeni dila.

10.6. Zhotovitel zajisti dilo tak, aby nedoSlo k ohrozovani a nadmérnému nebo zbyte€nému
obtéZovani okoli stavby a ke znec€istovani komunikaci.

10.7. Zhotovitel bude v dostateCném Casovém predstihu informovat dotéené subjekty
- vlastniky popf. najemce pfilehlych nemovitosti o ¢asovém harmonogramu stavby
a s tim spojenych omezenich.

10.8. Zhotovitel bude minimalné znecistovat okoli stavby a zabezpe¢i kazdodenni uklid véetné
kropeni pro udrzovani bezprasného stavenisté. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat také
jakékoliv daldi imise smérem k okoli ve smyslu § 1013 ob&anského zakoniku.

10.9. Zhotovitel zajisti obsluzny provoz a pfistup pohotovostnim a pozarnim vozidlim.

10.10. Zhotovitel je povinen se Fidit pokyny vydanymi statnimi organy v prabé&hu povolovani
stavby a pInit vSechny povinnosti z nich vyplyvajici.
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10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

10.16.

10.17.

10.18.

10.19.

10.20.

10.21.

10.22.

10.23.

10.24.

10.25.

10.26.

10.27.

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zpusobilost nebo povoleni
podle pfislusnych predpist osobami, které tuto podminku splfiuji.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci predméty a vyrobky
zabezpedit pfed poSkozenim a kradezemi az do pfedani dila nebo jeho &asti objednateli,
a to na vlastni naklady.

Zhotovitel vyzve objednatele pisemné nejméné 3 pracovni dny pfedem Kk provéfeni
kvality praci, jez budou dalSim postupem pfi zhotovovani dila zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi. V pfipadé, Ze se na tuto vyzvu objednatel bez vaznych diivodl nedostavi,
muze zhotovitel pokraCovat v provadéni dila po pfedchozim pisemném upozornéni
objednatele.

Zhotovitel vyzve pisemné kromé objednatele i spravce inzenyrskych siti dotéenych
stavbou k jejich kontrole a pFevzeti a zjisténou skuteCnost necha potvrdit zapisem
ve stavebnim deniku. Zhotovitel pfed zakrytim inZzenyrskych siti zajisti geodeticka
zameéfeni, ktera nejpozdéji pfed dokoncenim stavby pfeda objednateli.

Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti pofadek a Cistotu, je povinen odstrariovat
odpadky a necistoty vzniklé jeho &innosti.

Zhotovitel je povinen stavenisté zajistit v souladu s pfisluSnymi pravnimi pfredpisy
0 bezpecnosti prace a technickych zafizeni.

Zhotovitel se zavazuje do tfi sad projektové dokumentace zaznamenavat vSechny
provedené zmény podle skuteného provedeni stavby. Takto opravenou a zhotovitelem
potvrzenou projektovou dokumentaci ve dvou vyhotovenich pfeda objednateli pfi predani
a prevzeti dila objednatelem.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prfekazky branici Fadnému provedeni dila,
je povinen to bez odkladu oznamit objednateli a navrhnout mu dalSi postup.

Zhotovitel je povinen bez odkladu pisemné upozornit objednatele na pfipadnou
nevhodnost realizace vyZzadovanych praci.

Kvalitu praci bude zhotovitel pribézné dokladovat vysledky zkousek, vzorkd, atestd,
méfeni, a to v rozsahu stanoveném pfisluSnymi CSN, EN (evropské technické normy)
a dal8imi platnymi pfedpisy.

Kvalitu vstupnich materialt, polotovard a dalSich praci bude zhotovitel pribézné
dokladovat.

Zhotovitel zajisti pfed pfedanim dila vyhotoveni skute€ného zaméreni dokoncené stavby,
které bude soucasti dila.

Betony musi byt vyrobeny v betonarkach, jejich kvalita musi byt doloZena s platnou
certifikaci.

Vlivem stavebni ¢innosti nesmi dojit ke Skodam na objektech a inzenyrskych sitich.
Pfipadné vzniklé Skody hradi zhotovitel.

V pfipadé, Ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy,
zajisti si takova opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo vlivem stavebni
¢innosti ke Skodam. V opacném pfipadé tyto Skody uhradi.

Zhotovitel zajisti pro objednatele fotodokumentaci mista plnéni pfed zahajenim praci
(pUvodni stav), pribéh vystavby a po ukonceni praci (novy stav). Fotky budou pofizeny
ze stejného mista €i pohledu.

V pfipadé, Ze budou pfi realizaci dila naplnény podminky stanovené zakonem
¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi
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10.28.

10.29.

10.30.

10.31.

10.32.

10.33.

10.34.

10.35.

10.36.

10.37.

10.38.

10.39.

pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi
pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi
dalSich podminek bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci) pro vznik povinnosti
objednatele urc€it koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
(§ 14 odst. 1 uvedeného zakona), pro vznik povinnosti objednatele dorudit oznameni
o0 zahdjeni praci (§ 15 odst. 1 uvedeného zakona) nebo vznik povinnosti objednatele
zajistit zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (§ 15 odst. 2
uvedeného zakona), je zhotovitel o takové skutecnosti povinen objednatele neprodlené
pisemné informovat. Tuto povinnost ma zhotovitel i v pfipadé, ze bude vzhledem
ke vSem okolnostem realizace dila zfejmé, Ze se tyto podminky naplni pozdéji. Pokud
v dusledku nesplnéni této povinnosti zhotovitelem bude objednateli udélena sankce
dle zakona €. 251/2005 Sb., o inspekci prace, zhotovitel objednateli tuto sankci uhradi.

Zhotovitel se zavazuje provadét prace v Uzké koordinaci s uzZivatelem budovy.

Zhotovitel se zavazuje provadét prace v uzké koordinaci se zhotovitelem stavebnich
praci, které jsou na stavajicim objektu provadény. Zhotovitel neomezi stavbou dopravni
obsluznost sousednich nemovitosti.

Zhotovitel je povinen zabezpecit bez omezeni fungovani vSech technologickych zafizeni
umisténych v objektech (pfipojky pevné linky telefonu apod.).

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila vénovat zvySenou pozornost moznosti vyskytu
azbestu ve stavebnich konstrukcich, které budou dotéeny realizaci dila. V pfipadé
podezieni z vyskytu azbestu na misté pInéni dila, je zhotovitel povinen realizaci dila
neprodlené zastavit a upozornit na tuto skuteénost objednatele. V realizaci dila mlze
zhotovitel pokracovat pouze po dohodé s objednatelem.

Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podminky obsazené v pravomocnych
rozhodnutich spravnich organd a ve vSech dalSich vyjadfenich vydanych opravnénymi
organy a spravci vé. spravcu siti dotéenych provadénou stavbou.

Zhotovitel je povinen veSkeré viditelné zafizovaci pfedméty, vyrobky a materidly
pfed jejich pofizenim a zabudovanim nechat odsouhlasit zpracovatelem projektové
dokumentace a objednatelem.

Objednatel si vyhrazuje pravo na omezeni rozsahu dodavek a praci.
Zhotovitel si zajisti na své naklady dle svych potfeb pasportizaci objektu.

Zhotovitel zajisti na své naklady odvoz veSkerého stavajiciho vyuzitelného materialu
dle pokynu objednatele.

Zhotovitel bude dodrZovat obecné zavaznou vyhlasku o no€nim klidu a regulaci hluénych
¢innosti, platnou pro tzemi mésta Opavy.

Zhotovitel se zavazuje zajiStovat veSkeré materialy a poddodavky v souladu s pravidly
hospodéaiské soutéZe a pisemné informovat objednatele o dodavkach, pracich
a sluzbach zajistovanych poddodavateli, a to vzdy bezodkladné po uzavfeni pfislusné
smlouvy nebo vystaveni objednavky. Pisemna informace dle pfedchozi véty musi
obsahovat mj. jmenovité uvedeni poddodavatell, &innosti, které budou vykonavat
a musi byt doloZena kopiemi pfislusnych Zivnostenskych ¢&i jinych opravnéni
poddodavatelll, nezbytnych pro vykon téchto ¢innosti. Informaéni povinnost dle tohoto
odstavce se vztahuje pouze na poddodavatele, ktefi se podileji na realizaci dila.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostfednictvim osob, kterymi byla prokazovana
kvalifikace v ramci zadavaciho fizeni a zajistit odborné vedeni stavby stavbyvedoucim
uvedenym v nabidce zhotovitele. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, pomoci
kterého prokazoval spInéni c&asti kvalifikace, stavbyvedouciho ¢&i jinou osobu,
prostfednictvim které prokazal odbornou zpusobilost/kvalifikaci (dale jen ,odborna
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osoba®) pouze z vaznych dlavodd, a to s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.
Zadost o souhlas se zmé&nou poddodavatele, stavbyvedouciho &i jiné odborné osoby
bude obsahovat Udaje a bude doloZzena doklady dle odst. 10.38. véta druha tohoto ¢lanku
a pripadné dal$imi doklady potfebnymi k prokazani potfebné kvalifikace.

Novy poddodavatel musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, jakou pUvodni
poddodavatel prokazal za zhotovitele; novy stavbyvedouci Ci jina odborna osoba musi
disponovat minimalné stejnou kvalifikaci jako puvodni stavbyvedouci, resp. puvodni
odborna osoba.

Clanek XI.
Predani dila
11.1. Objednatel je povinen dilo pfevzit po jeho dokon&eni, jen je-li bez jakychkoliv vad
a nedodélkd s vyjimkou ojedinélych drobnych vad, které samy o sobé ani ve spojeni
s jinymi nebrani uzivani stavby funk&né nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym
zpUsobem neomezuiji.
11.2. Pfedavaci fizeni bude objednatelem zahajeno po obdrzeni pisemné vyzvy zhotovitele
a ukoncéeno nejpozdéji do 5 kalendarnich dnl ode dne zahajeni.
11.3. O predani dila nebo jeho €asti bude sepsan zapis, ktery sepiSe zhotovitel a ktery bude
obsahovat:
a) oznaceni dila
b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila
c) Cislo a datum uzavieni smlouvy o dilo
d) zahajeni a ukon&eni praci na zhotovovaném dile
e) prohlaseni objednatele o prevzeti dila
f) datum a misto sepsani zapisu
g) jména a podpisy zastupcu objednatele a zhotovitele
h) seznam pfevzaté dokumentace
i) soupis nakladl od zahajeni po dokonceni dila
j) termin vyklizeni stavenisté
k) datum ukoné&eni zaruky za dilo
I) soupis vad a nedodélkl (§ 2628 obcanského zakoniku) s terminem jejich
odstranéni, ktery je za objednatele opravnén urcit Odbor pfipravy a realizace
investic Magistratu mésta Opava.
11.4. Vadou se rozumi odchylka v kvalité, rozsahu a parametrech dila stanovenych
projektovou dokumentaci, touto smlouvou a obecné zavaznymi predpisy, jakoz
i technickymi normami.
11.5. Nedodélkem se rozumi neprovedené prace a dodavky oproti projektové dokumentaci.
11.6. Zhotovitel se zavazuje pfedat objednateli doklady o fadném provedeni dila dle norem
a predpisq, provedenych zkouskach, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, véetné
prohlaSeni o shodé (nebo pisemné ujiténi o shodé).
11.7. Zhotovitel a objednatel jsou opravnéni uvést v zapise cokoliv, co budou povaZovat
za nutné v souvislosti s provedenim dila.
11.8. Zapis musi byt podepsan smluvnimi stranami.
Clanek XIL.
Stavenisté
12.1. Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté bez zbyte€ného odkladu po nabyti u&innosti této
smlouvy o dilo. O pfedani a pfevzeti stavenisté vyhotovi smluvni strany zapis. Smluvni
strany se vyslovné dohodly, Ze o dobé pFfedani stavenisté je opravnén rozhodnout
vyhradné objednatel. Zhotovitel se zavazuje tuto skuteénost respektovat a na vyzvu
Cislo smlouvy zhotovitele Cislo smlouvy objednatele Cislo investi¢ni akce
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12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.
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objednatele stavenis$té nejpozdéji do sedmi kalendafnich dnii ode dne dorucéeni této
vyzvy pfevzit a zahajit realizaci dila.

Zhotovitel umisti na viditelném a pfistupném misté na stavbé tabuli s textem obsahujici
nasledujici udaje:

- nazev zhotovitele

- termin stavby — zahajeni a ukon&eni

- jméno a kontakt na odpovédného stavbyvedouciho

Obvod stavenisté vymezi objednatel. Pokud bude zhotovitel potfebovat pro realizaci dila
vetsi prostor, zajisti si jej na vlastni naklady.

Zhotovitel plati vodné, stoné vetné zajisténi vyvozu Zumpy a cenu dalSich odebranych
médii. Zhotovitel zabezpedi na své naklady méfeni jejich odbéru.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit stavenisté do 14 kalendafnich dnu od prevzeti
dila objednatelem. Pfi nedodrzeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli veSkeré naklady a $kody, které mu tim vznikly.

Zhotovitel odpovida za bezpe&nost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenistg,
dodrzovani bezpecénostnich, hygienickych a pozarnich predpisu, véetné prostor( zafizeni
stavenisté, a dodrzovani bezpecnosti silniéniho provozu v prostoru stavenisté.

Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu stavenisté.

Clanek XIII.
Stavebni denik

Zhotovitel povede ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik, ktery se sklada
z ivodniho listu, dennich zaznam( a pfiloh, a bude jej na pozadani predkladat
objednateli.

Zhotovitel zajisti vedeni stavebniho deniku v souladu s ust. § 157 zakona ¢. 183/2006
Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), a dale zajisti, Ze stavebni
denik bude objednateli pfistupny na stavbé v pracovni dobé, tj. vdobé od 7.00
do 15.00 hod. kazdy pracovni den a dale vzdy, kdy bude zhotovitel na dile provadét
prace.

Zhotovitel zajisti v€asny zapis vSech skutecnosti rozhodnych pro pInéni této smlouvy
do stavebniho deniku, zejména tUdaje o Easovém postupu praci a jejich jakosti, dGvody
odchylek provadénych praci od projektové dokumentace, Udaje o provedenych
zkouskadch a dalSi udaje nutné pro posouzeni praci organy statni spravy
a objednatelem. Kazdy zapis musi byt datovan a zhotovitelem podepsan.

Objednatel a osoby jim povéfené jsou opravnéni stavebni denik kontrolovat a k zapisim
pfipojit svoje stanovisko.

Denni zaznamy budou zapisovany do deniku s o islovanymi listy, jednak pevnymi,
jednak perforovanymi pro dva oddélitelné prupisy. Perforované listy budou ocislovany
shodné s listy pevnymi. Oddélitelné pripisy stavebniho deniku budou vzdy opatfeny
originalnim podpisem.

Denni zaznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedouci (jeho zastupce) v den,
kdy prace byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zapisu.

Do deniku je opravnén provadét zaznamy také statni stavebni dohled, technicky dozor
objednatele a projektant.

Ma-li zhotovitel k zapisu objednatele vyhrady, pfipoji k tomuto zapisu své vyjadreni.
Totéz plati i pro objednatele.
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13.9.

13.10.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

15.1.

15.2.

15.3.

16.1.

16.2.

16.3.
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Zhotovitel bude objednateli pfedavat druhy pripis dennich zaznamd ve stavebnim
deniku.

Zapisy ve stavebnim deniku nelze ménit obsah této smlouvy.

Clanek XIV.
Zaruka za jakost, odpovédnost za vady

Dilo ma vady, jestlize jeho vlastnosti neodpovidaji pozadavkim uvedenym v této
smlouvé nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé& pfedani nebo které se vyskytly v zaruéni
dobé.

Zhotovitel poskytuje na dilo, tj. na provedené prace a dodavky, zaruku za jakost se
zarucni dobou v délce 60 mésicu od prevzeti dila objednatelem.

ZaruCni doba zacina plynout ode dne pfedani a prevzeti celého dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze prava z odpovédnosti za vady zlstanou objednateli
zachovana, pokud vady dila oznami objednatel zhotoviteli kdykoliv b&hem trvani zaruéni
doby.

Odstranéni pfipadnych vad bude zhotovitelem provedeno ve lhatach sjednanych
bezodkladné po jejich oznameni objednatelem, nejpozdéji vSak do 14 kalendarnich dnu
od oznameni vady objednatelem zhotoviteli, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Clanek XV.
Odpovédnost za Skodu

Nebezpedi skody na zhotovovaném dile nebo jeho &asti nese zhotovitel v pIném rozsahu
az do dne prevzeti celého dila bez vad a nedodélkli objednatelem. Toto ustanoveni se
nevztahuje na tu &ast dila, kterou objednatel pfevzal a zadal uZivat pfed pfedanim
celého dila.

Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpadl, zavazuje se nezplisobovat unik ropnych,
toxickych &i jinych Skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatfeni potfebna k odvraceni Skody nebo k jejich
zmirnéni.

Clanek XVLI.
Smluvni pokuty

V pfipadé prodleni zhotovitele s fadnym dokon&enim dila a jeho v€asnym pfedanim
objednateli (¢lanek XI. odst. 11.1. této smlouvy) se zhotovitel zavazuje zaplatit
objednateli smluvni pokutu za poruSeni této smluvni povinnosti ve vysi 2.000,- K€ (slovy:
dva tisice korun Ceskych) za kazdy i zapoc€aty kalendafni den prodleni s tim, ze po
uplynuti 10 kalendarnich dnl prodleni se smluvni pokuta zvySuje na 3.000,- K€ (slovy: fi
tisice korun ¢eskych) za kazdy dalsi i zapoCaty kalendafni den prodleni s pfedanim dila.

Nebude-li faktura uhrazena ve |hité splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
urok z prodleni v zakonné vysi.

V pfipadé prodleni zhotovitele s vyklizenim stavenisté se zhotovitel zavazuje zaplatit
objednateli smluvni pokutu za porusSeni této smluvni povinnosti ve vysi 1.000,- K&
za kazdy i zapoc€aty kalendaini den prodleni.
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16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

16.10.

16.11.

16.12.

17.1.

17.2.

17.3.
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Pokud zhotovitel nedodrzi termin k odstranéni vady, ktera se projevila v zaru¢ni dobé,
zavazuje se uhradit objednateli smluvni pokutu za porueni této smluvni povinnosti
ve vySi 1.000,- K¢ za kazdy kalendaini den prodleni s odstranénim kazdé jednotlivé
vady. Pokud se smluvni strany nedohodnou jinak, plati, Ze vada musi byt odstranéna
do 14 kalendarnich dn(i ode dne oznameni vady zhotoviteli.

Pokud zavazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukonéenim dila, nezanika narok
na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim poruSenim povinnosti.

Zanik zavazku pozdnim plnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu
za prodleni s plnénim.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna smluvni strana nezavisle
na tom, zda a v jaké vySi vznikne druhé smluvni strané Skoda, kterou Ize vymahat
samostatné v pIné vysi.

V pfipadé, Ze bude zjisténo, Ze stavebni denik neni pfistupny v pracovni dobé na stavbé,
zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvni pokutu za poruSeni této smiuvni
povinnosti ve vysi 500,- K& za kazdy zjistény pfipad.

V pfipadé, ze bude zjisténo, Ze informacni tabule nebude umisténa na stavbé, zavazuje
se zhotovitel zaplatit objednateli za poruSeni této smluvni povinnosti smluvni pokutu
50.000,- K& za kazdé jednotlivé poruseni.

V pfipadé, ze zhotovitel nespini svou povinnost uvedenou v ¢lanku X. odst. 10.27. této
smlouvy, zavazuje se zhotovitel za poruseni této smluvni povinnosti zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K&.

Smluvni strany se dohodly, Ze prerusi-li zhotovitel bezdlivodné prace na dile na dobu
delSi nez pét pracovnich dnll, nebo nezahgji-li zhotovitel prace na dile do sedmi
kalendarnich dnd ode dne, kdy zhotovitel pfevzal &i dle této smlouvy mél nejpozdéji
od objednatele prevzit staveni$té, anebo nedodrzi-li zhotovitel pfi provadéni dila
opakované i pres upozornéni objednatele CSN, EN, technologické predpisy a piedpisy
na useku bezpec€nosti prace a ochrany zdravi pfi praci, zavazuje se zhotovitel za kazdy
jednotlivy pfipad poruSeni kterékoli z vySe uvedenych povinnosti zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K&.

Smluvni strany prohlasuji, ze nepovazuji smluvni pokuty dle tohoto ¢lanku smlouvy
za pohledavky nejisté nebo neurcité ve smyslu § 1987 odst. 2 zakona €. 89/2012 Sb.,
ob&ansky zakonik, a proto se dohodly, Zze objednatel je opravnén smluvni pokuty
zapocist proti pohledavce zhotovitele.

Clanek XVII.
Zavérec€na ustanoveni

Podstatnym poruSenim povinnosti zhotovitele se rozumi zejména prodleni s provadénim
dila nebo predanim dila del§i nez 10 kalendarnich dnd.

Zhotovitel se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim
predmétu této smlouvy nebo které jsou obsahem pfedmétu této smlouvy, neposkytne
tfetim osobam.

Objednatel mize odstoupit od této smlouvy ze =zvlast zavaznych dlvodu.
Za zvlast zavazné dlvody bude povazovano zejména:
e bezdlvodné preruseni prace na dobu del$i nez pét pracovnich dnd,
¢ nezahajeni prace do sedmi kalendarnich dnu od pfedani stavenisté,
e opakované nedodrzeni CSN, EN, technologickych pfedpisti a pfedpisti na Gseku
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci, i pfes upozornéni ze strany objednatele.
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17.13.

17.14.

17.15.
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Smluvni strany mohou ukongit smluvni vztah pisemnou dohodou obou smluvnich stran.

V pfipadé zaniku zavazku pfed fadnym splnénim dila je zhotovitel povinen ihned pfedat
objednateli nedokoncené dilo v&etné véci, které opatfil a které jsou soucasti dila
a uhradit pfipadné vzniklou $kodu. Objednatel je povinen vypofadat naroky zhotovitele
spojené s realizaci Casti dila podle pfisluSnych ustanoveni ob&anského zakoniku
(zejména § 2599 a nasl.).

Zhotovitel nemlze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava plynouci z této smlouvy
treti osobé.

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatk, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran. Smluvni strany se dohodly,
Ze jakakoliv zména smlouvy bude u€inéna az po ovéfeni skuteCnosti, zda je takova
zména smlouvy v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi zdkona o zadavani vefejnych
zakazek.

Pro pfipad, ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy se stane neu€innym nebo neplatnym,
smluvni strany se zavazuji bez zbyte¢nych odklad( nahradit takové ustanoveni novym.

Pfipadna neplatnost nékterého z ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost
ostatnich ustanoveni.

Zhotovitel pfebira na sebe nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni § 1765
odst. 2 zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik.

Osoby podepisujici tuto smlouvu svym podpisem stvrzuji platnost svych jednatelskych
opravnéni.

Smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech s platnosti originalu, pfiéemz objednatel
obdrzi tfi vyhotoveni a zhotovitel jedno vyhotoveni.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Zze si tuto smlouvu pfed jejim podepsanim precetly,
Ze byla uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vule, urcité,
vazné a srozumitelné a Ze se dohodly na celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.
V pfipadé rozporu textu této smlouvy s textem jejich pfiloh, maji pfednost ustanoveni
této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje pfijmout veSkera nezbytna a pfiméfena opatifeni k zamezeni
korupce a uplatkaristvi. V souladu stim se zhotovitel zavazuje, Ze nebude nabizet,
neslibi ani neposkytne a neda ani tfeti strané pokyn k tomu, aby nabizela, slibovala
¢i poskytovala jakékoli vyhody (penize, cenné dary apod.) zaméstnancum statutarniho
mésta Opavy, Cleniim Zastupitelstva statutarniho mésta Opavy, ¢lenim zastupitelstva
méstskych Casti jakoz i ¢lenim dalSich organl statutarniho mésta Opavy a ¢lenim
organu zastupitelstva a rady, a to v€etné rodinnych pfislusnik( téchto osob a dalSich
osob uvedenym osobam blizkych. Smluvni strany se dohodly, Ze porusi-li zhotovitel tento
svlj zavazek, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 % z celkové ceny
dila véetné DPH.

Smluvni strany se dale dohodly, Zze porusi-li zhotovitel svllj zavazek uvedeny v tomto
odstavci smlouvy, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit nebo ji vypovédét
s ucinnosti ke dni doruceni vypovédi zhotoviteli. Tim nejsou doteny pfipadné
trestnépravni dusledky takového jednani.

Smluvni strany se dohodly, Ze tato smlouva je uzaviena dnem, kdy ji podepiSe posledni
ze smluvnich stran.
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17.16. Smluvni strany se dohodly, Ze tato smlouva — at’ uz je povinné uverejiiovanou smlouvou
dle zakona o registru smluv, &i nikoli — bude natrvalo uvefejnéna v registru smluv,
a to v celém rozsahu véetné prislusnych metadat, s vyjimkou Udajl o fyzickych osobach,
které nejsou smluvnimi stranami, a kontaktnich ¢&i dopliujicich udaja (Cislo uctu,
telefonni ¢islo, e-mailova adresa apod.). Uvefejnéni této smlouvy v registru smluv zajisti
bez zbyte€ného odkladu po jejim uzavieni statutarni mésto Opava. Nezajisti-li vSak
uverejnéni této smlouvy v registru smluv v souladu se zakonem statutarni mésto Opava
nejpozdéji do 15 dnl od jejiho uzavreni, je uvefejnéni povinna nejpozdéji do 30 dnl
od uzavreni této smlouvy v souladu se zakonem zajistit druha smluvni strana. Strana
uverejnujici smlouvu se zavazuje splnit podminky pro to, aby spravce registru smluv
zaslal potvrzeni o uveiejnéni smlouvy také druhé smluvni strané.

17.17. Uzavfeni této smlouvy bylo schvaleno Radou statutarniho mésta Opavy dne .......... ,
usneseni €. ...............

Pfilohy: - priloha €. 1 poloZkovy rozpocet
- pfiloha €. 2 orienta¢ni Casovy a financni harmonogram praci

V Opavé dne Vo dne

Za objednatele Za zhotovitele
Ing. Tomas Navratil

primator

Cislo smlouvy zhotovitele Cislo smlouvy objednatele Cislo investi¢ni akce
..[12022/PRI 7625



