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VODOVODNÍ PŘÍPOJKA – REKONSTRUKCE 
Jedná se o rekonstrukci stávající vodovodní přípojky v původní trase. Původní přípojka je v havarijním 
stavu. Její technický stav nedovoluje znovu zprovoznění. Vodoměrná šachtice se nachází v 2 PP 
v chodbě č. S208 (je to v nejbližší místo od hranice objektu (původní místo vodoměrné šachtice).  
Spotřeba vody se nemění oproti stávající účelu před uzavřením obchodnímu domu. 
Rekonstruovaná přípojka je navržena ve stejné trase a dimenzi jako přípojka původní. Přípojka bude 
provedena od šachtice až k rozvodu v 2.NP – vodoměrná soustava. Stávající přípojka vody je dle 
informací SmVaK DN80. Nově provedené potrubí přípojky bude PE 100 RC SafeTech RC voda SDR11 
110x10,0 12 m BC. Přípojka bude vedena ve stávající asfaltové komunikaci a asfaltovém chodníku. 
Hloubka výkopu pro přípojku bude cca 1,5m šířka výkopu cca 0,8m.Délka přípojky je cca 10 m 
komunikacích. Celková délka včetně vnitřního vedení je 19 m.Jelikož se jedná o zemní práce 
v zastavěné oblasti, bude výkop pažený. Návrh pažení bude proveden dle platných norem. Způsob 
pažení bude proveden dle vybrané firmy provádějící zemní práce. Předpokládá se systémové pažení – 
rozepření ocelovými dílci a rozpěry hydraulické.  

Spojování jednotlivých části potrubí bude pomocí elektro spojek.  V souběhu s přípojkou bude 
signalizační vodič. Potrubí bude v horní části opatřeno výstražnou fólií.  

Zatěsnění prostupu bude provedeno k původní hydroizolaci pomocí systémového těsnícího límce.  

Před zprovozněním vodovodní přípojky bude provedena zkouška těsnosti a dezinfekce potrubí. 
Přípojka bude napojena na stávající vodovodní rozvody.  

Před zahájením prací bude provedeno vytyčení všech inženýrských sítí. V trase výkopu se vyskytuje 
vedení NTL (GasNet) a jednotné kanalizace (SmVaK). V místě těchto vedení budou probíhat výkopové 
práce výhradně ručně a dle podmínek provozovatelů těchto sítí. 

Rýhu pro potrubí nutno provést podle odpovídajících technických předpisů, např. ČSN EN 805. 

Veškeré práce, postupy apod. budou prováděny dle směrnic a pokynů vydané správcem a 

vlastníkem stávajícího potrubí vodovodu. 
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Zásady ochrany zdraví a bezpečnosti práce 
 

Před zahájením výkopových prací je nutno požádat o vytýčení sítí technického vybavení jejich 

správce (vlastníka) včetně zápisu o provedení. 

 

Musí být dodržena ochranná pásma správců sítí a křížení, dovolené vodorovné a svislé 

vzdálenosti podzemních sítí dle ČSN 73 6005. 

 

Přebytečná zemina bude odvezena na skládku určenou investorem. K zásypu rýh bude použit 

vhodný zásypový materiál. 

 

Montáž, dělení, spojování, uložení potrubí a s tím spojené stavební práce budou prováděny dle 

pokynů a požadavků výrobce. Montážní práce budou prováděny oprávněnou firmou. Veškeré 

práce provést dle platných ČSN, EN a podkladů výrobců použitých materiálů. 

 

Při stavbě je nutno dodržovat veškerá ustanovení platných ČSN a EN týkajících se přesnosti 

prováděných stavebních prací a konstrukcí. 

 

Při skladování, dopravě, opracování a zabudování prvků do stavby, je nutno dodržet 

technologické a montážní postupy a požadavky jejich výrobce. 

 

Při provádění výkopových prací je nutno dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození 

stávajících sítí technického vybavení, které je nakresleno ve výkresové dokumentaci pouze 

orientačně. 

 

V průběhu realizace stavby může dojít k určitému negativnímu ovlivnění životního prostředí 

bezprostředního okolí staveniště – hluk, prach, apod. Tento negativní vliv bude po skončení 

stavebních prací odstraněn. 
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Realizací stavby nedojde ke zhoršení životního prostředí. 

 

Při provádění stavebních a montážních prací je potřeba dbát zvýšené opatrnosti, dodržovat 

bezpečnostní opatření a požadavky k zajištění bezpečnosti práce vyhlášky týkající se bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, ochrany před nebezpečím úrazu elektrickým proudem, požární předpisy a 

zejména vyhlášku č.48/1982 Sb. v platném znění Českého úřadu bezpečnosti práce. 

 

Vyskytnou-li se mimořádné podmínky v průběhu práce, učiní dodavatel potřebná opatření k 

zajištění bezpečnosti práce. Všechny otvory, rýhy a jámy na stavbě musí být zakryty nebo 

ohrazeny. 

 

Dodavatel prací je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění 

pracoviště a všechny osoby vstupující na staveniště vybavit osobními ochrannými pracovními 

prostředky. Vyskytnou-li se mimořádné okolnosti v průběhu práce, učiní dodavatel potřebná 

opatření k zajištění bezpečnosti práce. Práce mohou provádět jen kvalifikovaní pracovníci pod 

dohledem odpovědného pracovníka. Dodavatel prací zajistí v rozsahu a za podmínek stanovených 

předpisy kontrolu zařízení, dále pořídí o kontrole zápis a vše předá investorovi při předání stavby 

po ukončení prací. 

 

Dodavatel provede opatření k zamezení přístupu neoprávněných osob na staveniště po dobu 

mimo provádění stavebních prací. 

 

Povinnosti pracovníků jsou uvedeny v příslušné vyhlášce. Pracovníci při provádění stavebních 

prací jsou povinni dodržovat technologické nebo pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny, 

obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich práci určeny; 

neměnit bez souhlasu odpovědného pracovníka nic na provozních, bezpečnostních a požárních 

zařízeních, dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály a upozornění a pokyny pracovníků 

pověřených střežením ohroženého prostoru, provádět práci na určeném pracovišti, ze kterého se 
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nesmí vzdálit bez souhlasu odpovědného pracovníka, kromě naléhavých důvodů (nevolnost, náhlé 

onemocnění, úraz apod.) a odchod jsou povinni ohlásit odpovědnému pracovníkovi. 

 

Při používání dopravních strojů (aut, nakládačů, jeřábů a zdvihadel apod.) je nutno se řídit 

ustanovením ČSN 26 8805,27 0142, ČSN ISO 12480-1 

 

Staveniště bude při provádění prací zajištěno proti vstupu nepovolaných osob. Při vymezení 

staveniště se musí přihlížet k dosavadním přilehlým prostorám a komunikacím s cílem tyto 

komunikace, prostory a celkový provoz co nejméně narušit. Vstupy na staveniště budou 

označenými bezpečnostními značkami a tabulkami se zákazem vstupu na staveniště nepovolaných 

osob. 

 

Zajištění bezpečností práce při provádění montážních prací bude provedeno dle příslušné 

vyhlášky, kde jsou podrobně specifikovány požadavky a pokyny k zajištění bezpečnosti práce, která 

budou aplikovány pro danou pracovní činnost. 

 

Pro manipulaci s elektrickými zařízeními platí 34 0350 ed.2, ČSN EN 50110-1 ed. 3, opr.1, ČSN 

EN 50110-2 ed. 2, dále příslušné normy třídícího znaku 33 2000, Vyhláška č. 73/2010 Sb. o 

stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o 

bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických 

zařízeních). 

 

Pro jednotlivé druhy práce platí ČSN příslušného oboru, kde je určen nejen technologický 

postup, který je nutno při práci dodržovat, ale i BOZP, které pro tuto práci platí. 

 

Po dobu provádění stavebních prací bude stavba dle potřeby opatřena dočasným dopravním 

značením podle zákona č.361/2000 Sb. v platném znění a vyhlášky č.294/2015 Sb. a ohrazením 

zabraňujícím vstup nepovolaných osob na staveniště. 
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Případné změny projektu vzniklé v průběhu výstavby budou konzultovány se zpracovatelem 

projektové dokumentace, správcem (vlastníkem) uličních sítí technického vybavení a odsouhlaseny 

investorem. 

 

Před zahájením stavebních prací je jejich dodavatel povinen upřesnit, zařadit a projednat 

kategorie odpadů, které vzniknou při stavební činnosti s odborem životního prostředí příslušného 

úřadu. 

 

Při realizaci stavby dojde ke vzniku odpadů. Při manipulaci a ukládání odpadů je třeba 

postupovat v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech, vyhláškou č.93/2016 Sb. a 

vyhláškou č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Za skladování, manipulaci a 

likvidaci odpadů je po dobu realizace stavby zodpovědný dodavatel stavebních prací. Přepravu a 

ukládání odpadu může provádět jen osoba, která má k této činnosti oprávnění. 

 

 

Souřadnicový systém: JTSK 

 

Výškový systém: B.p.v. 

 

Před zásypem výkopu je nutno provést geodetické zaměření skutečného stavu s elektronickým 

zpracováním. 
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Harmonogram postupu prací 
Dodavatel zajistí a nechá si odsouhlasit správce vodovodu harmonogram prací, vypracuje 

podrobný postup provádění prací na přípojce, vydá oznámení o odstávce vody a zajistí náhradní 

dodávku vody pomocí autocisteren. 

 

Veškeré práce, postupy apod. budou prováděny dle směrnic a pokynů vydané správcem a 

vlastníkem stávajícího potrubí vodovodu. 

 

Harmonogram bude dodavatelem předložen k odsouhlasení v dostatečném předstihu před 

započetím stavebních prací. 

 

 

Komplexní zkoušky 
 

Komplexní zkoušky slouží k tomu, aby se prokázalo, že dodávka montážních prací je kvalitní a 

realizovaná stavební část je schopna provozu. Dodávka je kvalitní, jestliže je úplná, nevykazuje 

zřejmé vady ani ojedinělé nedodělky, které by samy o sobě nebo ve spojení s jinými, bránily 

uvedení zařízení do provozu. Před ukončením díla bude provedena zkouška vodotěsnosti a 

plynotěsnosti potrubí, její provedení vč. zápisu bude provedeno v souladu s dotčenými ČSN. 

 

 

 

 


