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B. Souhrnná technická zpráva 

a) Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby 

 

V rámci zpracování dodavatelské dokumentace stavby budou dodány technologické listy k 

jednotlivým typům materiálů použitých při stavebních prácech na rekonstruovaném objektu. Budou 

použity takové materiály, které jsou schválené k použití, stejné nebo lepší kvality. 

b) Požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

 

Projekt BOZP není vypracován specificky pro tuto stavbu. Budou uplatňovány zásady BOZP dle 

vnitropodnikových předpisů dodavatele stavby a nadřazených vyhlášek a předpisů. 

Pro bezpečnost práce a technických zařízení při stavebních pracích je třeba dodržovat ustanovení 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb. „O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích.“ ve znění pozdějších předpisů (v platném znění), vyhlášek souvisejících, 

nahrazujících nebo doplňujících. 

U této stavební akce je naplněno ustanovení § 15 zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, tzn., že 

celková předpokládaná doba trvání prací a činností bude delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou 

vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší 

než 1 pracovní den nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 

pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu. 

V rámci stavby je určena povinnost dle § 14 zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, tzn., že je 

předpoklad toho, že se na staveništi bude vyskytovat více zhotovitelů. 

V rámci stavby je určena povinnost dle § 18 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, tzn., 

musí být zpracován seznam rizik, které mohou nastat v průběhu provádění dané stavby. 

 

Níže jsou v bodech uvedeny informace a postupy, které je nutno v rámci stavby dodržet: 

Realizace stavby vyžaduje spolupráci všech zúčastněných stran. Tento oddíl stanovuje povinnosti a 

pravomoci zainteresovaných stran na realizaci stavby v otázkách BOZP. 

 

1.1 Povinnosti a práva zadavatele stavby 

Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi BOZP veškeré podklady a informace pro jeho 

činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na pracovišti, 

poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele, popřípadě jiné osoby k součinnosti 

s koordinátorem po celou dobu realizace akce. 

Zadavatel stavby je povinen doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce 

nejpozději 8 dní před předáním staveniště zhotoviteli. Oznámení může být v listinné formě nebo 

elektronické podobě. 

Zadavatel je povinen určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy a ve fázi realizace. Činnosti 

koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou.  

Zadavatel stavby je oprávněn na podnět koordinátora ukládat finanční postihy zhotoviteli za neplnění 

povinností, týkající se zajištění BOZP na staveništi a za porušování BOZP na staveništi. 

 

1.2 Oprávnění koordinátora BOZP 

Zřízení funkce koordinátora BOZP nezbavuje jednotlivé zhotovitele povinností plnit na úseku BOZP jim 

stanovené předpisy. Koordinátor BOZP je v souladu se zákonem 309/2006 Sb., v platném znění a NV 

591/2006 Sb., oprávněn: 

- vstupovat bez ohlášení na staveniště a na pracoviště jednotlivých zhotovitelů a provádět kontrolní 

činnosti,  

- koordinovat spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění 

BOZP, 

- sledovat provádění prací na staveništi se zaměřením, zda jsou dodržovány požadavky na BOZP, 

- upozorňovat zhotovitele na nedostatky k zajištění BOZP a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je 

oprávněn navrhovat přiměřená opatření, 
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- provádět zápisy o zjištěných nedostatcích BOZP a dále zapisovat údaje o tom, zda a jakým způsobem 

byly tyto nedostatky odstraněny, 

- v případě porušování předpisů vztahujících se k zajištění BOZP může vykázat ze staveniště 

zaměstnance zhotovitele bez nároku na úhradu vzniklé škody zhotoviteli. 

- požadovat po zhotovitelích prokázání plnění ustanovení jednotlivých právních předpisů, tohoto 

plánu BOZP a používání OOPP, 

- vyžádat si provedení dechové zkoušky za účelem zjištění požití alkoholických nápojů, 

- vykázat pracovníka zhotovitele ze stavby v případě, že u něj budou patrné příznaky požití 

alkoholických nápojů nebo jiných omamných látek. 

informovat zadavatele stavby a dávat podnět zadavateli stavby k uložení finančních postihů za 

neplnění povinností, týkajících se BOZP a za porušování předpisů BOZP. 

 

1.3 Povinnosti zhotovitele 

Zhotovitel stavby je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně 

informovat koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních a technologických 

postupech, které zvolil. 

Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou 

dobu svého zapojení do realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady pro zhotovení 

plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora a postupovat 

podle dohodnutých opatření. 

Zhotovitel je povinen umožnit koordinátorovi BOZP provedení kontroly na svém pracovišti, 

akceptovat pokyny koordinátora BOZP, respektovat připomínky a návrhy v oblasti BOZP (zvýšení 

úrovně BOZP, bezpečnostní značení, zákaz činnosti ohrožující zdraví a život ostatních osob, majetek a 

životní prostředí). 

Jiná fyzická osoba, která se osobně podílí na zhotovení stavby a která nezaměstnává zaměstnance, je 

povinna poskytnout zhotoviteli a koordinátorovi potřebnou součinnost a postupovat podle pokynů nebo 

opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce stanovených zhotovitelem stavby. Jiná osoba 

informuje zhotovitele stavby nejpozději do 5-ti pracovních dnů před převzetím pracoviště, a není-li to ze 

závažných důvodů možné, bez zbytečného odkladu o všech okolnostech, které by mohly při její činnosti 

na staveništi vést k ohrožení života a poškození zdraví dalších fyzických osob zdržujících se na staveništi 

s vědomím zhotovitele. 

Každý zhotovitel prací, který objednává k realizaci prací dalšího zhotovitele prací = 

podzhotovitele, je povinen o této skutečnosti informovat zadavatele (investora) a koordinátora 

BOZP, a to 8 dní před nástupem pracovníků nového podzhotovitele na stavbu. 

Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem BOZP při aktualizaci plánu BOZP. 

 

1.4 Povinnosti jiných osob nebo návštěv 

Jiné osoby nebo návštěvy se pohybují po staveništi pouze za doprovodu některého z vedoucích 

pracovníků trvale přítomných na stavbě a jsou povinni dbát zvýšené bezpečnosti, respektovat 

bezpečnostní tabulky a značení, které budou v rámci stavebního díla umístěny zhotovitelem stavebního 

díla. Je zakázáno vstupovat na staveniště pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek. 

 

1.5 Předání staveniště, stavební deník 

Na základě podmínek smlouvy o dílo bude zhotovitel vyzván investorem k převzetí staveniště. 

Staveniště bude předáno se zápisem o předání a převzetí (NV č. 591/2006 Sb., § 2, odst. 3). Při příležitosti 

předání bude založen stavební deník, stavbyvedoucí zajistí řádné vypsání hlavičky stavebního deníku, 

včetně razítek osob odpovědných za odborné vedení stavby. 

Další předání dílčích pracovišť jednotlivým podzhotovitelům je v kompetenci hlavního zhotovitele, 

v rámci předání dílčího pracoviště musí být písemně upřesněno, kdo bude provádět navazující opatření 

z hlediska BOZP (zajištění volných okrajů, zajištění výkopů, zajištění montážního pracoviště apod.). 

V případě neshody toto rozhodne hlavní zhotovitel. 

Zhotovitel vede stavební deník ode dne předání a převzetí staveniště do dne dokončení stavby, 

popřípadě do odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce stavby. Musí být na stavbě 

přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi všem oprávněným osobám. Stavební deník obsahuje 

originální listy a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám. Má číslované stránky a nesmí 
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v něm být vynechána volná místa. Stavební deník musí obsahovat náležitosti, požadované vyhláškou 

499/2006 Sb., v platném znění. 

 

1.6 Dokumentace na staveništi 

Na staveništi musí být neustále k dispozici všem zainteresovaným stranám následující dokumenty: 

- prováděcí projekt 

- projekt stavebního povolení / územní rozhodnutí (ohlášení/souhlas) včetně právoplatného povolení 

se štítkem stavba povolena 

- technologické postupy prací dodané dodavatelem stavby, 

- stavební deník, 

- plán BOZP, 

- doklady o odborné způsobilosti vybraných profesí (např. svářečský průkaz, vazačský průkaz, 

jeřábnický průkaz atd.). 

 

1.7 Prostory pro osobní potřebu a hygienu zaměstnanců 

Nepředpokládá se zřizování umýváren a šaten – pravděpodobně budou zaměstnanci do prostoru 

staveniště dováženi dodávkovými vozy nebo mikrobusy z prostoru jejich sídla, kde bude zajištěna 

nezbytná hygiena v podobě umýváren a šaten pro zaměstnance. Toto je v kompetenci každého 

zhotovitele. 

 

1.8 Mimořádná událost na stavbě 

Za mimořádnou událost na stavbě je považována každá nestandardní situace, při které dojde 

k ohrožení zdraví a životů zúčastněných osob, k jejich zranění nebo smrti. Dále je za mimořádnou událost 

považována každá dopravní nehoda v rámci staveniště, technická nebo technologická nehoda a situace, 

při které může být ohroženo životní prostředí. 

Všichni zhotovitelé jsou povinni si při své činnosti počínat tak, aby mimořádným událostem 

předcházeli a pravděpodobnost vzniku mimořádné události jejich činností byla minimalizována. 

Na staveništi musí být dostupná lékárnička první pomoci – zajišťuje hlavní zhotovitel. 

Pokud k mimořádné události dojde, jsou povinni všichni zhotovitelé přijmout opatření vedoucí 

k likvidaci této události nebo alespoň ke zmírnění jejich následků. Pokud není likvidace mimořádné 

události v silách zhotovitelů, musí být bezodkladně povolány jednotky Integrovaného záchranného 

systému: 

 

Integrovaný záchranný systém    112 

Zdravotnická záchranná služba    155  

Policie ČR       158  

Hasiči       150 

 

O vzniku a průběhu mimořádné události musí být vždy informován koordinátor BOZP, který se 

rovněž účastní vyšetření jejich příčin. 

 

1.9 Kontrolní činnost BOZP při realizaci stavby 

Stavbyvedoucí a vedoucí zaměstnanci jednotlivých zhotovitelů stavby jsou povinni provádět 

každodenní kontroly dodržování bezpečnostních předpisů na jím řízených pracovištích a u svých 

podřízených zaměstnanců bez nutnosti vyhotovovat zápisy v případě nezjištěných nedostatků. V případě 

zjištění skutečností, které jsou v rozporu s předpisy BOZP, jsou povinni provést zápis do stavebního 

deníku. 

Kontroly na staveništi se zaměřením na bezpečnost a ochranu zdraví při práci mohou dále provádět: 

• koordinátor BOZP na staveništi 

• osoby odborně způsobilé v prevenci rizik jednotlivých zhotovitelů stavebního díla. 

 

Termíny kontrolních dnů k dodržování Plánu BOZP určí koordinátor BOZP ve fázi realizace stavby. 

Z kontrolních dnů bude proveden zápis do bezpečnostního stavebního deníku, popř. do samostatného 

zápisu. 
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2 Vyhodnocení rizik 

V níže uvedené tabulce jsou uvedena základní rizika, která jsou zřejmá z projektové dokumentace. 

Výčet rizik není konečný. Každý zhotovitel je povinen provést vlastní analýzu rizik, ve které budou 

zahrnuty zvolené technologické postupy a technologie, nářadí, pomocné konstrukce apod., které zvolil. 

 

Prováděné práce Související riziko 

Zřízení staveniště, komunikace Dopravní nehoda, riziko střetu s dopravním prostředkem nebo 

stavebními mechanismy, přejetí, zachycení osoby, pád při chůzi 

Montážní práce  Pád břemena při manipulaci, převržení jeřábu, přiražení 

zaměstnance 

Práce s elektrickým ručním nářadím Úraz elektrickým proudem 

Práce ve výškách Pád osob z výšky, pád materiálu nebo nářadí z výšky a zasažení 

zaměstnance 

Manipulace s těžkými 

konstrukčními díly 

Zásah, náraz, přiražení zaměstnance manipulovaným dílem 

 

3 Bezpečnostní opatření při jednotlivých pracovních činnostech 

Návaznost jednotlivých pracovních činností bude uvedena v harmonogramu stavby vybraného 

zhotovitele. 

 

3.1 Zabezpečení staveniště, přístupy 

Řešená lokalita se nachází na území obce Opava – Městská část Opava, k.ú. Malé Hoštice. Stavba 

bude dostupná v rámci komunikací, jak je zřejmé z výkresové dokumentace z ulice Sportovní, z vlastního 

areálu MŠ a následně přechodem z areálu za oplocení.  

Jako oplocení staveniště bude sloužit dočasné oplocení stavby rozebíratelným oplocením výšky 1,8 

m. Na viditelném místě bude umístěna bezpečnostní tabulka „Zákaz vstupu nepovolaným osobám“. 

Kontrola zabezpečení obvodu staveniště bude prováděna každodenně hlavním zhotovitelem stavby a 

rovněž koordinátorem BOZP v ve stanovených lhůtách. 

Plochy pro zařízení staveniště budou určeny dle výhodnosti po vzájemné dohodě mezi zadavatelem 

stavby a zhotoviteli. 

S pracemi v noci není uvažováno. Pokud by se ve výjimečných případech v noci pracovalo, je 

zhotovitel povinen zajistit adekvátní osvětlení pracoviště dle NV 591/2006 Sb., v návaznosti na NV 

361/2007 Sb., platném znění. 

 

3.2 Inženýrské sítě 

V ochranných pásmech energetických zařízení je zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit 

zařízení, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Před zahájením stavebních prací je nutno veškeré 

podzemní sítě a objekty vytýčit dodavatelem stavby. 

 

3.3 Skladovací prostory materiálů 

V této době nebyly určeny skladovací plochy materiálu. Nepředpokládá se se zřízením vnitro-

staveništní skládky. Při skladování a manipulaci s materiálem je nutno dodržet tyto bezpečnostní 

požadavky: 

- Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných materiálů, 

rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí odpovídat rozměrům 

a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 

- Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a 

nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo provázáním 

musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se 

například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 

- Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné uchopení 

například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy podklady. Jako podkladů 

není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně 

položenými na sebe. 
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- Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány v obalech s označením 

druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny v souladu s požadavky zákona č. 

350/2011 Sb. 

- V rámci výkresu jsou pouze doporučeny lokality, které jsou vhodné k uskladnění materiálu a 

případného zařízení staveniště. 

 

3.4 Bourací práce 

- Nejsou navrhovány  

3.5 Práce ve výškách 

-nebude k nim docházet.  

 

3.6 Zednické práce 

- Nejsou navrhovány  

 

3.7 Obecně 

Všichni zaměstnanci zhotovitele musí používat reflexní vesty a ochrannou přilbu! 

Všichni zaměstnanci musí být k prováděným činnostem zdravotně a odborně způsobilé. Tato 

povinnost je plně v kompetenci každého zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen přerušit práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo 

zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo životního 

prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo 

stroje, živelné události, popř. vlivem jiných nepředvídatelných událostí. Při přerušení práce je povinen 

zhotovitel zajistit provedení nezbytných opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví fyzických osob a 

vyhotoví zápis o provedených opatřeních. 

 

c) Podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech 

jiných staveb 

Žádné speciální podmínky nejsou stanoveny, jelikož se daná bezpečnostní pásma v rámci 

stavby nevyskytují. Budou dorženy jednotlivé podmínky dotčených orgány v rámci vyjadření ke 

stavebnímu objektu pro územní rozhodnutí. 

d) Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, 

vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků 

stavebníka pro provádění stavby apod. 

Žádné zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací nejsou 

stanoveny. Staveniště, materiály a technika bude uložena na pozemcích investora. 

e) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Stavba svým provedením ani užíváním nemá negativní vliv na životní prostředí. 

Dle předložené projektové dokumentace si stavba nevyžádá kácení dřevin a nebude dotčena ani 

náletová zeleň.  

V rámci stavebních prací bude kladen důraz na předcházení vzniku odpadů a zajištění 

přednostního využití odpadů v souladu s zákonem č. 541/2020 Sb.,. Odpady budou zařazovány 

dle druhů a kategorií podle ust. § 5 a 6 zákona o odpadech. 

Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií ve 

shromažďovacích prostředcích v místě vzniku (tj. v místě stavby), budou zabezpečeny před 

nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, v souladu s ust. § 5 vyhlášky MŽP č. 

383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a převedeny 

do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle ust. § 12 odst. 3 zákona o odpadech.  

Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných povinností daných zákonem o 

odpadech, povinnosti uvedené v § 16 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen vést 

průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady a v případě, že produkuje nebo 

nakládá s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami 
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ostatních odpadů za kalendářní rok zasílá každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a 

úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s 

rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny.  

Dle vyhlášky MŽP č. 541/2020 Sb., o Katalogu odpadů, dojde při stavební činnosti ke 

vzniku následujících odpadů: 

 

Kód odpadu  název     kategorie 

15 01 01  Papír, lepenkové obaly   O   do 150 kg 

15 01 02  Plastové obaly   O   do 200 kg 

17 01 01 Beton    O   do 500 kg 

17 02 01 Dřevo    O   do 500 kg 

17 04 05 Železo a ocel   O   do 50 kg 

 

Odpady a druhotné suroviny, které se vykupují, investor zaveze do výkupny druhotných 

surovin. Stavební suť bude skladována a odvážena v kontejnerech, druhotné kovy ve 

velkoobjemových textilních pytlích. Odpady budou odvezeny na skládku, popřípadě do sběrného 

dvora. 

V této stavbě se nebude nacházet zdroj znečištění ovzduší, který by nebyl vyjmenovaným 

zdrojem znečistění ovzduší, který by spadal do tabulky přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb. 

Zákon o ochraně ovzduší. V rámci kvality ovzduší nebude stavba nadmíru ovlivňovat ovzduší. 

Stavba svým provedením ani užíváním nemá negativní vliv na životní prostředí. S 

ohledem na práci v interiéru budovy nedojde k narušení ochrany dřevin, ochrany památných 

stromů, ochrany rostlin a živočichů apod. 

Stavba nebude mít žádný vliv na okolní pozemky ani stavby. S ohledem na práci v 

interiéru bude mít pouze nepatrný vliv na okolní stavby ve zvýšení hlučnosti a prašnosti. Dále se 

místně nepatrně zvýší dopravní zátěž okolních ulic stavební a obslužnou dopravou. 

Je třeba věnovat zvýšenou pozornost na dodržování všech norem ochrany životního 

prostředí se zvláštní pozorností na hlučnost a prašnost. V rámci stavby budou používány stroje 

nepřekračující hygienické limity. Pracovní směna je předpokládaná v délce 12 hodin od 7:00 do 

19:00. 

Životní prostředí nebude ohroženo. 

B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 

navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Územní pro stavbu je se severní strany ohraničeno silnici I/56, ze západní strany stávající 

místní komunikací ul. Sportovní, z východní strany stávajícím melioračním příkopem a z jižní 

strany stávající Sportovní halou a pumptrackovou tratí. V celé ploše zájmových pozemků se jedná 

o stávající pole, které nejsou v současné době zastavěné.   

Ulice Sportovní slouží, jako přístupová komunikace ke stávající zástavbě RD v městské 

části Malé Hoštice, k dopravnímu hřišti a k víceúčelové hale.  

Jedná se plochy mimo zastavěné území, ale v ÚP označené, jako zastavitelné území (MH-

Z11 – SV, MH - Z12 – OS).  

Navržené stavby jsou v souladu s charakterem území.  

V blízkosti navržené stavby (přes ulici Sportovní) se nachází stávající zástavba RD. Ze 

severní strany hraniční zájmové území s budovou sportovní haly, dětského dopravního hřiště a s 

pumptrackovou tratí. 

 

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 

smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 

Jedná se o stavbu inženýrských sítí v rámci SO 301, SO 302 a SO303. Stavba je v souladu 

s územním rozhodnutím č.j. MMOP 45506/2023 
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c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v užívání stavby 

 

Statutární město Opava vydalo Územní plán Opavy formou opatření obecné povahy po ověření, že není 
v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění aktualizace č.1, se Zásadami územního rozvoje 
Moravskoslezského kraje nebo výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem 
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Územní plán nabyl účinnosti dne 2.1.2018.  

Stavba je v souladu s územním plánem. Navržené stavby se nacházejí na plochách označených, jako 
(MH-Z11 – SV, MH - Z12 – OS).  

 
 OS - PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - SPORTOVNÍCH A REKREAČNÍCH ZAŘÍZENÍ: 
 
Využití hlavní:  
- plochy pro sport a rekreaci;  
- otevřené i kryté stavby a zařízení pro sport a rekreaci, šatny, klubovny, sociální zařízení pro sportovce i 

návštěvníky.  
 
Využití přípustné:  
- veřejná prostranství včetně ploch pro každodenní rekreaci obyvatel, zeleň včetně mobiliáře a dětských 

hřišť;  
- stavby a zařízení pro jezdecké sporty (zvyšování počtu jezdeckých koní a případně dalších 

hospodářských zvířat je v rámci těchto ploch přípustné pouze s ohledem na stávající a navržený způsob využití 
okolních ploch, to znamená, že stanovené ochranné pásmo nesmí omezovat využití zastavitelných ploch s funkcí 
obytnou a funkcí občanského vybavení);  

- stravovací zařízení včetně stánků s občerstvením;  
- ubytovací zařízení jako součást staveb a zařízení uvedených ve využití hlavním, přípustném nebo 

podmínečně přípustném;  
- služby s vazbou na využití hlavní včetně služeb maloobchodních; - byty majitelů a zaměstnanců jako 

součást staveb pro provoz sportovišť;  
- stavby a zařízení pro provoz a údržbu sportovních areálů včetně dílen, skladů, garáží; - fotovoltaické 

systémy pro zásobování staveb elektrickou energií připustit pouze na objektech;  
- oplocení; 
 - stavby a zařízení technické infrastruktury a technického vybavení včetně přípojek; - komunikace 

funkční skupiny C a D, účelové komunikace, parkovací plochy a další stavby související s dopravou. Využití 
podmíněně přípustné:  

- na plochách situovaných v záplavovém území jsou přípustné pouze stavby splňující požadavky 
odolnosti a stability při povodni;  

- v ploše KA-Z23 na lesním pozemku nesmí zástavba narušit souvislý lesní porost.  
 

Využití nepřípustné:  
- ostatní stavby a zařízení nesouvisející s využitím hlavním, přípustným nebo podmíněně přípustným 

 
SV - PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ: 

 
 Využití hlavní:  
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- rodinné domy, venkovské usedlosti.  
 
Využití přípustné:  
- občanské vybavení veřejné infrastruktury  
- stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, 

veřejnou správu, ochranu obyvatelstva;  
- stavby a zařízení pro obchod (nové stavby s prodejní plochou do 400 m2 , v pásmu piety nové stavby s 

prodejní plochou do 200 m2 );  
- stavby pro stravování, ubytování, administrativu;  
- byty majitelů a zaměstnanců zařízení;  
- veřejná prostranství včetně ploch pro každodenní rekreaci obyvatel, zeleň veřejná včetně mobiliáře a 

dětských hřišť; 
 - stávající stavby pro rodinnou rekreaci, změny původních objektů venkovského charakteru na 

rekreační chalupy; 
 - stavby a zařízení pro rekreační a školní tělovýchovu; - bytové domy s výškovou hladinou 

přizpůsobenou okolní zástavbě;  
- doplňkové stavby ke stavbám pro bydlení (pergoly, altány, bazény apod.);  
- na samostatných zahradách stavby pro uskladnění nářadí a zemědělských výpěstků, skleníky apod.;  
- stavby a zařízení pro provozování služeb a podnikatelské aktivity, jejichž provoz nemá negativní vliv na 

veřejné zdraví z hlediska ovlivnění hlukových poměrů, negativního vlivu vibrací a kvality ovzduší v území a lze 
jejich realizaci s ohledem na architekturu a urbanistickou strukturu zástavby lokality připustit;  

- stavby a zařízení pro chov hospodářských zvířat a rostlinnou výrobu  
- negativní účinky na životní prostředí nesmí překračovat limity uvedené v příslušných předpisech nad 

přípustnou míru a které lze s ohledem na urbanistickou strukturu zástavby lokality připustit; chov více kusů 
hospodářských zvířat je možný pouze s ohledem na stávající a navržený způsob využití okolních ploch, to 
znamená, že stanovené ochranné pásmo nesmí omezovat využití ploch s funkcí obytnou a funkcí občanského 
vybavení;  

- hromadné garáže podzemní i nadzemní pro stávající bytové domy, vestavěné do bytových domů - s 
ohledem na architekturu a urbanistickou strukturu okolní zástavby a veřejných prostranství lokality a s ohledem 
na zachování pohody bydlení;  

- fotovoltaické systémy pro zásobování staveb elektrickou energií připustit pouze na objektech;  
- jednotlivé a řadové garáže ke stavbám pro bydlení; 
 - nezbytné stavby a úpravy na vodních tocích;  
- oplocení; - stavby a zařízení technické infrastruktury a technického vybavení včetně přípojek;  
- komunikace funkční skupiny C a D, účelové komunikace, parkovací a manipulační plochy a stavby 

související s dopravou;  
- v koridorech pro veřejnou infrastrukturu je přípustná pouze realizace staveb a zařízení, které 

významným způsobem neztíží nebo neznemožní stavby, pro které byly koridory vymezeny;  
- v koridorech územních rezerv je přípustná pouze realizace staveb, které významným způsobem neztíží 

nebo neznemožní stavby, pro které byly územní rezervy vymezeny.  
 
Využití nepřípustné:  
- hřbitovy, zahrádkové osady, zahrádkářské chaty, nové stavby pro obchod s prodejní plochou nad 400 

m2 ;  



B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

                         Malé Hoštice – IS lokality Sportovní 

Dokumentace pro provádění stavby 

Číslo přílohy:  174/2019-B 12 

 

- v pásmu piety stavby a zařízení ohrožující řádný provoz veřejného pohřebiště nebo jeho důstojnost a 
nové stavby pro obchod s prodejní plochou nad 200 m2 ;  

- stavby a zařízení pro průmysl a energetiku, pro těžbu nerostů, samostatné sklady bez návaznosti na 
hlavní nebo přípustné využití, autobazary, autoopravny, pneuservisy, vrakoviště, zemědělské stavby, stavby pro 
chov hospodářských zvířat a další stavby a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením narušují 
užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území;  

- odstavování a garážování nákladních vozidel a autobusů; 
 

 
 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 

využívání území. 

Byl vydán souhlas umístění stavby v ochranném pásmu vodního zdroje – sp.zn:ŽP-

22382/2021-WoH.  

Souhlas ŘSD a Krajského úřadu MS kraje – odbor dopravy s umístěním stavby do 

ochranného pásma silnice I/56 - Č. J.: RSD-532858/2021 a č.j. MSK 109590/2022 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

 
Stanoviska dotčených orgánu pro dokumentaci pro stavební povolení budou do ní zapracovány po jejich 
vydání.  
 
V rámci stupně dokumentace pro územní rozhodnutí, byla vydána tyto stanoviska jednotlivými 
podmínkami, který byly zapracované do dokumentace: 
 
 

• VYJÁDŘENÍ CETIN Č.J 797994/21– souhlasné stanovisko - Stavbu a/nebo činnosti povolené 
příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona; 



B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

                         Malé Hoštice – IS lokality Sportovní 

Dokumentace pro provádění stavby 

Číslo přílohy:  174/2019-B 13 

 

(III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen dodržet  uvedené podmínky, které byly stanovené 
POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK: 
• Je nutno respektovat stávající trasy metalických a optických kabelů, které protínají stavební pozemky.; a 
(ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; 
 

• VYJÁDŘENÍ GASNET K NEPLYNÁRENSKÉ STAVBĚ – č. 5002513479 :  
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• VYJÁDŘENÍ GASNET – PLYNÁRENSKÉ ZAŘÍZENÍ – Č. 5002626924 
 
Stavba PZ EVIS č.8800096799 bude realizována v souladu se Smlouvou o podmínkách napojení, o 

spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní č. 
1000015331/2022/4000240660, uzavřenou mezi Provozovatelem distribuční soustavy a investorem. Odběr 
plynu lze realizovat po vybudování nového NTL plynovodu a přípojek a jejich uvedením do provozu. 
Podmínkou pro vpuštění plynu do plynovodních přípojek je vybudování skříněk pro HUP z nehořlavých 
materiálů. Skříňky HUP musí být umístěny tak, aby byl HUP a plynoměr přístupný z veřejně přístupného 
pozemku. 

a) Stávající PZ, na které se napojuje budované PZ: 
NTL plynovod: ocel (GIS ID 1431524) 
Dimenze: DN 200 
Vlastník plynovodu: GasNet, s.r.o. 

b) Nově budované PZ: 
NTL plynovod (PE dn 110): 572 m, PE-100 RC SDR 17,6 s opláštěním 
NTL přípojky (PE dn 40): 131,4 m, PE-100 RC SDR 11 s opláštěním (včetně svislé části) 
Počet kusů přípojek: 25 
Dále pak: 

- Minimální krytí plynárenského zařízení, křížení a souběh s dalšími inženýrskými sítěmi musí být v souladu s ČSN 
73 6005. 
- Chráničky a ochranné trubky musí být dimenzovány v souladu s TPG 702 01. 
 

• ČEZ DISTRIBUCE Č,J. 1118380911 – souhlasné stanovisko – budou dodrženy podmínky z vyjádření 
k existenci sítí a podmínky uvedené ve smlouvě o smlouvě budoucí č. SOBS 4121856807. Veškeré 
požadavky byly zapracovány do PD.  
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• SmVaK – č. 9773/V030378/2021/SL - souhlasné stanovisko: 

 

Všeobecné podmínky týkající se realizace stavby: 

Při provádění prací, jimiž mohou být dotčena zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s., je stavebník 
povinen učinit veškerá opatření tak, aby nedošlo k poškození tohoto zařízení a splnit následující podmínky: 

Před  zahájením  zemních  prací  je  stavebník   –  investor  povinen  zabezpečit  vytyčení  zařízení v 
provozování SmVaK Ostrava a.s., s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce 
provádět (kontakty viz výše). 
Zemní práce do vzdálenosti 1 m od okraje zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. budou prováděny 
ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození našich vedení a zařízení. V případě 
obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením a bude přizván zástupce SmVaK Ostrava a.s. 
(kontakt viz výše) za účelem provedení kontroly obnaženého zařízení. Na místě bude se zástupcem 
SmVaK Ostrava a.s. dohodnut další postup. V případě zjištění porušení této podmínky, bude stavebník 
povinen na vyzvání SmVaK Ostrava a.s. opětovně provést obnažení dotčeného zařízení pro provedení 
dodatečné kontroly. 
Při křížení se zařízením v provozování SmVaK Ostrava a.s. dodržet svislou vzdálenost dle ČSN 
73 6005 a současně respektovat § 12 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném 
znění. 
Křížení se zařízením v provozování SmVaK Ostrava a.s. požadujeme provádět kolmo, max. pod úhlem 
45 stupňů. Křížení nebude prováděno v místě napojení vodovodních přípojek na vodovodní řad ve 
vzdálenosti menší než 0,6 m od stávajících ovládacích armatur na vodovodním potrubí (šoupáků, 
hydrantů, domovních uzavíracích ventilů), kanalizačních šachet. U křížení v místě vodárenských šachet 
nutno respektovat vzdálenost 1,5 m. 
V místě křížení se zařízením v provozování SmVaK Ostrava a.s. požadujeme přípojky IS uložit do chráničky 
(ochranné trubky) v šířce ochranného pásma zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. (viz níže). 
V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod. 
Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí vodovodního, 
resp. kanalizačního potrubí v souladu s ČSN 73 6005 - se snižováním nebo zvyšováním vrstvy zeminy 
nesouhlasíme. Veškeré poklopy armatur (šoupátkové, hydrantové) a kanalizační poklopy požadujeme 
upravit do nivelety konečných úprav terénu. 
Ochranná pásma jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí 
na každou stranu 
- u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně - 1,5 m, 
- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v 

hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 
m od vnějšího líce. 

 

Před záhozem bude přizván oprávněný zástupce příslušného střediska (viz výše) ke kontrole 

místa křížení a místa zásahu do ochranného pásma zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. 

Tato kontrola bude zaznamenána ve stavebním deníku. Bez této kontroly nesouhlasíme se 

zahájením záhozu. Bez písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem SmVaK Ostrava 

a.s. nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu, užívání stavby. 

 

V případě řešení inženýrských sítí nebo přípojek za pomocí protlaku, požadujeme přesnou hloubku uložení 
vodovodu, resp. kanalizace ověřit ručně kopanou sondou za účasti zástupců SmVaK Ostrava 
a.s. (kontakty viz výše), které je nutné přizvat také ke kontrole zápichové jámy před zpětným zásypem, 
pokud došlo během těchto prací k obnažení zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. O provedených 
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kontrolách bude proveden písemný zápis do stavebního deníku předmětné stavby. Bez uvedených 
kontrol nebude vydáno stanovisko pro kolaudaci, případně uvedení stavby do trvalého provozu 

Po dobu stavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupáky, hydranty a ventily na 
vodovodních přípojkách) a kanalizační poklopy případně zařízení související s kanalizací pro veřejnou 
potřebu (kanalizační čerpací stanice, odlehčovací komory, čistírny odpadních vod a podobně). Po dobu 
výstavby musí být také umožněn bezplatný přístup a příjezd odpovídající techniky ke zmiňovanému 
zařízení. 
Stávající zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. požadujeme během prací zajistit proti poškození. 
V případě kolize s vodovodní, kanalizační přípojkou nutno respektovat ČSN 75 5411, ČSN 75 6101 a 
ČSN 73 6005. 

Případné poškození zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na 
poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800 292 300). 
Geodetické zaměření stavby v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv doporučujeme 
předat našemu oddělení GIS na e-mailovou adresu gis@smvak.cz. 

 

Podmínky týkající se umístění a přípravy stavby vodovodního řadu: 

V rámci návrhu vodovodního řadu požadujeme respektování ochranného pásma dle § 23 zákona č. 
274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění v šíři 1,5 m od vnějšího líce potrubí oboustranně. 
V ochranném pásmu vodovodního řadu nelze provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu 
řadu nebo které by mohly ohrozit jeho technický stav nebo provozování. Toto ochranné pásmo nutno 
projednat s vlastníky dotčených nemovitostí. V případě, že bude uvedený vodovod nabídnut k odprodeji, 
bude SmVaK Ostrava a.s. vyžadovat doložení uvedeného projednání formou zřízení věcného břemene 
nebo uzavřením dohody o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu. 
Vodovodní řad požadujeme uložit pokud možno do veřejného prostranství se zajištěním přístupu a 
příjezdu pro umožnění řádného provozování. Tam, kde dojde k dotčení ostatních inženýrských sítí, 
požadujeme uvedené ochranné pásmo respektovat. 
Pro zjištění polohy vodovodního řadu požadujeme umístit nad potrubí izolovaný měděný vodič min. 
průřezu 4 mm2. Vodič požadujeme vyvést volnou smyčkou do poklopů zákopových souprav u uzavíracích 
armatur. Na obsyp potrubí bude uložena výstražná fólie bílé barvy. 
Požadujeme, aby dodané materiály na stavbu splňovaly požadavky dané zákonem č. 258/2000 Sb., 
vyhláškou č. 409/2005 a vyhláškou č. 37/2001 Sb. 
Doporučujeme, aby materiály dodané na stavbu byly v souladu se standardy SmVaK Ostrava a.s. (viz 
www.smvak.cz - projektantům). 

Další stupeň projektové dokumentace požadujeme předložit k odsouhlasení. 

V případě, že investor uvažuje o provozování řešeného vodovodu ze strany SmVaK Ostrava a.s., 
doporučujeme účast kompetentních zaměstnanců SmVaK Ostrava a.s. na výrobních výborech při 
zpracovávání dalšího stupně projektové dokumentace (p. Ihn, tel.: 553 699 133 a p. Burdík, tel.: 
553 699 131). 
Nový vodovod bude po realizaci provozně související se zařízením v majetku SmVaK Ostrava a.s., 
proto je nutné uzavřít s naší společností dohodu mezi dvěma vlastníky provozně souvisejících vodovodů 
v souladu s §8 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích. Uzavření této dohody 
je podmínkou pro následnou kolaudaci předmětného vodovodu. 
V rámci stavebního řízení předmětného díla provozně souvisejícího se zařízením v majetku SmVaK Ostrava 
a.s. je investor povinen zajistit provozovatele vodního díla (osobu oprávněnou dle ustanovení zákona č. 
274/2001 Sb. v platném znění). 
Vzhledem k tomu, že předložená projektová dokumentace neřešila vodoměrnou šachtu na začátku 
vodovodu pro osazení fakturačního měřidla vody předané, máme za to, že je ze strany investora řešeného 
vodovodu uvažováno s provozováním ze strany SmVaK Ostrava a.s. na základě provozní smlouvy. Návrh 

mailto:gis@smvak.cz
http://www.smvak.cz/
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této smlouvy bude zaslán investoru po doložení stavebního povolení řešeného vodovodu s nabytím právní 
moci. V této souvislosti požadujeme oznámit datum zahájení realizace a konání kontrolních dnů stavby 
vodovodu, aby mohla být případně provedena kontrola stavby ze strany zástupců SmVaK Ostrava a.s. jako 
budoucího provozovatele. 
Faktické provozování ze strany SmVaK Ostrava a.s. pak je možné po uvedení vodního díla do trvalého 
provozu (udělení kolaudačního souhlasu) a splnění ostatních podmínek dle předmětné smlouvy. 
 

V případě, že není ze strany investora řešeného vodovodu uvažováno s jeho provozováním ze strany 

SmVaK Ostrava a.s., je podmínkou pro napojení na zařízení SmVAK Ostrava a.s. vybudování 

vodoměrné šachty za účelem osazení fakturačního měření množství vody předané z vodovodu v 

majetku SmVaK Ostrava a.s. do vodovodu investora. 

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o vodní dílo provozně navazující na vodovod v majetku SmVaK Ostrava 
a.s., který je ve smyslu § 1, odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů provozován ve 
veřejném zájmu, doporučujeme stavbu realizovat prostřednictvím SmVaK Ostrava a.s., 
 
• VYJÁDŘENÍ HZS Č.J. HSOS -7756-2/2021 – souhlasné závazné stanovisko – bez požadavků 
•      VYJADŘENÍ KHS Č.J. KHSMS61955/2021/OP/HOK – souhlasné stanovisko : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• KOORDINOVANÉ STANOVISKO MĚSTO OPAVA – Č.J. - ŽP/16682/2021/MiM 
 
OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 
Souhlas podle § 77 odst. 4 ZOPK,  
na základě § 7 ZOPK za předpokladu splnění těchto podmínek:  
Dřeviny rostoucí mimo les jsou podle § 7 odst. 1 ZOPK chráněny před poškozováním a ničením. Proto všechny 
dřeviny na okrajích staveniště, které nejsou určeny k pokácení, musí být maximálně chráněny před poškozením:  
1) v prostoru kořenové zóny dřevin musí být výkopy prováděny ručně a vnější hrana výkopu od paty kmene musí 
být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m. Při výkopech se nesmí přetínat kořeny s 
průměrem nad 2 cm. Kořeny je nutno chránit před poraněním, popřípadě je nutno kořeny ošetřit, tzn. hladce 
seříznout do neroztřepené části a zamazat prostředky na ošetření ran.  
2) stromy rostoucí v blízkosti stavby musí být chráněny (instalací bednění) před mechanickým poškozením (např. 
pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů, poškození koruny),  
3) výkopovou zeminu a ostatní materiál je nutno uložit mimo kořenovou zónu dřevin, tj. mimo plochu půdy pod 
korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířenou do stran o 1,5 m. V kořenové zóně stromu rovněž nesmí být 
prováděna žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu.  
4) kořenový prostor stromů je třeba chránit i při dočasném zatížení. Kořenový prostor nesmí být zatěžován 
soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízeními staveniště a skladováním 
materiálů. Nelze-li se v kořenovém prostoru vyhnout dočasnému zatížení, musí být zatěžovaná plocha co 
možná nejmenší. Plochu je nutno pokrýt geotextilií rozdělující tlak a nejméně 20 cm tlustou vrstvou z vhodného 
drenážního materiálu, na kterou je třeba položit pevnou konstrukci z fošen nebo podobného materiálu. Opatření 
má být jen krátkodobé. Pominou-li důvody tohoto opatření, je nutno zakrytí neprodleně odstranit, a poté půdu, 
při šetrném zacházení s kořeny, ručně mělce nakypřit. 



B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

                         Malé Hoštice – IS lokality Sportovní 

Dokumentace pro provádění stavby 

Číslo přílohy:  174/2019-B 18 

 

 
Souhlas je udělen za předpokladu splnění těchto podmínek:  
A) Kácení je možné provést těsně před zahájením uvedené stavby, tj. po nabytí právní moci stavebních povolení 
či jiného oprávnění a pouze za předpokladu realizace této stavby.  
B) Kácení bude provedeno v souladu s ustanovením § 5 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování 
jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška") v období vegetačního klidu (tj. orientačně listopad 
- březen).  
C) Za účelem kompenzace ekologické újmy vzniklé předmětným kácením, bude provedena náhradní výsadba 
podle § 9 odst. 1 ZOPK. Náhradní výsadba bude provedena v počtu min. 11 ks geograficky původních druhů 
listnatých dřevin na pozemcích p.č. 592/23, 592/3, 592/24, 592/25, 592/1 nebo 592/4 v k.ú. Malé Hoštice o 
velikosti při výsadbě min. 10-12 cm (obvod kmene v 1 m nad kořenovým krčkem). Materiál bude první jakosti a 
odpovídat příslušným normám (ČSN 46 4901, 46 4902) a arboristickému standardu SPPK A02 001:2013 Výsadba 
stromů. Náhradní výsadba bude provedena do 31. 12. 2024. Realizace plánovaných výsadeb bude respektovat 
platnou ČSN 83 9021 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba a arboristický standard 
SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů. Výsadba bude provedena ve vhodném vegetačním období.  
D) Následná péče o vysazené dřeviny je nezbytná po dobu 5 let. Tato péče zahrnuje zejména zajištění kmene 
stromu proti mechanickému poškození (ochrana paty kmene chráničkou, bandáž kmene), zálivku, 
odplevelování a sečení, výchovný řez, opravu úvazů, případnou výměnu kůlů (a jejich včasné odstranění), 
sledování zdravotního stavu dřevin a ošetřování mechanických poškození, ale také případnou výměnu 
uhynulých jedinců v nejbližším vhodném období. 
 

• Souhlas ŘSD a Krajského úřadu MS kraje – odbor dopravy s umístěním stavby do 
ochranného pásma silnice I/56 - Č. J.: RSD-532858/2021 a č.j. MSK 109590/2022 

 
•  LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., OŘ severní Morava Č.j. LCR941/096712/2021  - nejsou dotčeným 

orgánem  
 

POVODÍ ODRY s.p. – čj. POD/17660/2021/923/2/812.10 – souhlas bez podmínek. 

 

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, stavebně historický průzkum apod., 

 
Geotechnický průzkum: 
 

Všechny typy zemin zastižené na zájmové lokalitě a v dosahu předpokládaných výkopů jsou v souladu s 
ČSN 73 6133 zatříděny do I. třídy těžitelnosti, což znamená, že těžbu je možné provádět běžnými výkopovými 
mechanismy (buldozery, rypadla, ručně prováděné výkopy). Svislé výkopy bez pažení lze doporučit do hloubky 
max. 1.4 m p. t. po dobu nezbytně nutnou pro výstavbu. Při hlubších výkopech je nutné počítat s vhodným pažením 
(posoudit statickým výpočtem). Základové spáry objektů či zemní pláň bude nutné zabezpečit před 
povětrnostními vlivy (voda, promrzání), aby nedošlo k podstatnému zhoršení fyzikálně-mechanických vlastností 
jemnozrnných zemin na lokalitě. Odkrytí základových spár RD je nutno omezit jen na nezbytně dlouhou dobu a 
provádět okamžitou betonáž. Je třeba zabránit pojíždění těžké mechaniky v blízkosti stavebních jam. Stavební 
plochy je nutno řádně odvodnit a zamezit přítoku povrchových vod do blízkosti projektovaných základů objektů. 
Upozorňujeme na možnou přítomnost starých melioračních řadů (nutno prověřit). 
 
Zhodnocení poměrů pro vsakování vod: 
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Na lokalitě byly ověřeny mocné polohy jemnozrnných zemin, které vytvářejí izolátor - tyto zeminy mají 
velmi omezenou propustnost. V průběhu vrtných prací byla (pouze 1 vrtem) ověřena poloha štěrku GT 3fU, 
nacházející se pod jemnozrnným pokryvnými jíly a hlínami.  

Štěrky jsou silně zahliněné, jejich propustnost je slabá, jsou plně zvodněné, mají silně napjatou hladinu 
podzemní vody. Z výše uvedených důvodů je vsakování vod na této lokalitě nevhodné. Pro utrácení srážkových 
vod z jednotlivých staveb doporučujeme vybudování svodné kanalizace a odvedení vod do blízké vodoteče (po 
většinu roku suchá strouha - dočasná vodoteč), která je zaústěna do Mlýnské strouhy (přítok recipientu Opava). 
Vodoteč (strouha) protéká východně od posuzovaného území, bezprostředně za jejím okrajem. 
 
Pedologický průzkum: 
 
Ověření mocnosti humózního horizontu byl ověřen kopanými sondami.  

Lze určit jejich mocnosti následovně: - mocnost humozního horizontu v zájmové oblasti je v průměru tl. 
400 mm.  

 
Mapa BPEJ: 

 

 

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

 

Dotčené OHP zdroje: 
 Stavba je situována do ochranného pásma vodního zdroje II. stupně místního zdroje Velké Hoštice. OHP 
dotčeného zdroje jsou stanovena na základě rozhodnutí č.j. voda1785/235/83-Hol ze dne 1.9.1983. 

h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

 

Svahové nestability 

Zájmová oblast se nedotýká území se zhoršenými stabilitními poměry. 

 

Seismicita území 

Dle ČSN EN 1998-1 je lokalita součástí seismické zóny charakterizované hodnotou referenčního 

špičkového zrychlení základové půdy agR = 0.06 g. Účinky zemětřesení jsou definované 

makroseismickou intenzitou v intervalu 7 - 7¼ (dle stupnice EMS-98). 

Z makroseismických pozorování vyplývá, že řešená oblast, nacházející se na styku Českého 

masivu a Západních Karpat, disponuje menšími oblastmi koncentrace ohnisek zemětřesení (přirozená 

seismicita). Doložena jsou např. zemětřesení z února 1786 (hloubka epicentra cca 40 km, epicentrální 

intenzita Io = 7.5° MSK-64), roj 23 zemětřesení, zaznamenaný v roce 1994 seismickou stanicí VŠB v 

Ostravě-Krásném Poli, resp. zemětřesení s mag. 3.5 s epicentrem v okolí Markvartovic (prosinec 2017). 

Dle ČSN EN 1998-1 lze předběžně vymezit typ základových půd B. 

 

Důlní vlivy 

Důlní díla se v zájmové oblasti nevyskytují. Zájmová oblast není poddolována. 
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Stavba se nenachází v záplavovém území.  

 

Z hlediska hydrologického náleží zájmová oblast povodí 4. řádu č. 2-02-03-0060 Mlýnská strouha 

- náhon. Zájmová lokalita není součástí záplavového území Q100. Lokalita není součástí chráněné oblasti 

přirozené akumulace vod ani území chráněného pro akumulaci povrchových vod.  

 

 
Stavba bude umístěna do ochranného pásma vodního zdroje a do ochranné pásma silnice I/56. 

Byl vydán souhlas umístění stavby v ochranném pásmu vodního zdroje – sp.zn:ŽP-22382/2021-WoH.  

Souhlas ŘSD a Krajského úřadu MS kraje – odbor dopravy s umístěním stavby do ochranného pásma 

silnice I/56 - Č. J.: RSD-532858/2021 a č.j. MSK 109590/2022 a č.j. MSK 91310/2023. 

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 

území, 

 

− Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby ani pozemky. 

− ochrana okolí proti hluku: - stavba je navržena v souladu s územním plánem. Stavba nezatěžuje 

okolí zvýšeným hlukem 

- stavba odpovídá požadavkům § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. v návaznosti na nařízení vlády 

č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění 

 

− znečištění ovzduší: - Navrhovaná výstavba je v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb. o ochraně 

ovzduší a vyhláškou MŽP č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o 

provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, kterou se  stanoví m. j., 

obecné emisní limity a další podmínky provozování stacionárních zdrojů znečištění.  

 

− vliv stavby na odtokové poměry v území: 

Stavba nebude mít výrazně negativní vliv na odtokové poměry ze zájmového území. 

Odvodnění jednotlivých zpevněných ploch bude do dešťové kanalizace (s regulovaným odtokem 

do kanalizace max. 1 l/s-1) a přes retenční nádrž, pouštěna regulovaný odtokem do stávajícího 

melioračního příkopu (regulovaný odtok max. 5 l/s-1) 

 

Z hlediska hydrologického náleží zájmová oblast povodí 4. řádu č. 2-02-03-0060 Mlýnská strouha 

- náhon. Zájmová lokalita není součástí záplavového území Q100. Lokalita není součástí chráněné oblasti 

přirozené akumulace vod ani území chráněného pro akumulaci povrchových vod.  

Dešťové vody z budoucí zástavby RD a zpevněných ploch na pozemcích (předpokládá se 150 m2 

RD+100m2 zpevněné plochy tj. 250 m2 na RD) – vzhledem nemožnosti zasakování na pozemcích, u RD 

je povolený odtok do navržené dešťové kanalizace max. 0,5l/s (musí být splněny podmínky (TNV 75 

9011 „Hospodaření se srážkovými vodami). 
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j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavba neklade požadavky na asanace a demolice. 

Navrženo kácení celkem 11 ks stromů (jedná se alej kolem ul. Sportovní, stromy nedosahují 

parametrů povolení ke kácení tj. nemají obvod kmene > 600 mm, ve výšce 1,3 m nad zemí). V obytné 

zóně je navržena výsadba 46 ks stromů (jako náhrada za vykácené stromy) – konkrétní druh výsadby, 

bude upřesněn v dalším stupni PD. Dále jsou v situaci vyznačeny keře a náletové dřeviny určené k 

odstranění, nevyžadující rovněž povolení ke kácení. V rámci výstavby retenční nádrže, budou zřízeny 

ostrůvky s navrženým osazením vegetací – konkrétní druhová skladba, bude součástí dalšího stupně PD.  

Dřeviny v území nedosahují parametrů vyžadující povolení pro kácení: VYHLÁŠKA 189/2013 

Sb Ministerstva životního prostředí ze dne 27. června 2013 o ochraně dřevin a povolování jejich kácení 

ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb. Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí 

významného krajinného prvku [ § 3odst. 1 písm. b) zákona] nebo stromořadí, se podle § 8 odst. 3 zákona 

nevyžaduje: 

a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, 

b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin 

nepřesahuje 40 m2 

 

k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkcí lesa, 

Půdní horizonty představují svrchní polohu v celé zájmové oblasti průzkumu. Parcely požívají 

ochrany ZPF a jsou zemědělsky obhospodařovány, místním pachtýřem je společnost Kateřinská 

zemědělská a.s. Z hlediska půdní typologie je hlavní půdní skupinou in situ hnědozem (BPEJ 5.11.00), 

půdním typem je zde hnědozem modální. Půda je hluboká, velmi slabě skeletovitá až bez skeletu. V 

severní části hnědozemě přechází do luvizemí (BPEJ 5.14.00). Půda je opět hluboká, velmi slabě 

skeletovitá až bez skeletu.  

Do jižní okraje zájmové oblasti zasahují pseudogleje (BPEJ 5.42.00), půdním typem je hnědozem 

oglejená. Půda je zde hluboká, velmi slabě skeletovitá až bez skeletu. Půdotvorným substrátem jsou v 

celé oblasti sprašové hlíny (GT 1eP). 

 

 

 
Tabulka záboru ZPF: 

 

Číslo 

parcely 
Vlastník 

Druh 

pozemku 

Výměra 

[m²] 

BPEJ 

 

Zábor m2 

(plocha vynětí) 

Celkem zábor  

ZPF (m2) 

592/23 

Statutární město Opava, Horní 

náměstí 382/69, Město, 74601 

Opava 
 

Orná půda     5147 5.42.00 

 

1000 

1000 

592/3 

Statutární město Opava, Horní 

náměstí 382/69, Město, 74601 

Opava 
 

Orná půda 10 837 

5.14.00 
5.11.00 
5.42.00 

820 
500 
240 

1560 
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592/1 

Klimeš Jaromír Ing., Na Louky 

81/17, Zlatníky, 74601 Opava 

Moravec Pavel Ing., Dlažební 

2101/11, Kouty, 74721 

Kravaře 
 

Orná půda 18492 

5.14.00 
5.11.00 
5.42.00 

1440 
730 
420 

2590 

592/4 

Statutární město Opava, Horní 

náměstí 382/69, Město, 74601 

Opava 

 

Orná půda 19192 

5.42.00 415 415 

592/24 

Statutární město Opava, Horní 

náměstí 382/69, Město, 74601 

Opava 

 

Orná půda 390 

5.42.00 200 200 

592/25 

SJM Moravec Pavel Ing. a 

Moravcová Janette 

Moravec Pavel Ing., Dlažební 

2101/11, Kouty, 74721 

Kravaře 

Moravcová Janette, Sadová 

415/1, Kouty, 74721 Kravaře 

Orná půda 3903 

5.14.00 445 445 

ZÁBOR ZPF CELKEM  6210 m2 

 

 

• Účely odnětí s vyhodnocením výhodnosti tohoto řešení: 

Odnětí ZPF – výstavba nových komunikací a zpevněných ploch v rámci výstavby dopravní a 

technické infrastruktury v Malých Hošticích. Bylo zvoleno řešení (směrové a výškové veden tras) tak, 

aby zábor ZPF byl v co možná největší míře omezen, tzn. zvoleno řešení s nejmenším záborem ZPF.   

 

• Zdůvodnění záměru a vyhodnocení důsledků na ZPF: 

Jedná se o výstavbu infrastruktury pro budoucí zástavbu 25 RD. Výstavba nebude mít negativní vliv 

na ZPF – veškerá ornice bude rozprostřena na okolních pozemcích (vykopaná zemina – ornice -bude 

uložena na pozemcích, na kterých byla skrývka prováděna).   

 

• Snímek katastrální mapy se zákresem vynětí 

viz. výkres C.4.1.  Situace záborů ZPF 

 

• Výpočet odvodů za odnětí půdy (včetně vstupních údajů), nejde-li o odnětí, při kterém se 

odvody nepředepisují 

 

Viz. Příloha výpočet odvodů ZPF.  

 

• Bilance skrývky kulturních vrstev půdy s návrhem jejich hospodárného využití 

 

Kopanou sondou v místě stavby byla zjištěna mocnost orniční vrstvy tl.  40 cm. Celkové vynětí je dle 

nově navrženého rozparcelování 5765 m2. Ornice v mocnosti 40 cm, bude sejmuta pouze pod 

zpevněnými plochami – tj. celková plocha sejmutí ornice je 5765 m2. 

 

 Celkový objem sejmutí ornice je 6210 x 0,4 = 2484 m3.  

  

 Veškerá ornice bude použita k ohmusování svahů kolem navržených zpevněných plochy, zbylá 

ornice bude rozprostřena na okolních pozemcích, ze kterých byla sejmuta.  
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• Vyhodnocení alternativ umístění záměru (kromě záměrů v zastavěném území, záměrů, 

které jsou v souladu s ÚP a liniových staveb, k nimž bylo vydáno vyjádření OOZPF) 

 

Jedná se o záměr v zastavitelném území, v souladu s územním plánem – bez alternativy umístění.  

 

• Výsledky pedologického průzkumu 

 

Sondou v místě stavby byla zjištěna mocnost orniční vrstvy tl.  40 cm – viz. IG+HG průzkum.  

 

• Údaje o odvodnění a závlahách 

 

V místě stavby se nenachází žádné stávající odvodňovací zařízení a závlahy.  

 

• Údaje o protierozních opatřeních 

 

Netýká se stavby. 

 

• Zákres hranic BPEJ s vyznačením tříd ochrany 

 

viz. výkres C.4.1.  Situace záborů ZPF 

 

• Plán rekultivace, má-li být půda po ukončení účelu odnětí vrácena do ZPF nebo 

rekultivována zalesněním či zřízením vodní plochy 

 

Netýká se stavby. 

 

• Plán vhodných opatření pro naplnění veřejného zájmu na zadržení vody v krajině.  

 

Dle IG+HG průzkumu nelze v oblasti vsakovat. Veškeré zpevněné plochy, jsou navrženy tak, aby 

maximum dešťových vod (pomocí příčného a podélného spádu) stékalo na okolní travnaté plochy. 

Vzhledem k závěrů IG+HG průzkumu je dále navržen odvod dešťových vod dešťovou kanalizací do 

retenčních objektu z plastových voštinových bloků, s bezpečnostním přepadem do kanalizace/ stav. 

Melioračního příkopu.  

 

 

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 
 

➔ Napojení na technickou infrastrukturu : 

 
SO 301 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - Splašková kanalizace je navržena celkem s 6 větvemi 

označenými v situaci, jako Stoka A-F.  

Lokalita č. 1 – Stoka A – DN 300 – dl. 73,70 m (napojená na stav. kanalizaci v ul. Sportovní) 

 Stoka B – DN 300 – dl. 83,00 m 

 Stoka C – DN 300 – dl. 62,00 m 

Lokalita č.2 – Stoka D – DN 300 – dl. 157,00 m (napojená na stav. kanalizaci v ul. Sportovní) 

 Stoka E – DN 300 – dl. 152,90 m 

 Stoka F – DN 300 – dl. 45,65 m 

Je navrženo celkem 21 beton. kanalizačních šachet DN 1000 a 25ks plastových revizních šachet. Celková 

délka 574,25 m.  

Kanalizace bude napojena na stávající betonovou šachtu, splaškové kanalizace v ul. Sportovní – 

lokalita č. 1 přes betonovu šachtu označenou Š1 a lokalita č.2 přes betonovou šachtu Š10.  
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SO 302 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE  - Dešťová kanalizace je navržena s 19ks betonových 

kanalizačních šachet a 25 ks plastových revizních šachet. Lokalita č.1 - Dešťová kanalizace, bude 

napojena na stávající dešťovou kanalizaci, přes stávající betonovu šachtu umístěnou v ulici Sportovní. 

Napojení je navrženo přes retenční zdržovací objekt – voštinový systém - CELKOVÝ OBJEM 145,60m3 

- 21,60 x 4,80 x 1,56 m. Lokalita č.2 - Dešťová kanalizace, bude napojena (vyústěna) do stávajícího 

melioračního příkopu podél parcely č. 592/1. Napojení je navrženo přes retenční zdržovací objekt – 

voštinový systém - CELKOVÝ OBJEM 186,30m3 - 14,40 x 7,20 x 2,08 m (Předpokládaný regulovaný 

odtok z retenční nádrže – 5 l/s).   

Lokalita č. 1 – Stoka A – DN 300 – dl. 73,50 m (napojená na stav. kanalizaci v ul. Sportovní) 

 Stoka B – DN 300 – dl. 81,00 m 

 Stoka C – DN 300 – dl. 65,75 m 

Lokalita č.2 – Stoka D – DN 300 – dl. 96,00 m (napojená na meliorační příkop) 

 Stoka E – DN 300 – dl. 153,00 m 

 Stoka F – DN 300 – dl. 41,00 m 

Je navrženo celkem 19 beton. kanalizačních šachet DN 1000 a 25ks plastových revizních šachet. Celková 

délka 510,25 m.  

 

SO 303 - VODOVODNÍ ŘÁD – nové potrubí vodovodního řádu bude napojeno na stávající vodovodní 

potrubí systémovým litinovým T-kusem s trasovými uzávěry (šoupata). Jsou navrženy celkem 3 

napojovací body (2 napojovací body - pro lokalitu č. 1 a 1 napojovací bod - pro lokalitu č.2), které jsou 

umístěny na vodovodu v ul. Sportovní.   

Lokalita č. 1 – Větev A – PE100RC, DN80 mm, SDR11 – dl. 80,50 m (napojená na stav. vodovod v ul. 

Sportovní) 

 Větev B – PE100RC, DN80 mm, SDR11 – dl. 87,00 m 

 Větev C – PE100RC, DN80 mm, SDR11 – dl. 94,00 m (napojená na stav. vodovod v ul. 

Sportovní) 

Lokalita č.2 – Větev D – PE100RC, DN80 mm, SDR11 – dl. 173,20 m (napojená na stav. vodovod v ul. 

Sportovní) 

 Větev E – PE100RC, DN80 mm, SDR11 – dl. 157,85 m 

 Větev F – PE100RC, DN80 mm, SDR11 – dl. 46,00 m 

 

Propojení lokalit č. 1 a č. 2  - PE100RC, DN80 mm, SDR11 – dl. 46,00 m 

Potrubí vodovodního řádu PE100RC, DN80 mm, SDR11 o celkové délce 684,55 m. 

 

SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - Jsou navrženy rozvody veřejného osvětlení (VO) podél komunikací 

v rámci obytné zóny (lokality č.1 a lokality č.2). Nové vedení veřejného osvětlení bude připojeno ze 

samostatného rozvaděče. Rozvody VO budou provedeny zemními kabely CYKY 5Cx16 + uzemnění. 

Vlastní osvětlení bude řešeno pomocí sadových úsporných LED svítidel na bezpaticových stožárech. Je 

navrženo rozmístění 27ks svítidel, na základě světelně technického výpočtu. Svítidla budou osazena v 

travnatých plochách a chodnících, nikoliv na parcelách rodinných domů s přístupem ke stožárové 

svorkovnici z veřejné komunikace. Kabelové vedení VO bude vedeno v chráničkách kopoflex.  

 

SO 402 - SDĚLOVACÍ VEDENÍ - KABELOVÁ CHRÁNIČKA – je navrženo umístění kabelové 

chráničky v celkové délce 590,00 m (chránička - Trubka korugovaná ohebná dvouvrstvá, 110 mm, 450 

N).  

 

SO 501 - PLYNOVODNÍ POTRUBÍ - Nové rozvody plynu v zájmovém území jsou uvažovány jako 
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nízkotlaká síť (NTL)  DN63 a DN 90. Bude dodrženo - ČSN EN 12007 a TPG 702 01 a souvisejících. 

Lokalitou prochází stávající STL a VTL plynovod. Potřeba plynu na jednoho odběratele RD (vytápění, 

vaření, ohřev TUV) je uvažována 2.6 m3/hod s koeficientem 0.75. 

 Přípojky k plánovaným RD jsou navrženy celoplastové a budou ukončeny HUP ve skříni na 

hranici pozemku. 

 Montážní práce budou provedeny v souladu s ČSN EN12007 a předpisy TPG 70201. Současně 

musí být dodrženy ustanovení ČSN 736005 a norem souvisejících. Potrubí se bude spojovat 

elektrotvarovkami. Směrové změny tras budou řešeny pomocí oblouků. Přípojka bude celoplastová s 

ukončením kulovým uzávěrem příslušné dimenze. Napojení na vnitřní rozvod bude součástí řešení 

vnitřního rozvodu každého napojovaného objektu. Plynovodní potrubí PE bude opatřeno signalizačním 

vodičem s vývodem zásuvky v poklopu popř. ocel. části přípojky. 

 

 

➔ Napojení na dopravní infrastrukturu: 

SO 101 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY – navržená obytné zóny jsou napojeny na stávající 

ulici Sportovní.  

 Je navrženo celkem 6 místních komunikací, označených v koordinační situaci, jako místní 

komunikace č.1 – č. 6.  

 

 Místní komunikace č. 4 – komunikace podél stávající sportovní haly napojená na ulici Sportovní. 

Napojení na ul. Sportovní pomocí symetrických zakružovacích oblouků R=8,00 m. Úhel křížení 

komunikací 90°. V místě napojení, bude na komunikaci č.1 osazena SDZ – P4.Šířka napojení 22,00 m.  

 Místní komunikace č. 1 – navržené napojení na ul. Sportovní pomocí zakružovacích oblouků 

R=8,00 m a R=9,00m. Úhel křížení komunikací 90°. V místě napojení, bude na komunikaci č.1 osazena 

SDZ – P4. Ve vzdálenosti 10,00 m od napojení na ul. Sportovní, bude na komunikaci č. 1, zřízen 

zpomalovací práh, jako vstup do obytné zóny. Na prahu budou osazeny SDZ – IZ5a+IZ5b. Šířka napojení 

23,30 m.  

 

Projektová dokumentace splňuje zásady obecných technických požadavků na výstavbu ve znění vyhlášky 

č. 268/209 Sb. o technických požadavcích na stavby, dále vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Je v souladu s normami ČSN a 

dalšími předpisy, zejména příslušnými TP platnými pro danou problematiku a je v souladu s vyhláškou 

104/1997 Sb. k zákonu o pozemních komunikacích (13/1997 Sb.), zejména pak §14 a přílohou č.5. Z 

hlediska požární ochrany nedochází ke změně situace před a po výstavbě, řešení nezmění přístupnost 

území pro příjezd vozidel hasičů. Zájmy civilní obrany nebudou stavbou dotčeny. 

 

§ 4 Požadavky na stavby pozemních komunikací a veřejného prostranství : 

 

(1) Chodníky, nástupiště veřejné dopravy, úrovňové i mimoúrovňové přechody, chodníky v sadech i 

parcích a ostatní pochozí plochy musí umožňovat samostatný, bezpečný, snadný a plynulý pohyb 

osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace a jejich míjení s ostatními chodci. 

 

(2) Na všech vyznačených vnějších i vnitřních odstavných a parkovacích plochách a v hromadných 

garážích pro osobní motorová vozidla musí být vyhrazena stání pro vozidla přepravující osoby těžce 

pohybově postižené 6) nejméně v následujícím počtu vycházejícím z celkového počtu stání každé 

dílčí parkovací plochy: 

 

 V obytné zóně jsou vyhrazena 2 z celkových 16 parkovacích míst v provedení pro 

imobilní – je počítáno s velikosti stání 3,5 * 6,50 m, kde je šířka 2,0 m vyhrazena pro odstavení 
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vozidla a 1,5 m je manipulační prostor – jelikož se jedná o obytnou zónu, považuje se 1,50 

manipulační prostor za součást komunikace. 

 

l) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a TI, 

možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 

Stavba nově navržené dopravní infrastruktury bude napojena na síť stávající zpevněné 

komunikace na ulici Sportovní, a to ve dvou větvích. Celkem je navrženo 6x větví místních 

komunikací, popsaných v situační výkresové dokumentaci. Pod těmito větvemi se nachází 

jednotlivé inženýrské sítě- řády a přípojky. 

Stavba bude zohledňovat vedení všech stávající inženýrských sítí vedoucích kolem 

řešených stavebních parcel (při provádění nedojde k dotčení vedení sítí). Veškeré sítě, které 

můžou být základy nebo jinou uvažovanou konstrukcí dotčeny, budou provedeny přes prostupy 

a následně stavební otvory budou řádně dotěsněny. Veškeré stavební práce budou prováděny s 

nejvyšší opatrností. Ověření poloh inženýrských sítí budou před začátkem stavebních prací 

ověřeny. 

Pro bezpečnost práce a technických zařízení při stavebních pracích je třeba dodržovat 

ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 Sb. „O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích.“ ve znění pozdějších předpisů (v platném znění), 

vyhlášek souvisejících, nahrazujících nebo doplňujících. 

Je třeba věnovat zvýšenou pozornost na dodržování všech norem ochrany životního 

prostředí se zvláštní pozorností na hlučnost a prašnost. Budou používány stroje nepřekračující 

hygienické limity. Pracovní směna je dle POV předpokládána v délce 12 hodin od 7:00 do 19:00. 

Stavební firmy budou následně znečištění okolních komunikací po dohodě buďto sami nebo ve 

spolupráci s investorem, čistit. Případné poškození bude uvedeno do původního stavu lokálním 

vyzpravením. 

m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

V rámci stavby nejsou podmiňovány stavby vyhlašující ohlášení, nejsou uvažovány 

žádné vedlejší, či dočasné investice. 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

 

Zájmové území se nachází v katastrálním území : Malé Hoštice [711 870] 
Seznam dotčených parcel: 
 
Číslo 

parcely 
Vlastník Druh pozemku 

Výměra 

[m²] 

592/25 
Moravec Pavel Ing., Dlažební 2101/11, Kouty, 74721 

Kravaře 
Moravcová Janette, Sadová 415/1, Kouty, 74721 Kravaře 

Orná půda 3903 

592/3 
Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69, 

Město, 74601 Opava 
 

Orná půda 10 837 

592/23 
Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69, 

Město, 74601 Opava 
 

Orná půda  5147 

592/1 

Klimeš Jaromír Ing., Na Louky 81/17, Zlatníky, 74601 
Opava 

Moravec Pavel Ing., Dlažební 2101/11, Kouty, 74721 
Kravaře 

 

Orná půda 18492 
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592/24 
Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69, 

Město, 74601 Opava 
 

Orná půda 390 

592/4 
Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69, 

Město, 74601 Opava 
 

Orná půda 19192 

53/1 
Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69, 

Město, 74601 Opava 
 

OSTATNÍ PLOCHA 3818 

593 
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 

13000 Praha 3 
VODNÍ PLOCHA 1944 

 

  

 

o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo 

 

Ochranné pásmo vznikne na stávajících parcelách (které jsou zapsány v KN v době zpracování 

PD) –p.č. 592/24, p.č. 592/1, p.č. 592/23, p.č. 592/3, p.č. 592/25. 

 

SO 301 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE -p.č.592/3, 592/25, 53/1, 593, 592/1 

SO 302 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE - p.č.592/3, 592/25, 53/1, 592/1 

SO 303 - VODOVODNÍ ŘÁD - p.č.592/3, 592/25, 53/1, 593, 592/1 

SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - p.č.592/3, 592/25, 53/1, 592/1 

SO 402 - SDĚLOVACÍ VEDENÍ - KABELOVÁ CHRÁNIČKA - p.č.592/3, 592/25, 53/1, 592/1 

SO 501 - PLYNOVODNÍ POTRUBÍ - p.č.592/3, 592/25, 53/1, 592/1 

 Ochranná pásma elektroenergetických zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb. U venkovního vedení 

se jedná o souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné 

vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany: 

 - 1 kV až 35 kV - vodiče bez izolace 7 m 

 - 1 kV až 35 kV - vodiče s izolací 2 m 

 - 1 kV až 35 kV - závěs. kabelové vedení 1 m 

 - zařízení vlastní telekom. sítě držitele licence 1 m 

 

U podzemního vedení: 

 - do 110 kV 1 m od krajního kabelu oboustranně 

 - nad 110 kV 3 m od krajního kabelu oboustranně 

 

U elektrických stanic (trafostanic) : 

 - u venkovních elektr. stanic s napětím větším než 52 kV v budovách - 20 m od 

 - oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva, 

 - u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a 

 - menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí - 7 m, 

 - u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně 

 - nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí - 2 m, 

 - u vestavěných elektrických stanic - 1 m od obestavění 

 

 Ochranná pásma plynárenských zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.  

U nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném 

území obce - 1 m na obě strany od půdorysu.  

U ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany, od půdorysu u technologických 

objektů 4 m na všechny strany od půdorysu.  
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 Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok - dáno zákonem 274/01 Sb.Ochranná 

pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na 

každou stranu.  

 U vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně - 1,5m, u vodovodních řadů 

a kanalizačních stok nad průměr 500 mm - 2,5 m  

 

 Silniční ochranné pásmo stanoví zákon č. 13/97 Sb. mimo souvisle zastavěná území a rozumí se 

jím prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti: 

 

- 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní komunikace anebo od 

osy větvě jejich křižovatek 

 

- 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a ostatních místních 

komunikací I. Třídy 

 

- 15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu silnice II. nebo III. třídy a místní komunikace 

II. Třídy. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 

závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 

posouzení nosných konstrukcí 

 

Nová stavba  

b) Účel užívání stavby 

 
SO 101 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY: 

• stavba bude sloužit a bude užívána, jako přístupové komunikace k budoucí zástavbě 25 RD – a to pro 
lokalitu č.1 a lokalitu č.2 

SO 301 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE: 
• stavba bude sloužit a bude užívána, k odvedení splaškových vod z budoucí zástavby 25 RD, do stávající 

splaškové kanalizace umístění v ul. Sportovní 
  SO 302 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE 

• stavba bude sloužit a bude užívána, k odvedení dešťových vod z budoucích zpevněných ploch a 
z budoucí zástavby 25 RD, do stávajícího melioračního příkopu –(přes retenční nádrž) a do stávající 
dešťové kanalizace v ul. Sportovní 

SO 303 - VODOVODNÍ ŘÁD 
• stavba bude sloužit k zásobování budoucí zástavby 25 RD pitnou a užitkovou vodou  
• Součástí dokumentace je i navržení vodovodních přípojek k jednotlivým uvažovaným RD. 

SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 
• stavba bude sloužit k nasvětlení uličního prostoru v rámci navržené obytné zóny – lokalita č.1 a lokalita 

č.2.  
SO 402 - SDĚLOVACÍ VEDENÍ - KABELOVÁ CHRÁNIČKA  

• stavba bude sloužit k rozvodu internetu a TV v rámci obytné zóny.  
SO 501 - PLYNOVODNÍ POTRUBÍ 

• stavba bude sloužit k rozvodu plynu k budoucí zástavbě 24 RD.  
SO 801 – SADOVÉ ÚPRAVY  
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stavba bude sloužit ke zkrášlen dané lokality a k vytvoření lepšího prostředí pro bydlení. 
• V rámci sadových úprav se jedná zejména o zkulturnění zelených ploch nacházející se v blízkosti 

prováděných komunikací. Po provedení veškerých stavebních prací se jedná ohumusování svrchních 

vrstev půdy a následné zatravnění pomocí travného semene. Tloušťka ohumusování je 100 mm. 

• Jako náhradní výsadbu, resp. sadové úpravy je zde navrženo a použito kombinace ovocných stromů. 

Jedná se o kombinaci stromu Prunus domestica, Prunus avium, Prunus Spinosa a dále malus 

floribunda a Malus evereste. 

 

Typ stromů Počet 

   

Prunus Domestica 9 

Prunus Avium 9 

Prunus Spinosa 9 

Malus Floribunda 10 

Malus Evereste 9 

  

Celkem 46 ks 

 

• Údržbu sadových stromů bude provádět investor, a to buď on sám nebo subdodávka investora. Bude 

se jednat o zastřihávání stromů, zametání listí, sběr plodů, 

• V rámci retenční nádrže se uvažuje o ohumusování, zatravnění a výsadby keřovin. Podílově se bude 

jednat o poměr 1:1:1:1. Specifikace keřovin jsou: Taxus baccata, Ligustrum ovalifolium, Staphylea 
pinnata a Lonicera xylosteum 

 

Typ keřů Počet 

   

Taxus baccata 6 

Ligustrum ovalifolium 6 

Staphylea pinnata 6 

Lonicera xylosteum 6 

  

Celkem 24 ks 

 

Tato projektová dokumentace se zabývá SO301, SO302 a SO303 a SO801. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povoleních výjimky z technických požadavků na 

stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Netýká se stavby. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů 

Všechna stanoviska dotčených orgánů státní správy, vlastníků pozemků a souhlasů se 

staveb, byla do dokumentace zapracována v předchozím stupni projektové dokumentace. 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Netýká se stavby. 

g) Navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha a 

předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 
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SO 301 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - Splašková kanalizace je navržena celkem s 6 větvemi 

označenými v situaci, jako Stoka A-F.  

Lokalita č. 1 – Stoka A – DN 300 – dl. 73,70 m (napojená na stav. kanalizaci v ul. Sportovní) 

 Stoka B – DN 300 – dl. 83,00 m 

 Stoka C – DN 300 – dl. 62,00 m 

Lokalita č.2 – Stoka D – DN 300 – dl. 157,00 m (napojená na stav. kanalizaci v ul. Sportovní) 

 Stoka E – DN 300 – dl. 152,90 m 

 Stoka F – DN 300 – dl. 45,65 m 

Je navrženo celkem 21 beton. kanalizačních šachet DN 1000 a 25ks plastových revizních šachet. Celková 

délka 574,25 m.  

Kanalizace bude napojena na stávající betonovou šachtu, splaškové kanalizace v ul. Sportovní – 

lokalita č. 1 přes betonovu šachtu označenou Š1 a lokalita č.2 přes betonovou šachtu Š10.  

 

SO 302 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE  - Dešťová kanalizace je navržena s 19ks betonových 

kanalizačních šachet a 25 ks plastových revizních šachet. Lokalita č.1 - Dešťová kanalizace, bude 

napojena na stávající dešťovou kanalizaci, přes stávající betonovu šachtu umístěnou v ulici Sportovní. 

Napojení je navrženo přes retenční zdržovací objekt – voštinový systém - CELKOVÝ OBJEM 145,60m3 

- 21,60 x 4,80 x 1,56 m. Lokalita č.2 - Dešťová kanalizace, bude napojena (vyústěna) do stávajícího 

melioračního příkopu podél parcely č. 592/1. Napojení je navrženo přes retenční zdržovací objekt – 

voštinový systém - CELKOVÝ OBJEM 186,30m3 - 14,40 x 7,20 x 2,08 m (Předpokládaný regulovaný 

odtok z retenční nádrže – 5 l/s).   

Lokalita č. 1 – Stoka A – DN 300 – dl. 73,50 m (napojená na stav. kanalizaci v ul. Sportovní) 

 Stoka B – DN 300 – dl. 81,00 m 

 Stoka C – DN 300 – dl. 65,75 m 

Lokalita č.2 – Stoka D – DN 300 – dl. 96,00 m (napojená na meliorační příkop) 

 Stoka E – DN 300 – dl. 153,00 m 

 Stoka F – DN 300 – dl. 41,00 m 

Je navrženo celkem 19 beton. kanalizačních šachet DN 1000 a 25ks plastových revizních šachet. Celková 

délka 510,25 m.  

 

SO 303 - VODOVODNÍ ŘÁD – nové potrubí vodovodního řádu bude napojeno na stávající vodovodní 

potrubí systémovým litinovým T-kusem s trasovými uzávěry (šoupata). Jsou navrženy celkem 3 

napojovací body (2 napojovací body - pro lokalitu č. 1 a 1 napojovací bod - pro lokalitu č.2), které jsou 

umístěny na vodovodu v ul. Sportovní.   

Lokalita č. 1 – Větev A – PE100RC, DN80 mm, SDR11 – dl. 80,50 m (napojená na stav. vodovod v ul. 

Sportovní) 

 Větev B – PE100RC, DN80 mm, SDR11 – dl. 87,00 m 

 Větev C – PE100RC, DN80 mm, SDR11 – dl. 94,00 m (napojená na stav. vodovod v ul. 

Sportovní) 

Lokalita č.2 – Větev D – PE100RC, DN80 mm, SDR11 – dl. 173,20 m (napojená na stav. vodovod v ul. 

Sportovní) 

 Větev E – PE100RC, DN80 mm, SDR11 – dl. 157,85 m 

 Větev F – PE100RC, DN80 mm, SDR11 – dl. 46,00 m 

 

Propojení lokalit č. 1 a č. 2 - PE100RC, DN80 mm, SDR11 – dl. 46,00 m 

Potrubí vodovodního řádu PE100RC, DN80 mm, SDR11 o celkové délce 684,55 m 
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h) Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 

celkové produkované množství a druhy emisí a odpadů apod. 

 

SO 301 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE –  

Splašková kanalizace je navržena celkem s 6 větvemi označenými v situaci, jako Stoka A-F.  

Lokalita č. 1 –  Stoka A – DN 300 – dl. 73,70 m (napojená na stav. kanalizaci v ul. Sportovní) 

 Stoka B – DN 300 – dl. 83,00 m 

 Stoka C – DN 300 – dl. 62,00 m 

Lokalita č.2 –  Stoka D – DN 300 – dl. 157,00 m (napojená na stav. kanalizaci v ul. Sportovní) 

 Stoka E – DN 300 – dl. 152,90 m 

 Stoka F – DN 300 – dl. 45,65 m 

Je navrženo celkem 21 beton. kanalizačních šachet DN 1000 a 25ks plastových revizních šachet. Celková 

délka 574,25 m.  

Kanalizace bude napojena na stávající betonovou šachtu, splaškové kanalizace v ul. Sportovní – 

lokalita č. 1 přes betonovu šachtu označenou Š1 a lokalita č.2 přes betonovou šachtu Š10.  

 

Množství splaškových vod v jednom RD – 800l/den ……...290 m3/rok 

Celkem 25xRD – 20 000 l/den, 7250 m3/rok  

Nerovnoměrnost 14,4 x 5,5 = 79,20 m3/den………...4900 l/hod (16 hod)……...1,47 l/s 

 Množství splaškových vod je uvažováno z výpočtu množství pitné vody a to na minimální a 

maximální počet navržených rodinných domů a tomu odpovídající počet ekvivalentních obyvatel.  

Maximální návrhové hodnoty je nutno vnímat, jako limitní.  

 Je uvažováno s hodnotami 170l/den, obyvatele, celkem je navrženo 25 RD, obydlenost 3,5 

obyvatel na RD.  

 

 

 
 

 

Splašková kanalizace je rozdělena  na 6. části : STOKA ,,A“ – STOKA ,,F“. 

Lokalita č. 1 – Stoka A – DN 300 – dl. 73,70 m (napojená na stav. kanalizaci v ul. Sportovní) 

 Stoka B – DN 300 – dl. 83,00 m 

 Stoka C – DN 300 – dl. 62,00 m 

Lokalita č.2 – Stoka D – DN 300 – dl. 157,00 m (napojená na stav. kanalizaci v ul. Sportovní) 

 Stoka E – DN 300 – dl. 152,90 m 

 Stoka F – DN 300 – dl. 45,65 m 

Je navrženo celkem 21 beton. kanalizačních šachet DN 1000 a 25ks plastových revizních šachet. Celková 

délka 574,25 m.  

 

        Navržené rodinné domky budou na kanalizaci napojeny kanalizačními přípojkami. Přípojky budou 

ukončeny revizními šachticemi na hranici pozemku. Do této stavby jsou zahrnuty uvedené části 

kanalizačních přípojek, vedené po budoucích pozemcích komunikací a na okraj parcel RD, včetně 
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revizních šachtiček. Další pokračování splaškových kanalizačních přípojek na parcelách RD již bude 

řešeno v rámci výstavby RD. 

           Splašková kanalizace bude sloužit k odvodu splaškových vod napojených Nemovitostí do stávající 

splaškové kanalizace napojené na ČOV. 

 

Množství splaškových vod 

Množství na jednoho obyvatele 36 m3rok-1 

Celkem Qrok = 7200 m3rok-1 

 

SO 302 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE - je navržena dešťoví kanalizace. S ohledem na IGP+HG, 

průzkum a nemožnost vsakování, je navrženo odvodnění pomocí regulovaného odtoku. NA dešťové 

kanalizaci bude zřízena otevřená retenční nádrž, která bude zadržovat dešťové vody a umožňovat jejich 

regulovaný odtok do stav. melioračního příkopu, do kterého je dešťová kanalizace zaústěna.  

 Dešťová kanalizace je navržena s 27 ks betonových kanalizačních šachet a 24 ks plastových 

revizních šachet.  

 

 Dešťová kanalizace je rozdělena  na 6. části : STOKA ,,A“ – STOKA ,,F“. 

 

Lokalita č. 1 –  Stoka A – DN 300 – dl. 73,50 m (napojená na stav. kanalizaci v ul. Sportovní) 

 Stoka B – DN 300 – dl. 81,00 m 

 Stoka C – DN 300 – dl. 65,75 m 

Lokalita č.2 –  Stoka D – DN 300 – dl. 96,00 m (napojená na meliorační příkop) 

 Stoka E – DN 300 – dl. 153,00 m 

 Stoka F – DN 300 – dl. 41,00 m 

Je navrženo celkem 19 beton. kanalizačních šachet DN 1000 a 25ks plastových revizních šachet. Celková 

délka 510,25 m.  

 

           Dešťová kanalizace bude sloužit k odvodu dešťových vod ze zpevněných ploch stavby a z  RD 

Nemovitostí do stávajícího melioračního příkopu, opevněným výtokem z lomového kamene a přes 

retenční objekt do stav. dešťové kanalizace v ul. Sportovní. 

 

Množství odváděných dešťových vod: 

 

Výpočet množství dešťových vod je proveden ve smyslu ČSN 756101.  

 

Vychází z odvodňované plochy S (ha) a intenzity 15-ti minutového deště i=150 l/s/ha při periodě 0.5. 

Roční množství vypouštěných dešťových vod při srážkovém úhrnu 553 mm/ha. 

 

Q = S . y . i 

 

• Plochy komunikací ACO 11+ lokalita č.1 + lokalita č.2 – 1000+2500 = 3600 m2 

• Plochy z dlažby (chodníky+ vjezdy) –300,20m2 

• Zpevněné plochy před jednotlivými domy – 100 m2 – 25x100 = 2500 m2 

• Dešťové vody ze střech rodinných domů – 150 m2 – 25x150= 3750 m2 

 

Veřejné komunikace a zpevněné plochy: 

 

Komunikace – 3600 x 0,8  = 2880 m2 

Dlážděné plochy – 300,20 x 0,6 = 180,12 m2 

Celkem                                        3060,12 m2 
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Q p = 0,306012 x 150 = 45,90 l/s 

 

Roční množství vypouštěných dešťových vod při srážkovém úhrnu 553 mm/ha 

 

Qrok = 3030,12 x 553 = 1692,24 m3/rok 

 

Plochy rodinné zástavby: 

 

Voda z jednotlivých RD bude zachycována na pozemku jednotlivých RD v retenční nádrži a následně 

vypouštěna do navržené dešťové kanalizace – povolený maximální odtok do kanalizace je 0,5 l/s. 

 

Zpevněné plochy před jednotlivými domy – 100 m2 – 25x100 = 2500 m2 x 0,6 =  1500m2 

Dešťové vody ze střech rodinných domů – 150 m2 – 25x150= 3750 m2 x 1,0 =     3750 m2 

Celkem             5250 m2 

 

Q p = 0,5250 x 150 = 78,75 l/s 

 

Roční množství vypouštěných dešťových vod při srážkovém úhrnu 553 mm/ha 

 

Qrok = 5250 x 553 = 2903,25 m3/rok 

 

Celkové množství ze všech zpevněných ploch – 45,90 + 78,75 = 124,65 l/s 

Celkové množství ze všech zpevněných ploch – 1692,24+2903,25 = 4595,49m3/rok 

 

Dimenze retenční nádrže: 

 

Pro lokalitu č. 1: 
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Pro lokalitu č. 2: 

 
 

 

SO 303 - VODOVODNÍ ŘÁD - Nově navržené vodovodní potrubí se bude pokládat pomocí vykopané 

rýhy hloubky 1,60 m, aby potrubí bylo uloženo v 1,50 m od stávajícího terénu. Vodovodní přípojky jsou 

součástí PD. Vodovod bude slouží k zásobování obyvatelstva pitnou vodou v řešené lokalitě k.ú. Malé 

Hoštice (Plánované Novostavby).  

 Lokalita č. 1 – Větev A – PE100RC, DN80 mm, SDR11 – dl. 80,50 m (napojená na stav. vodovod 

v ul. Sportovní) 

 Větev B – PE100RC, DN80 mm, SDR11 – dl. 87,00 m 

 Větev C – PE100RC, DN80 mm, SDR11 – dl. 94,00 m (napojená na stav. vodovod v ul. 

Sportovní) 

Lokalita č.2 – Větev D – PE100RC, DN80 mm, SDR11 – dl. 173,20 m (napojená na stav. vodovod v ul. 

Sportovní) 

 Větev E – PE100RC, DN80 mm, SDR11 – dl. 157,85 m 

 Větev F – PE100RC, DN80 mm, SDR11 – dl. 46,00 m 

Propojení lokalit č. 1 a č. 2  - PE100RC, DN80 mm, SDR11 – dl. 46,00 m 

Potrubí vodovodního řádu PE100RC, DN80 mm, SDR11 o celkové délce 684,55 m 

 

Výpočet potřeby vody : 

25 RD á 4 osoby á 120 l/os.den 

Celkem 100 osob 



B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

                         Malé Hoštice – IS lokality Sportovní 

Dokumentace pro provádění stavby 

Číslo přílohy:  174/2019-B 35 

 

 

Qd = 11,52 m3d-1    Qp = 0.133 l.s-1 

 

Maximální denní potřeba   Qm = 11,52 x kd = 17,28 m3d-1 = 0,2 l.s-1 

Maximální hodinová potřeba   Qh = 17,28 x kh = 0,4 l.s-1 

 

Na jednoho obyvatele 17,28 m3rok-1 

Celkem 100 osob x 17,28        Qrok = 1728 m3rok-1 

 

Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí: 

 

Nepředpokládá se vznik většího množství odpadu.  

Dle vyhlášky MŽP č. 541/2020 Sb., o Katalogu odpadů, dojde při stavební činnosti ke vzniku 

následujících odpadů: 

 

Kód odpadu  název     kategorie 

15 01 01  Papír, lepenkové obaly   O   do 150 kg 

15 01 02  Plastové obaly   O   do 200 kg 

17 01 01 Beton    O   do 500 kg 

17 02 01 Dřevo    O   do 500 kg 

17 04 05 Železo a ocel   O   do 50 kg 

 

 Zemina, která nebude využita k terénním úpravám v místě stavby, bude předána oprávněné osobě 

dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých 

druhů a kategorií v místě vzniku (tj. v místě stavby) a předávány oprávněným osobám k využití či 

odstranění, viz § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných, 

povinnosti uvedené v § 16 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o 

odpadech a způsobech nakládání s odpady a v případě, že produkuje nebo nakládá s více než 100 kg 

nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok 

zasílá každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů 

a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa 

provozovny. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 

změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími právními 

předpisy (zejména s vyhláškou MŽP č. 93/2016 Sb., 383/2001 Sb. a 294/2005 Sb.).  

 Stavba nebude mít výrazně záporný vliv na životní prostředí, naopak její realizace usnadní a umožní 

rychlejší a komfortnější dopravní obsluhu a pohyb chodců (občanů) v dané lokalitě 

 

i) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Předpokládaný termín stavebních prací: Q3-4/2024 a předpokládaná doba realizace je 11-

12 měsíc. 

j) Orientační náklady stavby 

Orientační náklady na stavební úpravy objektu se pohybují kolem 30 000 000,-Kč bez Dph. 

 

ZÁVĚR: 
ZE ZJIŠTĚNÝCH OKOLNOSTÍ VYPLÝVÁ, ŽE NIC NEBRÁNÍ PROVÉST STAVBU 

OBJEKTU TAK, JAK JE NAVRŽENO V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI.  
 

V Ostravě, 03/2024 Vypracoval:  Ing. Michal Lagin  


