
Příloha č. 1 ke smlouvě MMOPP00NBNE1

REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY 

Stavba : Kateřinkv - Partvzánská - parkoviště 
Objekt : 

Objednatel : Statutární město Opava Projektant : 

746 01 Opava, Horní náměstí 382/69 

Projektant VO: 

Zhotovitel : AM Hydromont s. r.o. Zpracoval: 

Datum: 

Označeni objektu, 
N á z e v o b j e k t u nebo č á s t i o b j e k t u 

Cena bez DPH DPH 21% Cena s DPH 
identifikační č ís lo celkem Kč Kč celkem Kč 

1 2 3 4 5 

000 Všeobecné konstrukce a práce 189 500,00 Kč 39 795,00 Kč 229 295,00 Kč 

101 Komunikace a zpevněné plochy 2 211 448,40 Kč 464 404, 16 Kč 2 675 852,56 Kč 

401 Veřejné osvětleni 61 3 951,26 Kč 128 929,76 Kč 742 881,02 Kč 

801 Vegetační úpravy 178 350,00 Kč 37 453,50 Kč 215 803,50 Kč 

celkem 3 193 249,66 Kč 670 582,43 Kč 3 863 832,09 Kč 
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Název stavby : 

Název objektu : 

Objednatel : 

Projektant : 

Zpracovatel rozpočtu : 

Zhotovitel stavby : 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Cenová soustava: OTSKP 2024 
(schválena Ministerstvem dopravy 5.3.2024) 

Kateřinky - Partyzánská • parkoviště 

000 - Všeobecné konstrukce a práce 

Statutární město Opava Počet měrných jednotek : 

746 01 Opava, Horní náměstí 382/69 Náklady na MJ v Kč . 

Ing. Zbyněk Novák Zakázkové číslo: 

746 01 Opava, Čajkovského 49 Archivní číslo : 

Ing. Zbyněk Novák 
746 01 Opava, Čajkovského 49 

AM Hydromont s.r.o. Datum vyhotovení: 

Frýdlantská 3207, 70200 Ostrava Počet listú : 

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ OBJEKTU 

Stavební díl Cena bez DPH - celkem DPH21% 
Kč Kč 

O - Všeobecné konstrukce a práce 189 500,00 39 795,00 

Cena za objekt - celkem 189 500,00 39 795,00 
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Cena s DPH ·celkem 
Kč 

229 295,00 

229 295,00 



Soupis prací 

Stavba: Kateřinky - Partyzánská - parkoviště 
Objekt: 000 - Všeobecné konstrukce a práce 

Poi'. Číslo položky Popis položky 
Měrná 

Množství 
Jednotková 

Cena celkem (!<č) 
číslo jedn. cena 

O • Všeobecné konstrukce a práce 
1 01400 POPLATKY kpl 1,00 5 000,00 5 000,00 

náklady na vytýčení inženýrských sítí na staveništijejich správci, s 
případným provedením průzkumných sond -

2 02720 
Požadavky objednatele: POMOCNÉ PRÁCE ZŘIZUJICí NEBO 

kpl 1,00 15 000.00 15 000,00 
ZAJIŠŤUJ(C( REGULACI A OCHRANU DOPRAVY 

projednáni dočasné úpravy dopravního značení po dobu výstavby 
s územně příslušným odborem dopravy a s Dl Policie ČR; zřízení, 
údržba a odstranění dopravního značení 

~ 

3 02730 
POMOC PRÁCE ZŘIZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU 

kpl 1,00 50 000,00 50 000,00 
INŽENÝRSKÝCH S[Tf 

náklady spojené se stranovou přeložkou podzemního 
telekomunikačního kabelu CETIN podél objektu pošty; pevná 
částka za realizaci přeložky společností CETIN a.s. 

-
4 NÁKLADY ZHOTOVITELE - na práce zajišťující: soubor 1,00 20 000,00 20 000,00 

- čištění veřejných komunikací znečištěných zhotovitelem stavby 
při její realizaci; 

- čištění vozidel při výjezdu ze staveniště; 

- ochranu chodců u výkopů zábranami a přechodovými lávkami se 
zábradlím; 
- vjezd na staveniště pro obslužný provoz, tj. pro vozidla 
zásobování, vozidla odvozu komunálního odpadu, policejní vozidla, 
vozidla požární ochrany a záchranné služby; 
- potřebné skládky a meziskládky stavebních materiálů, vybourané 
sutě a vybouraných hmot; 

- zpětné pfedáni staveništních ploch po ukončení stavby jejich 
majitelům a správcům; 

s NÁKLADY ZHOTOVITELE - na zkoušky konstrukcí a prací: soubor 1,00 12 000,00 12 000,00 

- zkoušky míry zhutnění konstrukční pláně zpevněných ploch, 
násypů, zásypů, obsypů a konstrukčních vrstev zpevněných ploch 
parkoviště dle požadavků projektu stavby a správců podzem. sítí, 
pokud tyto zkoušky nejsou přímo předepsány příslušnými TKP 
nebo ČSN a pokud nejsou zahrnuty do jednotkových cen soupisu 
stavebních prací 

6 02910 OSTATNI POŽADAVKY-ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENI kpl 1,00 35 000,00 35 000,00 

zahrnuje veškeré náklady spojené s pracemi požadovanými 
objednatelem (orientační investorská cena je určena jako 1, 0% z 
odhadované ceny stavby) -

7 02944 
OSTATNf POŽADAVKY-DOKUMENTACESKUTEČNÉHO 

kpl 1,00 12 000,00 12 000,00 
PROVEDENI V DIGIT ÁLNI FORMĚ 

geodetické zaměření skutečného provedení stavby vyhotovené 
oprávněnou osobou v grafické podobě (3 ks) a v digitální podobě 
na elektronickém záznamovém nosiči (jedno vyhotoveni), vč. 

dodání technické zprávy o provedeném měření 

- doklady ke kolaudaci, revizní zprávy, tlakové zkoušky 

8 02945 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN kpl 1,00 8 000,00 8 000,00 

příprava podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální 
úřad, polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu, 
výpočetní a grafické kancelářské práce, úřední ověření výsledného 
elaborátu, schváleni návrhu vkladu do katastru nemovitostí 
příslušným katastrálním úřadem 

9 02991 OSTATNI POŽADAVKY -INFORMAČNÍ TABULE ks 1,00 2 500,00 2 500,00 

dodání a osazeni informačních tabulí v předepsaném provedení, s 
uvedením názvu stavby, investora stavby a zhotovitele stavby, s 
uvedením termínu realizace stavby a s uvedením kontaktu na 
odpovědného stavbyvedoucího, veškeré nosné a upevňovací 
konstrukce 
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Soupis prací 

Stavba: Kateřinky - Partyzánská - parkoviště 
Objekt: 000 - Všeobecné konstrukce a práce 

Poř~ 
Číslo položky Popis poloHy Měrná Množství Jednotková 

Cena celkem (Kč) 
l!lslo jedn. cena 

10 03100 ZAŘIZENI STAVENIŠTĚ-ZŘIZENI, PROVOZ, DEMONTÁŽ kpl 1,00 25 000,00 25 000,00 

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. 
pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova 
zařízeni 

-
OSTATNÍ NÁKLADY - spojené s požadavky objednatele, které 

11 jsou uvedeny v jednotlivých článcích smlouvy o dílo, pokud nejsou soubor 1,00 5 000,00 5 000,00 
zahrnuty v soupisech prací 

Celkem za O - Všeobecné konstrukce a práce 189 500,00 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 
Cenová soustava: OTSKP 2024 
(schválena Ministerstvem dopravy 5.3.2024) 

Název stavby : Kateřinky - Partyzánská - parkoviště 

Název objektu : SO 101-Komunikace a zpevněné plochy 

Objednatel : 
Statutární město Opava - magistrát Počet měrných jednotek : 

746 01 Opava, Horní náměstí 382/69 Náklady na MJ v Kč : 

Ing. Zbyněk Novák Zakázkové číslo . 
Projektant : 

746 01 Opava, Čajkovského 1595/49 Archivní číslo : 

Zpracovatel rozpočtu · 
Ing. Vojtěch Novák 
746 01 Opava, Čajkovského 1595/49 

AM Hydromont s.r.o. Datum vyhotoveni: 
Zhotovitel stavby · 

Frýdlantská 3207, 70200 Ostrava Počet listů : 

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ OBJEKTU 

Stavebni díl 

O - Všeobecné konstrukce a práce 
-

1 - Zemní a příprav. práce, odstraň. konstrukcí 

2 - Základy, úprava podloží 
-

5 - Komunikace, vozovkové vrstvy 

8 - Potrubí a konstrukce na trubním vedení 

9 - Ostatní konstrukce a práce 

Cena za objekt - celkem 

Cena bez DPH ·celkem 
Kč 

127 046,70 

318 979,60 
-

128 872,00 

1 381 716,60 

75 600,00 

179 233,50 

2 211 448,40 
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OPH21% 
Kč 

26 679,81 

66 985,72 

27 063,12 

290 160,49 

15 876,00 

37 639,04 

464404,16 

_,. HYOR 
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Cena s DPH ·celkem 
Kč 

153 726,51 
-

385 965,32 

155935,12 

1 671 877,09 

91 476,00 

216 872,54 

2 675 852,56 



Soupis prací 

Stavba: Kateřinky - Partyzánská - parkoviště 
Objekt: SO 101- Komunikace a zpevněné plochy 

Pol'. 
Číslo položky Popis položky 

Měrná 
Množství 

Jednotková Cena celkem (KČ) 
číslo jedn. cena 

O - Všeobecné konstrukce a práce 

1 015112 
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH -

t 1 410,52 90,00 126 946,80 
vytěžené zeminy I horniny I. třídy těžitelnosti 

poplatky provozovateli skládky za převzetí, uložení, zpracování 
nebo likvidaci odpadu = výkopek z odkopávek a hloubených 
vykopávek ... (678,0 + 21,83 + 5,43)m3 x 2,0t!m3 

2 015140 
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH-

t 3,33 30,00 99,90 
beton z demolic objektů , základů 

poplatky provozovateli skládky za převzetí, uložení, zpracování 
nebo likvidaci odpadu = vytrhané betonové obrubníky a suť z 
betonu ... 12,0m x O, 105t!m + 0,9m3 x 2,3t!m3 

Celkem za O - Všeobecné konstrukce a práce 127 046,70 

1 „ Zemní a příprav. práce , odstraň. konstrukcí 

3 11110 
Odstraněni travin bez ohledu na způsob provedeni, s přemístěním 

m2 1 322,00 6,00 7 932,00 
travin a uložením na hromady 

na ploše staveniště ... výměra zjištěna počítačovým programen 
AUTOCAD ----

4 113184 
Odstranění krytu zpevněných ploch z dlaždic - s odvozem do 

m3 2,52 2 500,00 6 300,00 
5 km, s uložením na skládku 

stávající parkovací stání, odvoz na neplacenou skládku 
investora ... 7,00m x 4,50m x 0,08m 

5 11352A 
Odstranění chodníkových a silnič. obrubníků betonových -

m 12,00 90,00 1 080,00 
bez dopravy, s uložením na skládku 

stávající obrubníky v místě připojení nového parkoviště 

6 113528 
Odstranění chodníkových a silnič. obrubníků betonových -

tkm 10,08 105,00 1 058,40 
doprava suti a vybouraných hmot, 

f---
odvoz na trvalou skládku ... 12,0m x O, 105t!m x 8 km -

7 113445 
Odstranění krytu zpevněných ploch s cement. pojivem včetně 

m3 0,90 2 200,00 1 980,00 
podkladu - odvoz do 8 km, s uložením na skládku 

lože odstraněných obrubníků a přidlažby, odvoz na trvalou 
skládku ... (12,0 x 0,25 + 17,0 x 0,30)m2 x ti. O, 10m --
Odkopávky a prokopávky obecné tř.1- odvoz do 8 km, 

8 122735 nezapažené i zapažené, vč . svislé dopravy, ztížených i ručních m3 678,00 380,00 257 640,00 

vykopávek, příplatku za lepivost, čerpáni vody, pažení 

do úrovně konstrukčni pláně, odvoz na trvalou skládku .. . 
glocha Qod veškr:.!:Y.mi dlážděaQmi govrc.h'i a {Jod QQallmí.Js.'i ... 
[chodník (20,4 + 3,4)m2 +vozovka 702,0m2 +parkovací plochy 
(33,9 + 407,2 + 16,3 + 3,5)m2 + 109,5m x O, 10m (BO 10125) + 
233,0m x 0,35m (BO 15125)] x stř. hloubka 0,53m = 1279,2m2 x 
stř. hloubka 0,53m -- -
Hloubení rýh šířky do 2,0 m zapažených i nezapaž. tř. I -

9 132738 doprava zeminy = součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti m3km 174,64 30,00 5 239,20 
[km] 

výkopek z rýh pro trativody na trvalou skládku ... (30,0 + 28,0 + 
22,0 + 17,0)m x 0,45m x 0,50m x 8km = 21,83m3 x 8km -
Hloubení šachet zapaž. i nezapaž. tř. I - odvoz do 8 km vč . 

10 133735 svislé dopravy, ztížených i ručních vykopávek, příplatku za lepivost, m3 5,43 1 800,00 9 774,00 

čerpání vody, pažení 

pro vsakovacf studny/vpustě UV1 až UV4, odvoz na trvalou 
skládku .. . 3, 14 x 0,40m x 0,40m x (3,20 - OSO)m x 4ks -- >- -

11 17581 
Obsyp potrubí a objektů z nakupovaných materiálů, s dodáním 

m3 2,38 1 200,00 2 856,00 
a uložením sypaniny se zhutněním ve vrstvách 

pro vsakovacf studny/vpustě UV1 až UV4 štěrkodrtí 0-22 mm 
nebo 0-32 mm ... 3, 14 x ( 0,40 x 0,40 - 0,30 x 0,30)m2 x (3,20-
0,50)m x 4ks ---

12 18110 
Úprava pláně v hornině tř. I vyrovnáním výškových rozdílů, se 

m2 1 256,00 20,00 25 120,00 
zhutněním 
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Soupis prací 

Stavba: Kateřinky - Partyzánská - parkoviště 
Objekt: SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy 

Poř Crslo položky Popis položky 
Mimá 

Množství 
Jednott<Ollá Cena celkem 'Kč) 

číslo jedn. cena 
Q.láň QQd veškerJ.mi dlážděni/mi g_ovrch '/_ a g_od obrubník'/. (viz) ... 
chodník (20,4 + 3,4)m2 +vozovka 702,0m2 +parkovací plochy 
(33,9 + 407,2 + 16,3 + 3,5)m2 + 109,5m x O, 10m (BO 10125) + 
233,0m x 0,25m (80 15125) 

Celkem za 1 - Zemní a příprav. práce, odstraň. konstrukcí 318 979,60 

2 - Základy, úprava podloží 
Trativody kompletní z trub z plast. hmot ON do 150 mm, rýha 

13 212635 tř. I , s výkopem rýhy, zřízením lože, dodáním a uložením potrubí m 97,00 720,00 69 840,00 
trativodu, s obsypem potrubí a výplni rýhy trativodu 

podpláňové trativody z flexibilního PVC potrubí DN 150mm ... (30,0 
+ 28,0 + 22,0 + 17,0)m 

Separační geotextilie do 300 g/m2 včetně dodáni geotextilie, s 
14 21461C úpravou a očištěním podkladu, s přichycením k podkladu, úpravou m2 1 256,00 47,00 59 032,00 

spojů a zajištěním okrajů , nutnými přesahy geotextilie 

filtračně-separační netkaná geotextilie na plochách dlažby vozovek, 
chodníku a parkovišť ... dttQ Q./ocha úg_rav'f. Q.f.án~ se zhutn@ním 
(viz) 

Celkem za 2 - Základy, úprava podloží 128 872,00 

5 - Komunikace, vozovkové vrstvy 

15 56333 
Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti ŠD ti. do 150 mm - dodávka, 

m2 1 163,00 180,00 209 340,00 
rozprostření a zhutnění 

horní podkladní vrstva pro dlažbu vozovky a dlažbu parkovišť 
(viz) „ . vozovka 702,0m2 +parkovací plochy {33,9 + 407,2 + 16,3 
+ 3,5)m2 ,____ - - ---

16 56335 
Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti ŠD ti. do 250 mm - dodávka, 

m2 1 187,00 260,00 308 620,00 
rozprostřeni a zhutnění 

podkladní vrstva dlažby chodníku, střednf ti. spodní podkladní 
vrstvy pro dlážděnou vozovku a dlážděná parkoviště (viz) „ . 
chodník (20,4 + 3,4)m2 + vozovka 702,0m2 +parkovací plochy 
(33,9 + 407,2 + 16,3 + 3,5)m2 

17 58251 
Dlážděné kryty z betonových dlaždic do lože z kameniva, s 

m2 20,40 664,00 13 545,60 
dodávkou dlaždic a materiálu pro lože, s výplni spár 

dlažba chodníku na nároží u poštovní budovy = dlaždice hladká 
chodníková 4001400 mm ti. 50 mm - barva přírodní „. 6,Bm x 
7,0m : 2 - 3,4m2 (výstražné pruhy) 

Kryt z betonových dlaždic se zámkem barev. reliéfních ti. 60 
18 58261A mm do lože z kameniva, s dodáním dlaždic a kameniva, se m2 3,40 950,00 3 230,00 

zřízením lože a vyplněním spár drobným kamenivem 

výstražné pruhy v chodnících = dlaždice 200/100mm ti. 60mm 
pro nevidomé - barva červená .„ (4,4+4,1)m x 0,40m 

Kryt z betonových dlaždic se zámkem šedých ti. 80 mm do 
19 582612a lože z kameniva, s dodáním dlaždic a kameniva, se zřízením lože a m2 702,00 690,00 484 380,00 

vyplněním spár drobným kamenivem 

dlažba vozovky =dlaždice 2001165 mm ti. 80 mm - barva 
přírodní „. výměra zjištěna počítač. programen AUTOCAD -- -
Kryt z betonových dlaždic se zámkem šedých ti. 80 mm do 

20 582612b lože z kameniva, s dodáním dlaždic a kameniva, se zřízením lože a m2 33,90 690,00 23 391,00 

vyplněním spár drobným kamenivem 

dlažba 2 parkovacích míst pro invalidy =dlaždice 2001100 mm ti. 

~ 
80 mm - barva přírodní „. (3,50 + 4,20)m x 4,40m 
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Soupis prací 

Stavba: Kateřinky - Partyzánská - parkoviště 
Objekt: SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy 

Poř. 
Císlo položky Popis položky 

Měrná Množství 
Jednotková Cena celkem {Kč) 

číslo jedn. cena 
Vozovkový kryt z vegetačních dílcú I dlaždic do lože z 

21 58401 kameniva, ti. do 100 mm s dodáním dílců/dlaždic a kameniva, se m2 407,20 770,00 313 544,00 
zřízením lože a vyplněním spár drobným kamenivem 

parkovací stánf = dlaždice betonové zatravňovací 170 (200) I 
170 {200) mm, ti. BOmm - barva přírodní ... (30,50 + 25,25 + 
22, 75 + 17, 75)m x 4,40m - 16,30 m2 (dělíc{ čáry parkov. stání) 

Kryt z betonových dlaždic se zámkem barevných ti. 80 mm do 
22 582615 lože z kameniva, s dodáním dlaždic a kameniva, se zřízením lože a m2 16,30 720,00 11 736,00 

vyplněním spár drobným kamenivem 

dělící čáry parkovacích stání =dlaždice 200/165mm, tl.BOmm • 
barva pískovcová ... 37čar x 4,40m x O, 10m -- --
Předlážděni krytu z betonových dlaždic s rozebráním, očištěním 

23 587205 a znovuuložením dlaždic, včetně dodání a rozprostření materiálu pro m2 3,50 780,00 2 730,00 
lože a výplň spar 

stávající přídlažba 500 x 250 mm ... dl. 14,0m x 0,25m --
Vrstvy pro obnovu a opravy z asfalt. betonu ACO 16 pro 

24 5774AF 
obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů 

m3 0,81 10 000,00 8 100,00 
(plochy jednotlivě do 10.000m2), se zřízením a zhutněním vrstvy v 
předepsané tloušťce a šířce 

doplnění živičných vrstev po odstraněné dlažbě stávajícího 
parkoviště „. 4,50m x 3,00m I 2 x tf. o, 12m 

25 58920 Výplň spar asfaltem modifikovaným, včetně vyčištění spar m 15,50 200,00 3 100,00 

spára na styku s vozovkou stávajícího parkoviště 

Celkem za 5 - Komunikace, vozovkové vrstvy 1 381 716,60 

8 - Potrubí a konstrukce na trubním vedení 
Kanalizační šachty plastové ON 600 mm z plastových skruží vč . 

26 894858 poklopu nebo vtokové mříže, s podkladní vrstvou z kameniva nebo ks 4,00 18 900,00 75 600,00 
betonu 

zasakovací šachty Š1 až Š4 DN 600 I dl. 3000 mm s geotextílním 
rukávcem + teleskopický adaptér+ litin. dešťová mříž 04001600 
rozm. 620 x 420 x 115 mm + kalový koš typ B; bez šachtového 
dna - se zpětným dosypáním hrubým štěrkem ti. 0,40 m (do úrovně 
-2,60 m pod stávající terén) 

Celkem za 8 - Potrubí a konstrukce na trubním vedení 75 600,00 

9 • Ostatnf konstrukce a práce 

27 914171 
Dopravní značky svislé základní velikosti z hliníkového plechu 

ks 3,00 1 280,00 3 840,00 
a reflexní fólie tř. 2, dodávka a montáž vč. objímek 

dopravní značky dle projektu= IP12 "Vyhrazené parkoviště" --
Sloupky a stojky dopravních značek z hliníkových trubek s 

28 914931 upevňovací kovovou patkou - dodávka a montáž se zřízením ks 3,00 3 200,00 9 600,00 
patky z prostého betonu C 16/20, včetně zemních prací 

sloupek pro dopravní IP12 -- --
29 91552 

Vodorovné dopravní značení - písmena nebo piktogramy, vč. 
ks 3,00 1 800,00 5 400,00 

předznačení a reflexní úpravy 

symbol 01 na vyhrazeném parkovišti pro vozidlo přepravující 
osobu těžce postiženou -
Silniční a chodníkové obruby z betonových obrubníků š. 100 

30 917223 
mm do lože z prostého betonu s boční opěrou, s dodáním obrubníků 

m 109,50 425,00 46 537,50 
a betonové směsi C16/20, se zřízením lože ti. 80 až 100 mm, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

lemování parkovacích ploch a části obvodu dlažby 40140 cm = 
obrubník přímý 100 x 250 mm, dl.1000 mm - barva přírodní .. . 
(30,50 + 28,75 + 22,75 + 5,00 + 17,75 + 2,25 + 2,50)m ---
Silniční a chodníkové obruby z betonových obrubníků š. 150 

31 917224 
mm do lože z prostého betonu s boční opěrou, s dodáním obrubníků 

m 233,00 482,00 112 306,00 
a betonové směsi C16/20, se zřízením lože ti. 80 až 100 mm, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
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Soupis prací 

Stavba: Kateřinky - Partyzánská - parkoviště 
Objekt: SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy 

Poi'. C ísto položky Popis položky 
Měrná 

MnožsM 
Jednotková Cena celkem (l<č} 

číslo jedn. cena 
lemování obvodu dlážděných ploch (včetně obvodu vnitřního 
ostrůvku) = obrubník přímý 1501120 x 250 mm, dl. 1000 mm .. 
výměra zjištěna počítač . programen AUTOCAD -

32 919111 
Řezání stávajícího živičného krytu I podkladu do hloubky 50 
mm m 15,50 100,00 1 550,00 

spáry na styku s vozovkou stávajícího parkoviště 

Celkem za 9 - Ostatní konstrukce a práce 179 233,50 
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KATEŘINKY - PARTYZÁNSKÁ - PARKOVIŠTĚ 

AM Hydromont s.r.o. 

REKAPITULACE 

1. MATERIÁL SILNOPROUD 
2. MONTÁŽ SILNOPROUD 

401 - Veřejné osvětlení 
(silnoproudá elektroinstalace) 

ROZPOČET 

3. VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

CELKEM BEZ DPH 

DPH 21% 

CELKEM S DPH 

te 

Kč 

301 140,00 Kč 
300 773,00 Kč 

12 038,26 Kč 

613 951,26 Kč 

128 929,76 Kč 

742 881,02 Kč 

,r.o„ 
3207 



I.Ceny el. instalačního materiálu (silnoproud) 

PČ Typ Popis MJ Množství Jedn.cena Cena celkem 

Materiál 

1. M CYKY-J 3x1 ,5 (rozvod ve stožáru pro svítidla VO) m 100 20,00 2000,00 

2. M CYKY-J 5x16 (rozvod pro nové VO v zemi) m 110 112,00 12320,00 

3. M Pásek FeZn 30x4mm, 0,95kg/m (m) 70mikronů m 90 49,00 4410,00 

4. M Drát Nerez V4A, Rd 10, prům . 10mm , 0,62kg/m ks 10 80,00 800,00 

5. M Folie z polyetylenu šíře 330mm m 90 8,00 720,00 

6. M Trubka korudovaná 50/41 (prostup do rozvaděčů, rozvody pro osvětlení) m 110 180,00 19800,00 

7. M Plastová dělená chránička průměru 110mm (křížení+ ochrana stáv. sítí, telecom, aj.) m 5 380,00 1900,00 

8. M Svorka připojovací SP, nerez V2A, Rd 8-10 ks 4 80,00 320,00 

9. M Svorka křížová SK2 (pásek - pásek) 60x60 mm bez destičky, nerez V4A, FI 30/FI 30 ks 6 80,00 480,00 

10. M Svorka křížová SK3 (pásek - kulatina) 60x60 mm s destičkou, FeZn, Rd 8-10/FI 40 ks 8 80,00 640,00 

11. M Uliční LED svítidlo na stožáru č.1 - 3, 16LED, 400mA, 20,6W/23751m/5119, pro osvětlení ks 8 12700,00 101600,00 
komunikací, vyrobeno z tlakově litého hliníku, optický kryt z extra čirého rovného skla, 
univerzální držák pro instalaci přímo na sloup nebo na výložník prům.60mm. Svítidlo je 
osazeno nejmodernějšími LED Cree čipy CRl70. Teplota chromatičnosti světla: teple bílá 
(W 2700 K), krytí optické a elektrické části IP 66, odolnost proti nárazu (sklo) IK 10, 
napájecí napětí 230V, 50Hz, Elektrická třída EU I, rozměry: délka 568mm, průměr 
462mm, výška 116 mm, hmotnost 8,0 kg, pojistka ve svítidle, barva svítidla: RAL dle 
=-· ·- -'---- _.!., .:: __ ~. „-.::1.- --- 'n- --..J ---~: 

12. M Kompletní stožár VO pro uliční svítidla k vetknutí, délka nad zemí cca 9,0m pro montáž ks 3 36300,00 108900,00 
výložníku s táhlem a bez montáže mezikusu, sloup kónického tvaru s kruhovým 
průřezem , vetknutý cca 1500mm, s osazením pro svítidlo prům. 60mm, dvířka 
85x300mm, žárově zinkovaný ponorem + RAL dle investora, schválen pro Opavu (stožár 
\/řotn.E. ctrY76rn\IÓ l:\_tj nAln\JÁ C:.\tnrkl""l\mir,:::l \ 

13. M Výložník kónického stožáru s táhlem k upevnění cca 1m pod vrchol sloupu, délka 2x ks 3800,00 3800,00 
1.Sm/120°, náklon 0°. žárový zinek+ RAL dle investora 

14. M Výložník kónického stožáru s táhlem k upevnění cca 1m pod vrchol sloupu, délka 3x ks 2 5800,00 11600,00 
1.5m/120°, náklon 0°, žárový zinek+ RAL dle investora 

15. M PVC roura 300/1500 ks 3 800,00 2400,00 

16. M Betonová směs C20/25 pro základové konstrukce (m3) pro ocelové sloupy m3 5 2800,00 14000,00 

17. M Makadam vrstva 25cm - štěrkodrt' ŠDb, frakce 0-32 (pod komunikaci a vjezdy na m2 9 350,00 3150,00 
pozemek) včetně položení a zhutnění (překop komunikace + viezdv) 

18. M Obalovaná drť vč. ruční pokládky, dopravy a zpracováni, vrstva 1 x Sem (2.364 t.m-3) m2 3 4100,00 12300,00 
překop přes stávaiící komunikaci 

Elektroinstalační materiál celkem bez DPH (silnoproud) 301140,00 



li. Montážní práce (silnoproud) 

PČ Typ Popis MJ Množství Jedn. cena 

Montáž el.lnst.materiálu, zemní práce pro VO 

1. K CYKY-J 3x1 ,5 (rozvod ve stožáru pro svítidla VO) m 

2. K CYKY-J 5x16 (rozvod pro VO v zemi) m 

3. K Ukončeni vodiču do 2,5mm ve stožáru a svítidle VO+ ovládací kabel (ks) ks 

4. K Ukončení vodiču do 25mm ve stožáru VO, rozpojovací skříni aj . ks 

5. K Pásek FeZn 30x4 v zemi m 

6. K Drát Nerez prům. 1 Omm bez podpěr v zemi m 

7. K Folie z polyetylenu šíře 330mm (m) m 

8. K Kabelový prostup z PVC roury do 10,5cm, položeni chráničky (m) m 

9. K Kabelový prostup z PVC dělené roury do 10,Scm (pro sláv. IS) m 

10. K Svorka připojovací SP vč. připojení vodiče ks 

11. K Svorka křížová SK vč. připojení vodiče ks 

12. K Nátěr uzemnění na povrchu 1x vč. žlut./zel. Pásku (ks) ks 

13. K Nátěr zemního vodiče a spojů (min. 0,3m na každou stranu svorky) m 

14. K Montáž uličního LED svítidla pro osvětlení komunikací, IP 66 ks 
15. K Osazení kompletního stožáru VO pro uliční svítidla k vetknutí, délka nad zemí 8,2m, ks 

sloup třístupňový s kruhovým průřezem, vetknutý min. 1200mm. s osazením pro svítidlo 
na výložníku, dvířka 400x100mm (stožár pro montáž 5-ti pólové svorkovnice) 

16. K Osazení ocelového výložníku pro chodce, 2-ramenného do hmot. 35kg ks 

17. K Osazení ocelového výložníku pro chodce, 3-ramenného do hmot. 35kg ks 

18. K Pouzdrový základ pro výložníkový a silniční stožár do 12m délky ks 

19. K Ruční výkop jámy tř.4 pro výložníkové a silniční stožáry do 12m (1,0x1 ,Ox1 ,6m) ks 

20. K Vytyčení kabelové trasy do 100m geodetem ks 

21. K Zaměření kabelové trasy do 100m geodetem ks 
22. K Kabelová rýha 35x80cm tř.4 (m) - Travnatá plocha m 

23. K Zához kabelové rýhy 35x80cm tř.4 (m) - Travnatá plocha, zához kabelů prováděn m 
přesátou zeminou bez kamení 

24. K Kabelová rýha 50x120cm tř.4 (m) pod komun. včetně rozebrání dlážděného povrchu m 

25. K Zához kabelové rýhy 50x120cm tř.4 (m) pod vjezdy včetně zpětné pokládky dlážděného m 
povrchu s podsypem, zához kabelů prováděn přesátou zeminou bez kamení 

26. K Kabelová rýha 50x120cm tř.4 (m)- Pod komunikaci bez bourání živičného povrchu m 

27. K Zához kabelové rýhy 50x120cm tř.4 (m)- Pod komunikaci bez pokládky živičného m 
povrchu. zához kabelů orováděn přesátou zeminou bez kamení 

28. K Hutnění zeminy a štěrku po vrstvách max. 200 mm m2 

29. K Odvoz zeminy v kontejnérech na skládku do vzdálenosti do 10 km m3 

30. K Uložení zeminy na skládku (m3) m3 

31. K Průchod zdí - beton ti. 15cm do rozvaděčů, stáv. zdi, stáv. sloupů aj . (ks) ks 
32. K ~ezáni rýh 5x7cm - beton (sláv. základy stožárů, rozvaděčů aj .) průchodky pro havarijní m 

propoje u stávaiícih základů sloupů VO 
33. K Řezáni asfaltových vozovek do ti. 6cm s odbouráním hrany m 

34. K Vybouráni živice ručně v ti. Sem m2 

35. K Penetrační postřik 0,5kg/m2 m2 

36. K Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 O km od místa stavby t 
se složením 

37. K Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního 

38. K Příprava staveniště v lokalitě h 

39. K Revize elektro včetně revizní zprávy h 

40. K Spolupráce s revizním technikem h 

41. K Koordinační činnost s ostatními profesemi h 

42. K Komplexní přezkoušení - oživení a nastavení svítidel h 
43. K Provoz plošiny (Na montáž nových 3ks stožárů , 8ks svítidel, 3ks výložníků + h 

Příslušenství) 

44. K Vytýčení stáv inž. sítí h 

45. K Poplatek za recyklaci dle zákona - svítidel ks 

46. K Poplatek za RAL - stožárů a výložníků ks 

47. K Číslování stožárů v dané lokalitě ks 

48. K Příplatek za aktivaci funkce CLO ks 

49. K Příplatek za aktivaci funkce - regulace příkonu ks 

50. K Jednorázová doprava stožárů a výložníků do Opavy ks 
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100,00 
405,00 
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340,00 
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820,00 

1215,00 

400,00 
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8000,00 

Cena celkem 

1000,00 

4840,00 

23040,00 

14400,00 

6300,00 

600,00 

360,00 

11770,00 

900,00 

156,00 

546,00 

1200,00 

1000,00 

3240,00 

6480,00 

580,00 

1380,00 

11400,00 

5400,00 

5000,00 

5000,00 

4830,00 
2380,00 

10560,00 
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43011,00 

20060,00 

5575,00 

4750,00 
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1000,00 
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2400,00 

900,00 
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400,00 

400,00 

4200,00 

8200,00 

900,00 

2000,00 

2460,00 

34020,00 

4000,00 

2800,00 

5400,00 

900,00 

4000,00 

4000,00 

8000,00 

300773,oo l 
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Montáž celkem bez DPH (silnoproud) 300773,00 



Název stavby : 

Název objektu : 

Objednatel : 

Projektant . 

Zpracovatel rozpočtu : 

Zhotovitel stavby : 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 
Cenová soustava: OTSKP 2024 
(schválena Ministerstvem dopravy 5.3.2024) 

Kateřinky - Partyzánská - parkoviště 

SO 801 • Sadové úpravy 

Statutární město Opava - magistrát Počet měrných jednotek : 

746 01 Opava, Horní náměstí 382/69 Náklady na MJ v Kč : 

Ing. Zbyněk Novák Zakázkové číslo : 

746 01 Opava, Čajkovského 1595/49 Archivní číslo . 

Ing. Vojtěch Novák 
746 01 Opava, Čajkovského 1595/49 

AM Hydromont s.r.o. Datum vyhotoveni: 

Frýdlantská 3207, 70200 Ostrava Počet listů · 

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ OBJEKTU 

Stavební díl Cena bez DPH ·celkem DPH21% 
Kč Kč 

O - Všeobecné konstrukce a práce 24 640,00 5 174,40 

1 - Zemní a přípravné práce 153 710,00 32 279,10 

Cena za objekt - celkem 178 350,00 37 453,50 
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Cena s DPH ·celkem 
Kč 

29 814,40 
-

185 989,10 

215 803,50 
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• Soupis prací 

Stavba: Kateřinky - Partyzánská - parkoviště 
Objekt: SO 801 - Sadové úpravy 

Poř. 
Čfslo položky Popis položky 

Měrná 
Množství 

Jednott<ová 
Cena celkem (Kč) 

čisto jedn. cena 

O - Všeobecné konstrukce a práce 
1 014211 POPLATKY ZA ZEM NIK - ORNICE m3 30,80 800,00 24 640,00 

zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem 
zeminy (nikoliv s otvirkou zemníku) .. . 154m2 x O, 20m 

Celkem za O - Všeobecné konstrukce a práce 24 640,00 

1 • Zemní a přípravné práce 

2 18233 
Rozprostření ornice v rovině sklonu do 1 :5 v ti. do 0,20 m s 

m2 154,00 120,00 18 480,00 
přemístěním z dočasných skládek vzdálených do 50 m 

podél obvodových obrubníků parkoviště, na ploše středového 
ostrůvku a na ploše u ZÚ ... 233m x 0,30m + 66m2 + 18m2 -- --
Vykopávky ze zemníků a skládek tř. I, odvoz do 8 km, 

3 125735 nezapažené i zapažené, vč. svislé dopravy, ztížených i ručních m3 30,80 100,00 3 080,00 

vykopávek, příplatku za lepivost, čerpání vody, pažení 

ornice pro ohumusování ... 154m2 x 0,20m 

4 18241 
Založení trávníku ručním výsevem vč. dodávky osiva, výsevu na 

m2 154,00 80,00 12 320,00 
ornici, zalévání vodou po výsevu a prvního pokosení 

podél obvodových obrubníků parkoviště, na ploše středového 
ostrůvku a na ploše u ZÚ ... 233m x 0,30m + 66m2 + 18m2 --
Sadovnické obdělání půdy ručně, tj. ruční obdělání a urovnáni 

5 183312 nejsvrchnější vrstvy původní nebo nově rozprostřené půdy tak, aby m2 140,00 35,00 4 900,00 

byl povrch bez prohlubni a výstupků 

plocha pro výsadbu živých plotů - --- --
Mulčování tj. dodání a rozprostřeni mulčovací kůry nebo štěpky v 

6 18461 předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie, bez ohledu na sklon m2 140,00 78,00 10 920,00 

terénu, stabilizaci mulče proti erozi 

plocha pro výsadbu živých plotů dle projektu --- -

7 184A1 
Výsadba keřů listnatých s balem vč. výkopu jamek min. 

ks 560,00 126,00 70 560,00 
30/30/30 cm, s dodáním výpěstků, s hnojením a zálivkou 

stříhaný živý plot (Ribes alpínum) a volně rostlý živý plot (Viburnum 
prugerise + Viburnum opu/us "Roseum" + Syringa vulgaris + 
Physocarpus "Darťs Gold" + Euonymus alatus + Symphoricarpos 
"Hancock" ... 140m2 x 4kslm2 --- -
Výsadba stromů listnatých s balem, obv. kmene do 12 cm, 

8 184813 výšky min. 2,20 m vč. výkopu jamek, s dodáním výpěstků, s ks 10,00 1 600,00 16 000,00 

ukotvením dřeviny kůly, hnojením a zálivkou 

výsadba 5ks okrasných višní Prunus "Fukubana" nebo malých 
červenolistých javorů Acer platanoides (Crimson Sentry), 4ks 

f--
javoru mléč Acer platanoides a 1ks keře/stromu Robin Hill 

Výsadba stromů listnatých s balem, obv. kmene do 14 cm, 
9 184814 výšky min. 2,20 m vč. výkopu jamek, s dodáním výpěstků, s ks 1,00 1 600,00 1 600,00 

ukotvením dřeviny kůly, hnojením a zálivkou 

červenolistý javor Acer platanoides (Roya/ Red) - --
10 18462 

Ošetření mulčování, tj. chemické odplevelení a doplnění 
m2 140,00 45,00 6 300,00 

chybějícího mulče 

plocha pro výsadbu živých plotů dle projektu 

Ošetření dřevin ve skupinách - keřů, záchovná údržba 
11 18471 (odplevelení s nakypřením, vypleti, ořezáni, hnojeni, odstraněni m2 140,00 45,00 6 300,00 

poškozených částí dřevin) 

- po dobu 2 let po výsadbě -- ,_ 
Ošetření dřevin soliterních - stromů, záchovná údržba 

12 18472 (odplevelení s nakypřením, vypletí, ořezání, hnojeni, odstraněni ks 11,00 50,00 550,00 

poškozených částí dřevin) 

- po dobu 2 let po výsadbě 
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Soupis prací 

Stavba: Kateřinky - Partyzánská - parkoviště 
Objekt: SO 801 - Sadové úpravy 

Pd .. 
Číslo pol&ky Popis položky 

Měrná 
Množství 

Jednotl<oVá Cena celkem (Kč) 
číslo jedn. cena 

Přesazování stromů s vykopáním na původním místě, s hloub. 

13 184E2 
jamek (min. rozměru 50/50/50 cm) a případnou výměnou půdy, s 

ks 1,00 2 700,00 2 700,00 
hnojením, zálivkou, s ukotvením dřeviny kůly resp. zřízením 
chráničky stromů 

strom ve vjezdu na projektované parkoviště s přemístěním na 
místo určené investorem 

Celkem za 1 - Zemní a přípravné práce 153 710,00 
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Příloha č. 2

u 
~ „ 
< 

j 
c 
8 
::; 
< o: 

8 z 
~ 
o: 
~ 

;= 

~ 

~ . 
~ 

1. = 

q 

= 

a . 

I.. 

. . 

~ . 

~ . . . 

I. . 
1 

. . 

. . 

. 

. 

i g 

l 

t 
j 

. 

„ 
1 :g 
"8 
:li 

! 
J 

. 

. 

. 

. 

. . . 

. 

i 
::i 

.!l ] 
~ g 

li -t i :li i' 
~ ~ ! „ l 

I j j 1 " ~ -t i i 
„ 

! 3 g i l 2 ~ 

. 

. 

. . . 

. . 

. . 

. X 

. . . . . 
- -

" " . . . 

. . . 

. . 

. 

" . 

" 

;! 
i! I I ~ 

t t 
~ ~ l g ~ ~ 

~ ~ l .l! ~ 'l! c :g 
~ ! 

t 
~ ~ j · = 

! ~ j 
Í ] ; i 

.2 -l! ~ • • il 

l; ~ 2 :g il i h " ~ ~ 

i i i 1 I ~ if j J i ;e . ~ 




