
0.01 Místnost 16,10 17,10 BP ŠO ŠO
0.02 Šatna 5,34 9,65 KD ŠO ŠO
0.03 Předsíň+WC+sprcha 4,09 14,04 KD KO ŠO
0.04 Chodba 7,90 14,25 BP ŠO ŠO
0.05 Schodiště 11,52 20,06 PVC ŠO ŠO
0.06 Šatna 14,17 16,10 KD ŠO ŠO
0.07 Šatna 5,14 9,10 KD ŠO ŠO
0.08 Rozvaděč 16,60 17,30 BP ŠO ŠO
0.09 Dílna údržby 36,76 24,30 BP ŠO ŠO
0.10 Výměník 212,86 623,20 BP ŠO ŠO
0.11 Předsíň+WC+sprcha 5,70 17,40 KD KO ŠO
0.12 Strojovna 175,45 102,10 BP ŠO ŠO
0.13 Chodba 51,58 54,80 BP ŠO ŠO
0.14 Místnost 4,72 8,72 BP ŠO ŠO
0.15 Technologie VZT 80,92 46,71 BP ŠO ŠO
0.16 VZT KOMORA 13,78 15,80 BP ŠO ŠO
0.17 Šatna prádelny 12,07 17,04 KD ŠO ŠO
0.18 Chodba + prádelna + manipulace 81,48 67,03 BP ŠO ŠO
0.19 Místnost pro plynoměr 7,15 12,58 BP ŠO ŠO
0.20 Prostor pod bazénem 274,98 222,00 – – –
0.21 Řídící centrum 61,59 33,09 BP ŠO ŠO
0.22 Kotelna 105,46 56,79 BP ŠO ŠO
0.23 Chodba 37,29 43,08 BP ŠO ŠO
Celková plocha 1242,65 1462,24
ÚPRAVY POVRCHŮ:
KD Keramická dlažba
KO Keramický obklad
ŠO Štuková omítka
BP Betonová podlaha
LEGENDA MATERIÁLŮ
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
LEGENDA
NOVÉ OBKLADY
NOVÁ SANITA
VÝPIS SKLADEB
SO 01
Štuková omítka tl. 10 mm
Cihla plná pálená tl. 550 mm
Exteriérová omítka tl. 20 mm
S 01
Spárovaná keramická dlažba tl. 9 mm
Lepící tmel tl. 6 mm
Nátěrová hydroizolace tl. 2 mm
Nivelace
Stávající souvrství
S 02
Nátěr na betonovou mazaninu
Betonová mazanina tl. 50 mm
Stávající souvrství
S 03
Keramická dlažba do malty tl. 15 mm
Nivelace
Stávající souvrství
S 04
Betonová mazanina tl. 50 mm
Stávající souvrství
ZEDNICKÉ PRÁCE A MONTÁŽE
ZP1 – VÝMALBA PROSTOR
ZP2 – PROVEDENÍ OBKLADŮ + DLAŽEB (PENETRACE, LEPIDLO, OBKLAD/DLAŽBA, SPÁROVACÍ HMOTA) + VÝMALBA NAD OBKLADY
ZP3 – UPRAVENÉ/NOVÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY
ZP4 – NOVÁ OMÍTKA U OBVODOVÉ STĚNY
ZP5 – NOVÉ OBKLADY
ZP6 – Z 20% OPRAVA OMÍTKY
MP1 – MONTÁŽ SANITY VČETNĚ NAPOJENÍ
POZNÁMKA
KERAMICKÝ OBKLAD H = MIN 2m, ZAROVNAT S VÝŠKOU DVEŘÍ
Vypracoval: Ing. arch. Kristýna Vojkovská
Kontroloval: Ing. Michal Klimša
Zodp. projektant: Ing. Michal Klimša
Ámun Pro s.r.o.
739 53 Třanovice 9
IČ: 06769297, DIČ: CZ06769297
E: info@amunpro.cz, M: +420 728 643 988
Investor: Statutární město Opava, Horní náměstí 69, 746 01 Opava
Místo stavby: parc.č. 614, k.ú. Opava - Město [735465]
Akce: Rekonstrukce městských lázní Opava, Zámecký okruh 38/4, 746 01, Opava 1
Část: D.1.1. Architektonicko-stavební řešení
Obsah výkresu: Půdorys 1.PP - Nový stav
Formát: 1x1m/1x mm
Datum: 01/2025
Účel: DPS
Č. zakázky:
Měřítko: 1:50
Číslo paré:
Č. výkresu: D.1.1.2.103